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Kalisz, dnia 29.08.2016r. 

 

Informacja dla Wykonawców 

dot.:  postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Przebudowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną oraz budowa budynku socjalno-
szatniowego przy ul. Granicznej 54 i ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu” 

 

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawców w imieniu Zamawiającego 
(Miasta Kalisz) na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej 
dalej „ustawą”), udzielam następujących odpowiedzi i zmieniam treść SIWZ w poniższym 
zakresie: 

Pytanie nr 1:  
Czy do oferty należy załączyć kosztorys i w jakiej formie? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga załączania do oferty kosztorysu. Obowiązującą formą jest 
wynagrodzenie ryczałtowe (patrz też pkt 17.2. SIWZ). Wykonawca, którego oferta zostanie 
wybrana zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do przekazania kosztorysu 
ofertowego (zalecana metoda kalkulacji uproszczonej) wraz z cenami jednostkowymi oraz 
stawkę roboczogodziny, narzuty procentowe, zestawienia M (materiałów) i S (sprzętu) wraz  
z ich cenami jednostkowymi – w celach informacyjnych (patrz też pkt 19.1.b) SIWZ).  
 
Pytanie nr 2:  
Czy kosztorys musi być wykonany dokładnie według zamieszczonych przedmiarów, czy 
można wprowadzać zmiany, zgodne z załączoną dokumentacją? 
 
Odpowiedź: 
Ponieważ w niniejszym postępowaniu przyjęto jako formę wynagrodzenia – wynagrodzenie 
ryczałtowe, w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, Zamawiający pomocniczo przekazał 
jako załączniki do SIWZ przedmiary robót dot. przedmiotu zamówienia - nie stanowią one 
jednak opisu przedmiotu zamówienia (patrz też pkt 4.5. SIWZ). 
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do 
zrealizowania przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z SIWZ, jak również w niej nie 
ujęte, a niezbędne do wykonania zamówienia. W takim przypadku pozycje nie ujęte  
w przedmiarach a niezbędne do wykonania zamówienia należy uwzględnić przy opracowaniu 
kosztorysu ofertowego, o którym mowa w pkt. 19.1.b) SIWZ jak i przy wyliczeniu ceny 
oferty. 
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Pytanie nr 3:  
Brak bramy technicznej w ogrodzeniu boiska. Prosimy o dodanie do zakresu, z podaniem 
wymiarów, parametrów. 
 
Odpowiedź: 
Bramę techniczną należy wykonać w miejscu obecnie istniejącej w linii ogrodzenia od strony 
północnej (rys.nr 7 branża drogowa), jako stalową dwuskrzydłową o wym. min. 3,00 m szer.  
i min. 2,00 m wys.; wypełniona siatką ocynkowaną powlekaną na słupkach z rury stalowej 
ocynkowanej śr. 100 mm z zamkiem i klamkami. 
 
Pytanie nr 4:  
Czy dozowniki, suszarki są w zakresie? Brak pozycji w przedmiarze. 
 
Odpowiedź: 
Wskazane w pytaniu wyposażenie nie stanowi przedmiotu zamówienia w niniejszym 
postępowaniu. 
 
Pytanie nr 5:  
Czy grzejniki elektryczne są w zakresie? Brak pozycji w przedmiarze. 
 
Odpowiedź: 
Zamówienie obejmuje grzejniki elektryczne w ilości 6 szt. Grzejniki zostały przedstawione na 
rys. nr E-3. 
 
Pytanie nr 6:  
Czy śmietniki 120L są w zakresie i jaka ilość? Brak pozycji w przedmiarze. 
 
Odpowiedź: 
Śmietniki 120 l są w zakresie, ilość 4 szt. zgodnie z projektem. 
 
Pytanie nr 7:  
Ile koszy należy wycenić? W przedmiarze i SIWZ 5 kompletów, na planie 9 sztuk. 
 
Odpowiedź: 
Ilość koszy zgodnie z pkt. 4.2.5a) SIWZ tj. 5 kpl. 
 
Pytanie nr 8:  
Ile ławek należy wycenić? W przedmiarze i SIWZ 11 kompletów, na planie 22 sztuki. 
 
Odpowiedź: 
Ilość ławek zgodnie z pkt. 4.2.5b) SIWZ tj. 11 kpl. 
 
Pytanie nr 9:  
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Czy wycena ma zawierać sprzęt do malowania linii na boisku? Jeżeli tak, prosimy o podanie 
wymagań, parametrów. 
Odpowiedź: 
Sprzęt do malowania linii na boisku nie stanowi przedmiotu zamówienia w niniejszym 
postępowaniu. 
 
Pytanie nr 10:  
Prosimy o uzupełnienie projektu o opis i rysunki szczegółowe dla wszystkich typów 
ogrodzeń, piłkochwytów, bram i furtek. 
 
Odpowiedź: 
Wszystkie ogrodzenia, piłkochwyty, furtki i bramy wg zaleceń producenta ogrodzeń, 
piłkochwytów, bram, furtek, przy czym: 
- piłkochwyty za bramkami do piłki nożnej o wysokości ponad terenem 6,00 m z siatki  

z polipropylenu o oczkach 12x12 cm i grubości splotu 2,3 mm w kolorze zielonym 
montowane na słupkach systemowych aluminiowych osadzonych w tulejach rozwiazanie 
typowe – beton B15 do fundamentów, 

- ogrodzenie terenu o wysokości 2,00 m z siatki w ramach według opisu zawartego  
w pkt. 10 specyfikacji technicznej wykonanai i odbioru robót branży drogowej 
dotyczącego ogrodzenia projektowanego terenu, 

- ogrodzenie boiska o wysokości 4,00 m z siatki o oczkach 35x35 mm ocynkowanej 
powlekanej PCV na słupkach z rur stalowych ocynkowanych o śr. 60 mm i rozstawie 2,50 
m; zwieńczenie górne ogrodzenia z rury stalowej ocynkowanej o śr. 42/4 mm, 

- brama dwuskrzydłowa stalowa niesymetryczna o min. szer. jednego skrzydła 3,00 m i min. 
szer. drugiego skrzydła 1,00 m (funkcja furtki), min. wys. 2,00 m, wypełniona siatką 
ocynkowaną powlekaną na słupkach z rury stalowej ocynkowanej śr. 100 mm z zamkiem  
i klamkami, 

- furtki stalowe o wym. 1,00x2,00 m na słupkach z kształtowników stalowych 
ocynkowanych wypełnione siatką ocynkowaną powlekaną z zamkiem i klamkami. 

 
Pytanie nr 11:  
W przedmiarze z ogrodzeń jest wpisane tylko ogrodzenie o wysokości 1,5 metra nie 
występujące w projekcie. Prosimy o poprawienie projektu, bądź przedmiaru i podanie 
faktycznego zakresu do wykonania. 
 
Odpowiedź: 
Zamówienie obejmuje wykonanie ogrodzenia o wysokości 4 m o łącznej długości 262,40 mb 
oraz ogrodzenia o wysokości 2 m o łącznej długości 39,10 mb. 
 
Pytanie nr 12:  
W przedmiarze podano ilość piłkochwytów 18 metrów. Na planie widać piłkochwyty  
o łącznej długości 35,2 m. Ile należy wycenić? 
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Odpowiedź: 
Zamówienie obejmuje wykonanie piłkochwytów o łącznej długości 36 mb. 
 
Pytanie nr 13:  
Czy ogrodzenie o wysokości 4 m znajdujące się na projektowanym murze oporowym 
schodów ma być mocowane do muru? Brak w projekcie sposobu montażu. Prosimy  
o uzupełnienie. 
 
Odpowiedź: 
Ogrodzenie o wys. 4 m nie jest mocowane do muru oporowego schodów. 
 
Pytanie nr 14:  
Prosimy o zamieszczenie podkładu z istniejącymi rzędnymi terenu, w celu określenia ilości 
robót ziemnych. 
 
Odpowiedź: 
Plan sytuacyjno - wysokościowy (rys. nr 1 w projekcie branży drogowej) zawiera 
projektowane rządne terenu i wykonany jest na podkładzie geodezyjnym zawierającym 
istniejące rzędne terenu. 
 
Pytanie nr 15: 
Prosimy o uzupełnienie projektu o rysunek poglądowy stojaka na rower. Duża różnorodność 
dostępnych na rynku rozwiązań i ich cen uniemożliwia dokładne skalkulowanie ceny. 
 
Odpowiedź: 
Opis stojaków na rowery został zawarty w pkt. 4.2.5.c) SIWZ. 
Zamawiający poniżej przedstawia rysunek poglądowy stojaka na rower. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pytanie nr 16: 
Ile awaryjnych wyłączników prądu należy wycenić? W projekcie zaznaczono 1 sztukę,  
w przedmiarze podano ilość 7 sztuk. 
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Odpowiedź: 
Przedmiot zamówienia obejmuje 1 szt. awaryjnego wyłącznika prądu. W zestawieniu 
materiałów branży elektrycznej wyłącznik prądu znajduje się w poz. 55.  
 
Pytanie nr 17: 
Jakie słupy, fundamenty, oprawy należy wycenić? Brak szczegółowego opisu, wymagań, 
rysunków. Prosimy o uzupełnienie projektu. 
 
Odpowiedź: 
Typy słupów, fundamentów, opraw zostały określone w załącznikach do SIWZ dotyczących 
branży elektrycznej, tj.: w pkt. 4, 5, 12 opisu technicznego projektu, na rysunkach E5, E6 i E7 
projektu. Do projektu załączono przykładowe karty katalogowe zastosowanych opraw  
i słupów. 
 
Pytanie nr 18: 
Projekt branży elektrycznej nie zawiera wykazu materiałowego z podaniem ilości, rodzajów, 
parametrów. Prosimy o uzupełnienie projektu. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podaje wykaz materiałów dla branży elektrycznej z uwzględnieniem ich ilości, 
rodzajów, parametrów w załączniku nr 1 do niniejszej „Informacji dla Wykonawców”.  
 
Pytanie nr 19:  
W związku z prawdopodobną omyłką pisarską prosimy o weryfikację zapisu w zakresie 
rodzaju włókna przy opisie wzmocnienia trawy naturalnej nawierzchnią sztuczną. 
W projekcie budowlanym podane jest, aby nawierzchnia posiadała: 
- rodzaj włókna: 1005 polietylen, monofil. 
Prosimy o potwierdzenie, że prawidłowym zapisem jest: 
- rodzaj włókna 100% polietylen, monofil. 
 
Odpowiedź: 
Potwierdzamy, że prawidłowym zapisem jest: 
- rodzaj włókna: 100 % polietylen, monofil. 
 
Pytanie nr 20: 
Czy w celu weryfikacji parametrów wzmocnienia syntetycznego nawierzchni Zamawiający 
będzie żądał dołączenia do oferty poniższych dokumentów: 
- karty technicznej oferowanego wzmocnienia, 
- atestu PZH na oferowane wzmocnienie, 
- autoryzacji producenta wzmocnienia wystawionej na daną inwestycję, 
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- próbkę oferowanego wzmocnienia syntetycznego o wymiarach min. 20x20 cm (taka próbka 
najlepiej zobrazuje Zamawiającemu rzeczywisty wygląd oferowanego materiału). 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie będzie żądał dołączenia do oferty wymienionych dokumentów. Będą one 
wymagane w dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt.1) projektu 
umowy, który stanowi załącznik do SIWZ. 
 
Pytanie nr 21: 
Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy poniższych zapisów lub ich części, 
których wprowadzenie nie będzie stanowiło naruszenia art. 144 Prawo zamówień 
publicznych. 
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co 
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych 
warunków ich wprowadzenia. 
A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy wraz z terminami pośrednimi 
określonymi w pcie 1,1 rozdziale 2 oraz SIWZ § 16 ust.3 
1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, 

archeologicznymi, w szczególności: 
a) klęski żywiołowe; 
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: 
temperatury powietrza poniżej 0,0 st. C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn 

c) budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, 
burze z wyładowaniami atmosferycznymi 

d) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez 
producentów 

e) niewypały i niewybuchy; 
f) wykopaliska archeologiczne; 
g) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie 

gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp.); 
h) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,  

w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.) 

i) wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających wpływających na termin 
wykonania zamówienia podstawowego 

j) przedłużającej się procedury wyboru oferty powyżej 30 dni 
2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,  

w szczególności: 
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, 
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b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego,  
c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; 
3. Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej 
c) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: 
- brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy 

spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych 
- protesty mieszkańców 
- przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania 
umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia 
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 
okoliczności. 
 
B. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 
1. Zmiany technologiczne, w szczególności: 
a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie 

gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania 
przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,  
w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne 
itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych 

c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa 

C. Zmiany osobowe 
1. Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne 

osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa  
w ustawie Prawo budowlane; 

2. Zmiana osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne 
osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa  
w ustawie Prawo budowlane; 

3. Zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot 
umowy na innego - dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, 
potencjałem technicznym i osobowym; 
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4. Rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do 
wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do 
skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, 

 
D. Pozostałe zmiany 
1. Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 
2. Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 

na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu 
lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; 

3. Ustawowej stawki VAT 
E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art.144 ustawy Prawo zamówień  publicznych: 
1. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno- organizacyjną Umowy (np. 

zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie 
płatności wobec podwykonawców); 

2. Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między 
Stronami; 

3. Udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach 
publicznych 

 
Powyższy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiającego od naruszenia przepisów PZP 
w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, które w trakcie realizacji mogą 
wystąpić. Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z powyższych zapisów a nie 
zobowiązany do ich zastosowania. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokonuje zmian w zakresie, o którym mowa w pytaniu.  
 
Pytanie nr 22:  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową  
i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest 
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś 
brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie 
obciąża Wykonawcy. 
 
Odpowiedź: 
Opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ i załącznikach do niej. Zamawiający 
udostępnił całą posiadaną dokumentację projektową i techniczną przygotowaną przez osoby 
uprawnione do jej sporządzenia. Dokumentacja ta zawiera stosowne oświadczenie o jej 
kompletności. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia z należytą starannością.  
Wykonawca powinien dokonać kalkulacji oferty z uwzględnieniem przyjętej w zamówieniu 
formy wynagrodzenia: ryczałtowego (patrz też pkt. 17.2. SIWZ). 
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Pytanie nr 23:  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania 
zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych 
braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dysponuje kompletem ważnych pozwoleń i decyzji. Zostaną one przekazane 
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, w dniu podpisania umowy. 
 
Pytanie nr 24:  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana 
inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dysponuje prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  
w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja (zamówienie). 
 
Pytanie nr 25:  
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji 
projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku 
konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 
 
Odpowiedź: 
Opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ i załącznikach do niej. Zamawiający 
udostępnił całą posiadaną dokumentację projektową i techniczną przygotowaną przez osoby 
uprawnione do jej sporządzenia. Dokumentacja ta zawiera stosowne oświadczenie o jej 
kompletności. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia z należytą starannością. 
Z uwagi na przyjęte wynagrodzenie ryczałtowe kwestie, o których mowa w pytaniu będą 
rozstrzygane indywidualnie i każdorazowo w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy 
Prawo zamówień publicznych. W zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia 
zastosowanie będą miały zapisy projektu umowy. 
 
Pytanie nr 26:  
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkaniu na niewybuchy, niewypały lub obiekty 
o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu 
wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, 
a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej 
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do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
dodatkowe. 
 
Odpowiedź: 
Z uwagi na przyjęte wynagrodzenie ryczałtowe kwestie, o których mowa w pytaniu będą 
rozstrzygane indywidualnie i każdorazowo w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy 
Prawo zamówień publicznych. W zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia 
zastosowanie będą miały zapisy projektu umowy. 
 
Pytanie nr 27:  
Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych  
w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności  
w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie 
przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ 
dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania 
zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 
 
Odpowiedź: 
Z uwagi na przyjęte wynagrodzenie ryczałtowe kwestie, o których mowa w pytaniu będą 
rozstrzygane indywidualnie i każdorazowo w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy 
Prawo zamówień publicznych. W zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia 
zastosowanie będą miały zapisy projektu umowy. 
 
Pytanie nr 28:  
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu 
przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej 
podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających  
z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin 
wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający opisał przedmiot zamówienia z należytą starannością. Z uwagi na przyjęte 
wynagrodzenie ryczałtowe kwestie, o których mowa w pytaniu będą rozstrzygane 
indywidualnie i każdorazowo w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo 
zamówień publicznych. W zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia zastosowanie 
będą miały zapisy projektu umowy. 
 
Pytanie nr 29:  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie niezbędne dane 
mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Prosimy również 
o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie dane dotyczące 
urządzeń podziemnych i ich lokalizacji, zaś brak jakichkolwiek dokumentów lub danych  
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w tym zakresie bądź ujawnienie się stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez 
Zamawiającego dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbędne będzie 
wykonanie robót dodatkowych (nieobjętych dokumentacją projektową) stanowić będzie 
podstawę do wydłużenia terminu realizacji oraz zapłaty wynagrodzenia dodatkowego. 
 
Odpowiedź: 
Opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ i załącznikach do niej. Zamawiający 
udostępnił całą posiadaną dokumentację projektową i techniczną przygotowaną przez osoby 
uprawnione do jej sporządzenia. Dokumentacja ta zawiera stosowne oświadczenie o jej 
kompletności. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia z należytą starannością. 
Z uwagi na przyjęte wynagrodzenie ryczałtowe kwestie, o których mowa w pytaniu będą 
rozstrzygane indywidualnie i każdorazowo w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy 
Prawo zamówień publicznych. W zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia 
zastosowanie będą miały zapisy projektu umowy. 
 
Pytanie nr 30:  
Prosimy o potwierdzenie, że data zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru jest 
równoznaczna z terminem wykonania przedmiotu umowy. 
W przypadku wykonania przedmiotu umowy, powyższy zapis daje możliwość w trakcie 
spisywania protokołu odbioru końcowego uznania umowy za wykonaną w wyznaczanym 
terminie oraz pozwala na uniknięcie zarzutu zwłoki wykonawcy w sytuacji, gdy 
rzeczywistym powodem przekroczenia terminu są czynności odbioru albo odraczanie odbioru 
pod bezzasadnym zarzutem istnienia wad lub usterek wykonanych robót lub nieobecności 
przedstawicieli komisji. 
Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 
roku (sygn. I FSK 943/12) - Wykonanie usługi następuje w momencie faktycznego 
zakończenia prac i zgłoszenia tego faktu inwestorowi z wezwaniem go do odbioru prac. 
Natomiast samo sporządzenie protokołu zdawczo - odbiorczego stanowi jedynie 
potwierdzenie wykonania usługi. 
 
Odpowiedź: 
Termin wykonania przedmiotu umowy został określony w projekcie umowy (patrz § 3 ust. 5). 
Gotowość Wykonawcy do odbioru końcowego powinna być potwierdzona na piśmie przez 
inspektorów nadzoru inwestorskiego, a także wpisem do dziennika budowy oraz 
powiadomieniem Zamawiającego w formie pisemnej o zakończeniu robót budowlanych. 
 
Pytanie nr 31:  
Wnioskujemy o zmianę zapisów w § 10 ust.8, 9, 13 zamiast „ w terminie 14 dni” na zapis  
„w terminie 7 dni”. Taka zmiana pozwoli na szybszą realizację prac przy zatrudnianiu 
podwykonawców przewidzianych w ofercie. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokonuje zmian w zakresie, o którym mowa w pytaniu.  
 
Pytanie nr 32:  
Wnosimy o zmniejszenie w projekcie umowy kary umownej lub podstawy jej naliczania: 
- § 13 ust. 1,2 z 0,3% na 0,03% 
- § 13 ust. 4,5,7,8 z 20 000,00 PLN na 2000,00 PLN 
- § 13 ust. 6 od wynagrodzenia należnego podwykonawcy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokonuje zmian w zakresie, o którym mowa w pytaniu. Przewidziane w 
projekcie umowy wysokości kar umownych są wartościami standardowymi dla tego typu 
robót. Zamawiający stosuje podobne wartości również w innych prowadzonych 
postępowaniach.  
 
Pytanie nr 33: 
Wnosimy o dopisanie do § 13 projektu umowy treści jak niżej lub podobnej: 
Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne: 
- za zwłokę w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego w wysokości 0,02% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki; 
- za zwłokę w rozpoczęciu lub zakończeniu odbioru przez Zamawiającego w wysokości 

0,02% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. 
Uwzględnienie w projekcie umowy powyższych kar umownych zrównoważy prawa  
i obowiązki stron. 
Zamawiający w postępowaniu posiada szczególnie uprzywilejowaną pozycję, jednakże 
znaczące naruszenie przez Zamawiającego równowagi stron umowy może zostać  
zakwestionowane przez Krajową Izbę Odwoławczą. 
Zamawiający nie powinien konstruować umowy w sposób, który negatywnie wpłynie na ilość 
złożonych w przetargu ofert. Nie może także przerzucić całości ryzyka gospodarczego na 
wykonawcę (wyrok Sądu Okręgowego Warszawa - Praga o sygn. akt IV Ca 508/05). 
Określając wysokość kar umownych, Zamawiający powinien kierować się zdrowym 
rozsądkiem. Zbyt restrykcyjne kary umowne w połączeniu z wynikającą z ustawy o finansach 
publicznych koniecznością ich dochodzenia przez Zamawiającego może prowadzić nie tylko 
do negatywnych konsekwencji dla wykonawcy, ale być powodem niemożności zrealizowania 
zamówienia. 
Z uwagi na fakt, iż to Zamawiający jest gospodarzem postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, korzystanie z tak uprzywilejowanej pozycji nie może jednak przejawiać się  
w kształtowaniu wzoru umowy w sposób, który rażąco będzie naruszał równowagę stron 
umowy. Mimo możliwości przerzucenia znacznego ryzyka na wykonawcę zamawiający 
powinni dążyć do przygotowania umowy, która nie tylko zabezpieczy ich interesy, ale będzie 
także odpowiedzią na potrzeby rynku. Zbyt rygorystyczne postanowienia umowy mogą 
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doprowadzić do niezrealizowania inwestycji lub niezrealizowania jej w oczekiwanym przez 
zamawiającego terminie. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokonuje zmian w zakresie, o którym mowa w pytaniu.  
 
Pytanie nr 34: 
Wnosimy o wprowadzenie dodatkowych zapisów do projektu umowy: 
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy (oprócz przypadków określonych  
w przepisach Kodeksu Cywilnego) w przypadku, gdy Zamawiający: 
- nie uregulował w terminie wskazanym w umowie zobowiązań finansowych wobec 

Wykonawcy 
- bez uzasadnionych powodów przedłuża proces przekazania placu budowy lub odbioru 

przedmiotu umowy 
- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny obioru robót lub podpisania protokołu 

odbioru 
- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności 

nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadza zmianę do projektu umowy polegającą na tym, że w §17, po ustępie 
7, dodaje się ust. 8 i 9 o brzmieniu: 
,,8. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający: 

1) bez uzasadnionych powodów nie uregulował w terminie wskazanym w umowie 
wynagrodzenia Wykonawcy, 

2) bez uzasadnionych powodów przedłuża proces przekazania placu budowy lub 
przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy.”. 

„9. Do odstąpienia od umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 8 stosuje się 
odpowiednio zapisy wynikające z ust. 5-7.” 

 
Pytanie nr 35: 
Wnosimy, aby podmiot udostępniający swoje zasoby wykonawcy, w celu uwiarygodnienia 
podmiotu, oprócz zobowiązania do oddania do dyspozycji wykonawcy swoich zasobów, był 
zobowiązany do złożenia: 

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,  
o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy, 

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 
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2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert, 

- listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust.2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy 
kapitałowej w oryginale (lista ma zawierać wszystkie firmy, w tym zagraniczne, 
wchodzące w skład grupy kapitałowej), 

- aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

- aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 
ust.1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust.1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami pkt. 10 SIWZ, jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków,  
o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b Pzp a podmioty te będą brały udział w realizacji części 
przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów określonych w pkt. 10.2.1), 10.2.3)-10.2.7) SIWZ. 
 
Pytanie nr 36: 
Czy Zamawiający przewiduje zabiegi konserwacyjne i pielęgnacyjne murawy naturalnej 
boiska po jej odebraniu? Jeśli tak to w jakim okresie i kto poniesie koszty wykonywania 
koniecznych zabiegów konserwacyjnych i pielęgnacyjnych? 
 
Odpowiedź: 
Do ostatecznego odbioru obiektu utrzymanie nawierzchni murawy naturalnej należy do 
Wykonawcy. 
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Pytanie nr 37: 
Zamawiający w SIWZ jako kryterium podał wymagany okres gwarancji i rozszerzonej 
rękojmi na przedmiot umowy na 3,4,5 i więcej lat. W związku z tym, iż żywotność trawy 
naturalnej przeznaczonej na boisko zależy nie tylko od jakości jej wykonania ale  
w przeważającej mierze od warunków atmosferycznych oraz odpowiedniej pielęgnacji przez 
Zamawiającego, wnosimy o zmniejszenie wymaganego okresu gwarancji na ten zakres prac 
do 12 miesięcy. 
Prosimy zatem o zmianę zapisów dotyczących gwarancji i rękojmi na boisku z trawy 
naturalnej co pozwoli na właściwą i bezproblemową współpracę po zakończeniu robót. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokonuje zmian w zakresie, o którym mowa w pytaniu. 
 
Pytanie nr 38: 
Prosimy o zmianę zapisów Umowy przewidujących możliwość naliczenia kar umownych „za 
opóźnienie” na zapisy przewidujące kary umowne „za zwłokę”. 
Uzasadniając powyższy wniosek należy wskazać, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu 
kar umownych ma charakter odpowiedzialności odszkodowawczej i w związku z tym 
wykonawca powinien być zobowiązany do zapłaty kar umownych wyłącznie w przypadku 
opóźnienia spowodowanego w przyczyn zawinionych przez wykonawcę, a więc w przypadku 
zwłoki w rozumieniu art. 476 kodeksu cywilnego. Wskazane stanowisko znajduje 
odzwierciedlenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego (min. wyrok SN z dnia 11.02.1999r., 
sygn. III CKN 166/98, wyrok SN z 11.03.2004r., sygn. V CK 369/09) oraz przedstawicieli 
doktryny prawa cywilnego (min. Z. Gawlik, Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom III, red. A. 
Kidyba, System Informacji Prawnej LEX: „Mimo automatyzmu w przedmiocie konieczności 
zapłacenia kary umownej w razie wystąpienia okoliczności uzasadniających jej naliczanie 
przyjąć trzeba, że w pewnych sytuacjach dłużnik będzie zwolniony od obowiązku jej zapłaty. 
Skoro przesłanką uzasadniającą zwolnienia dłużnika z odpowiedzialności z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania jest wykazanie, że przyczyną 
takiego stanu rzeczy są okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, to 
przyjąć trzeba, że analogiczne zasady obowiązują w odniesieniu do omawianego 
dodatkowego zastrzeżenia umownego. Dłużnik zatem będzie zwolniony z obowiązku zapłaty 
kary umownej, jeżeli wykaże, że przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania uzasadniające naliczanie kary umownej są okoliczności, za które nie ponosi 
odpowiedzialności”). 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokonuje zmian w zakresie, o którym mowa w pytaniu. 
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Pytanie nr 39: 
Prosimy o zamieszczenie schematu technologicznego i automatyki układu kotłowni z pompą 
ciepła z wykazem urządzeń i armatury z parametrami. Brak uniemożliwia prawidłową 
wycenę. 
 
Odpowiedź: 
W dokumentacji projektowej zostały podane podstawowe parametry tj. wymagana moc 
pompy ciepła i pojemność zasobnika ciepłej wody użytkowej. Na dostępnym rynku 
instalacyjnym jest wielu producentów dostarczających kompletne układy pomp ciepła wraz  
z osprzętem, armaturą i automatyką. Wielu producentów oferuje układy pomp ciepła także 
bez wymienników ciepła. Dla Zamawiającego najważniejsze jest zastosowanie urządzeń 
równoważnych spełniających podstawowe parametry tj. pompa ciepła typu: powietrze-
powietrze o znamionowej mocy cieplnej Q=3-9 kW, zbiornik pojemnościowy V=1000 litrów 
na potrzeby c.w.u.oraz pozostałe parametry określone w pkt. 4.3. opisu technicznego projektu 
w branży sanitarnej „Instalacja grzewcza” 
 
Pytanie nr 40: 
Prosimy o podanie parametrów pompy cyrkulacyjnej TT. 
 
Odpowiedź: 
Parametry pompy cyrkulacyjnej TT: 
- wydajność Qmax do 0,5 m3/h 
- wysokość podnoszenia Hmax do 1,1 m 
- trzy stopnie prędkości obrotowej do wyboru 
- temperatura przetłaczanego medium: woda użytkowa do 3,21 mmol/l (18°dH): max. +65°C, 
w pracy krótkotrwałej (2 h) do +70°C 
- napięcie zasilania 1~230 V, 50 Hz 
- stopień ochrony IP 42 
- średnica nominalna Rp 1/2 
- max. ciśnienie robocze 10 bar 
 
Pytanie nr 41: 
Prosimy o podanie parametrów płytowego wymiennika ciepła. 
 
Odpowiedź: 
Płytowy wymiennik ciepła dobiera się indywidualnie pod dany typ i moc przyjętej pompy 
ciepła – patrz także odpowiedź na pytanie nr 39. 
 
Pytanie nr 42: 
Prosimy o podanie długości, materiału i średnic rur kotłowni. 
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Odpowiedź: 
Orientacyjna długość rur do wykonania podłączenia źródła ciepła wraz z osprzętem wynosi: 
- rura instalacyjna Ø28Cu - 8,0 mb 
- rura instalacyjna Ø22Cu - 10,0 mb 
- rura instalacyjna Ø18Cu - 4,0 mb 
Podstawowe główne średnice zasilające rozdzielacze szafkowe zostały podane na rys. nr 18  
w projekcie w branży sanitarnej.  
 
Pytanie nr 43: 
Prosimy o podanie parametrów i sposobu montażu umywalek (czy na stelażu, z 
postumentem). 
 
Odpowiedź: 
Umywalka w łazience osoby niepełnosprawnej (węzeł sanitarny pom. nr 1 – patrz rys. nr 1a  
w projekcie w branży architektoniczno-budowlanej) powinna być zawieszona tak, aby 
wysokość blatu nie przekraczała 80 cm, a jej spód znajdował się powyżej kolan osoby 
siedzącej na wózku. Specjalistyczna umywalka pozwala podjechać na głębokość 30 cm. 
Wysokość umywalki w obszarze na kolana nie powinna być niższa niż 67 cm. Przy umywalce 
należy zastosować baterie dla niepełnosprawnych (łatwą w obsłudze z wydłużoną dźwignią); 
wymiar 65x56 cm bez przelewu zalecane kompletowanie z syfonem podtynkowym 
chromowanym lub białym, mocowana na śrubach, z otworem pod baterię umywalkową dla 
niepełnosprawnych, bez przelewu. 

W pomieszczeniach węzłów sanitarnych nr 4 i 6 – patrz rys. nr 1a w projekcie w branży 
architektoniczno-budowlanej, zamontować umywalki wiszące montowane na śrubach do 
ściany, z półpostumentem, maskującym syfon oraz z otworem przystosowanym do montażu 
baterii stojących; wymiar umywalki: szerokość 600 mm i głębokość 450 mm. 

Umywalki powinny posiadać wymagane dokumenty do zastosowania w budownictwie  
tj. atesty, deklaracje zgodności itp.  

 
Pytanie nr 44: 
Prosimy o podanie typu i sposobu uruchamiania i wersji baterii umywalkowych. 
 
Odpowiedź: 
W pomieszczeniach węzłów sanitarnych nr 4 i 6 – patrz rys. nr 1a w projekcie w branży 
architektoniczno-budowlanej zastosować baterie umywalkowe stojące z mieszaczem pod 
umywalką z podłączeniem do wody zimnej i gorącej. Zastosować armaturę czasową tzn. 
samozamykające się baterie umywalkowe stojące z ręcznym mieszaczem wody zimnej  
i gorącej montowanym pod umywalką. Płynna regulacja czasu wypływu wody w przedziale 
od 0 do 20 sekund. Wodooszczędne - regulacja przepływu od 4 l/min. Baterie mają być 
wyposażone w mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia oraz dwa zawory 
zwrotne; przyłącza ½”.  
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W pomieszczeniu łazienki dla niepełnosprawnych - węzła sanitarnego nr 1– patrz rys. nr 1a  
w projekcie w branży architektoniczno-budowlanej, zastosować baterię umywalkową dla 
niepełnosprawnych. Przyjąć do wyceny baterię umywalkową stojącą z uchwytem lekarskim  
i mieszaczem ceramicznym Ø 40 mm. W komplecie elastyczne wężyki przyłączeniowe  
w oplocie metalowym z końcówkami 3/8″ oraz mosiężny, chromowany, automatyczny spust 
umywalkowy; przyłącza: dwa wężyki w oplocie stalowym z końcówkami 3/8″. 

 
Pytanie nr 45: 
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie miski ustępowe mają być podwieszane na stelażu  
i prosimy o podanie metody spłukiwania. 
 
Odpowiedź: 
Miski ustępowe podwieszane na stelażu, uruchamianie spłukiwania manualne. 
 
Pytanie nr 46: 
Prosimy o podanie typu, sposobu uruchamiania i wersji baterii prysznicowych w kabinach  
i w natrysku dla niepełnosprawnych. 
 
Odpowiedź: 
Baterie natryskowe czasowe. Podłączenie do instalacji wody zimnej i gorącej. Regulacja 
temperatury wody oraz przyciskowe uruchamianie wypływu wody w głowicy baterii. Płynna 
regulacja czasu przepływu od 0 do 50 sekund. Wodooszczędne – przepływ ok. 9 l/min. 
 
Pytanie nr 47: 
Prosimy o potwierdzenie, że instalacja wodna zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji ma być 
wykonana z rur preizolowanych na całej długości ciągu głównego. W opisie technicznym jest 
mowa o fragmencie w gruncie pomiędzy częściami zaplecza. Prosimy o zamieszczenie 
przekroju przebiegu orurowania. Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o rury 
niskoparametrowe we wspólnym preizolacie. 
 
Odpowiedź: 
Instalacja wodna zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji ma być wykonana z rur 
preizolowanych na całej długości ciągu głównego. Instalację należy wykonać na głębokości 
gwarantującej ochronę przed zamarzaniem, zabezpieczoną dostępnymi materiałami 
izolacyjnymi przeznaczonymi do zastosowania w gruncie, chroniącymi przed stratami ciepła 
do gruntu. Rury niskoparametrowe we wspólnym izolacie. 
 
Pytanie nr 48: 
Na rysunku 18 części sanitarnej rozrysowane są grzejniki opisane jako „ścienne” bez podania 
parametrów i mocy. Prawdopodobnie zasilane z rozdzielaczy opisanych jako 
„pięcioobiegowe”. Prosimy o rozrysowanie orurowania do grzejników z podaniem rodzaju  
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i średnic rur oraz przebiegu, prawdopodobnie w posadzce. Prosimy podać parametry i moc 
cieplną grzejników i sposób zabudowy rozdzielaczy. 
 
Odpowiedź: 
Na rys. 18 nie zostały rozrysowane grzejniki lecz typowe gotowe panele ścienne grzewcze do 
zastosowania i współpracy z pompą ciepła.  

W poszczególnych pomieszczeniach należy zamontować panele ścienne o łącznych mocach 
grzewczych: 
- węzeł sanitarny nr 1 – 600W 
- węzeł sanitarny nr 4 – 600W 
- węzeł sanitarny nr 6 – 600W 
- szatnia nr 3 – 1400W 
- szatnia nr 5 – 1400W  
Ścienne panele grzewcze można rozmieścić podobnie jak typowe grzejniki c.o.. Można 
osiągnąć maks. moc grzewczą wynoszącą 200 W/m2. Panele funkcjonują niskotemperaturowo 
(maks. TV 60°C), dlatego idealnie nadają się do pomp cieplnych. Powiązania z instalacją 
grzewczą dokonuje się za pomocą odpowiednich zaworów regulujących.  
Zaleca się zasilać panele ścienne w każdym pomieszczeniu za pomocą odrębnych ciągów  
z rozdzielaczy szafkowych wieloobwodowych. Ścienne panele grzewcze można dzięki ich 
wymiarom (62,5 cm szerokości; 2,5 cm głębokości; 75 cm, 125 cm, 200 cm i 250 cm 
długości) optymalnie wbudować do standardowej konstrukcji nośnej ze wspornikami do 
suchej zabudowy względnie zamieścić bezpośrednio na ścianie nośnej za pomocą 
odpowiednich szyn montażowych. Panele można montować pionowo i poziomo.  
 
Pytanie nr 49: 
Czy zasilenie grzejników ma być niskoparametrowymi rurami preizolowanymi? 
 
Odpowiedź: 
Zasilenie paneli grzewczych wykonać za pomocą niskoparametrowych rur preizolowanych 
lub rur miedzianych w otulinie poliuretanowej. 
 
Pytanie nr 50: 
Prosimy o zamieszczenie przekroju przebiegu rur 2xDn20 i pokazanie podłączenia 
grzejników, od dołu? 
 
Odpowiedź: 
Rury układać bezpośrednio w gruncie na głębokości 1,0m na min. 15cm podsypce piaskowej 
oraz przy zastosowaniu min. 30cm nadsypki piaskowej ponad wierzch rury. Gotowe panele 
ścienne grzewcze podłączyć na zasilaniu za pomocą typowych zestawów termostatycznych 
kątowych o średnicy ½” a na powrocie za pomocą typowych zestawów grzejnikowych kątowych 
o średnicy ½”. 
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Pytanie nr 51: 
W opisie mowa jest o wentylatorach łazienkowych. Prosimy o podanie jakie i gdzie 
umieszczone oraz jak wywiew zakończony na dachu. 
 
Odpowiedź: 
W części konstrukcyjno-budowlanej projektu, na rysunku nr 1a „Rzut parteru” została podana 
lokalizacja wentylatorów, natomiast na rysunku 2a „Widok dachu” podano lokalizację 
obrotowych wywiewek dachowych.  Zastosować typowe wentylatory łazienkowe sufitowe  
o wydajności 95 m3/h i średnicy odpowiadającej nasadzie kominowej. Wentylację 
mechaniczną wykonać za pomocą kratek wentylacyjnych sufitowych z wentylatorami 
sprzężonymi z włącznikiem światła w pomieszczeniach. 

Wentylatory na dachu zakończyć obrotowymi nasadami kominowymi o średnicy Ø150, które 
maja za zadanie dynamicznie wykorzystywać siłę wiatru do wspomagania wentylacji 
grawitacyjnej przy wyłączonych wentylatorach. Układ obrotowy nasad: łożyska toczne w oleju 
wysokotemperaturowym. 
 
Pytanie nr 52: 
Prosimy o podanie wielkości studni S2 (przykanalik kanalizacji sanitarnej z budynku) jej 
rzędnych posadowienia oraz długość i średnice rury na odcinku S2- S1. 
 
Odpowiedź: 
Studnię S-2 wykonać w technologii tworzywowej o średnicy min. Ø400 lub 425 mm, studnię 
zakończyć włazem żeliwnym klasy B-125, montowanym na teleskopie. Rzędne studni S-2 
oraz średnica i długość odcinka kanalizacji sanitarnej od S-2 do S-1, zostały podane na rys. nr 
1A w projekcie w branży sanitarnej. 
 
 

Wprowadzone zmiany są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy 
opracowaniu oferty. 

 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 
 
 

z up. Prezydenta Miasta Kalisza 
/-/ 

Piotr Kościelny 
Wiceprezydent Miasta Kalisza 

 
 
Załącznik nr 1: 
Wykaz materiałów dla branży elektrycznej z uwzględnieniem ich ilości, rodzajów, parametrów 
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Załącznik nr 1 do „Informacji dla Wykonawców” 
 
Wykaz materiałów dla branży elektrycznej z uwzględnieniem ich ilości, rodzajów, 
parametrów: 
 

Lp.  Nazwa Jm Ilo ść 

1. bednarka stalowa ocynkowana o wym 25x4 m 472,16 

2. blok rozdzielczy na szynę szt 2,00 

3. cement "35" kg 144,06 

4. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,05 

5. fundament betonowy B-160 pod słup stalowy oświetleniowy 12 m gr.3 mm szt 6,00 

6. fundament betonowy B-80 pod słup stalowy oświetleniowy 3,5m szt 2,00 

7. głowica pod trzy naświetlacze- wymiary zależą od zastosowanego typu projektora szt 6,00 

8. gniazda podtynkowe 2-biegunowe z bolcem szt 11,22 

9. gniazda podtynkowe 2-biegunowe z bolcem i klapką -bryzgoszczelne szt 3,06 

10. grzejnik elektryczny 2 kW szt 2,00 

11. grzejnik elektryczny 1 kW szt 4,00 

12. kabel YAKXs 4 x 16 mm2 - 0,6/1kV m 272,48 

13. kabel YAKXs 4 x 35 mm2 - 0,6/1kV m 105,04 

14. kabel YKY 3 x 4mm2 - 0,6/1kV m 57,20 

15. kołki rozporowe plastykowe fi 10 szt 42,00 

16. komplet uszczelniający szt 13,00 

17. końcówki kablowe Al 35 mm2 szt. 4,00 

18. lampki kontrolne 230V na szynę szt 3,00 

19. łączniki instalacyjne pojedyńczy p/t szt 10,20 

20. ogranicznik przepięć kombinowany np. typu 1 DHENVentil szt 1,00 

21. opaski kablowe typu Oki szt 49,20 

22. 

oprawa oświetlenia zewnętrznego typu parkowego, stopień ochrony IP 65 dla układu 
optycznego i zasilacza, klasa izolacji II, napięcie zasilania 230V, częstotliwość napięcia 
zasilania 50/60Hz, zakres temperatury pracy od -40 st C do +55 st C, Materiał-korpus oprawy - 
wysokociśnieniowy odlew aluminiowy; daszek - ukształtowana blacha aluminiowa; klosz-
mrożony cylindryczny fi. 200mm (PMMA), kolor korpusu oprawy czarny RAL 9005, daszek 
czarny RAL 9005, pokrywa górna - anodowana czarna, montaż bezpośrednio na słupie z 
zakończeniem fi 60, typ zastosowanych diod CREE LMH 2, czas pracy diody 50000 h, 
temperatura barwowa światła 3500K , moc diody 38W strumień świetlny diody led 4000l lm, 
moc całkowita 43W 

kpl 2,00 

23. 

oprawa plafoniera 2x18W szt 17, Oprawy do montażu na ścianie, stropie lub w sufitach 
podwieszanych. Świetlówki kompaktowe lub kołowe. Stateczniki elektroniczne lub indukcyjne. 
Obudowa z nieprzejrzystego poliwęglanu. Dyfuzor opalowy o wysokiej przepuszczalności z 
poliwęglanu, równomiernie rozpraszający światło. Uszczelka z gumy silikonowej. Oświetlenie 
obiektów architektonicznych, biur, zapleczy administracyjnych i socjalnych, ciągów 
komunikacyjnych w obiektach handlowych, usługowych i przemysłowych. 

szt. 17,00 
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24. 

oprawa plafoniera 2x18W z modułem awaryjnym AW szt 1 Oprawy do montażu na ścianie, 
stropie lub w sufitach podwieszanych. Świetlówki kompaktowe lub kołowe. Stateczniki 
elektroniczne lub indukcyjne. Obudowa z nieprzejrzystego poliwęglanu. Dyfuzor opalowy o 
wysokiej przepuszczalności z poliwęglanu, równomiernie rozpraszający światło. Uszczelka z 
gumy silikonowej. Oświetlenie obiektów architektonicznych, biur, zapleczy administracyjnych 
i socjalnych, ciągów komunikacyjnych w obiektach handlowych, usługowych i 
przemysłowych. 

szt. 1,00 

25. 

oprawa plafoniera 2x36Wo szt 10, Oprawa nastropowa OBUDOWA: stalowa, lakierowana na 
biało DYFUZOR: tworzywo, opalowe ŹRÓDŁO: świetlówki kompaktowe STATECZNIK: 
elektroniczny lub indukcyjny WERSJA AWARYJNA: możliwość montażu modułu zasilania 
awaryjnego PRZEZNACZENIE: oświetlenie ogólne pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych 
w budynkach użyteczności publicznej, hotelach, galeriach handlowych 

szt. 10,00 

26. 

oprawa plafoniera 2x36Wz modułem awaryjnym AW szt 2 Oprawa nastropowa OBUDOWA: 
stalowa, lakierowana na biało DYFUZOR: tworzywo, opalowe ŹRÓDŁO: świetlówki 
kompaktowe STATECZNIK: elektroniczny lub indukcyjny WERSJA AWARYJNA: 
możliwość montażu modułu zasilania awaryjnego PRZEZNACZENIE: oświetlenie ogólne 
pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynkach użyteczności publicznej, hotelach, 
galeriach handlowych 

szt. 2,00 

27. piasek do betonów m3 13,18 

28. pręty stalowe ocynkowane fi 8 mm m 59,28 

29. 

projektory oświetleniowe OBUDOWA: aluminiowa wykonana z profilu, lakierowana 
proszkowo w kolorze RAL7001 DYFUZOR: przeźroczysty z szkła hartowanego 
ODBŁYŚNIK: z blachy aluminiowej błyszczącej ŹRÓDŁO: diody LED o wysokiej 
wydajności, trwałość eksploatacyjna 50000h pracy PRZEZNACZENIE: oświetlenie otwartych 
terenów zewnętrznych, obiektów architektonicznych, obiektów sportowych Strumień świetlny 
(Oprawa): 21500 lm Strumień świetlny (Lampy): 21500 lm Moc opraw: 265.0 W 

kpl 12,00 

30. przewody LgY 6 mm2 m 15,60 

31. przewody YDYp 3x1,5mm2 m 264,16 

32. przewody YDYp 3x2,5mm2 m 130,00 

33. przewody YDYp 4x1,5mm2 m 15,60 

34. przewód LgY 4 mm2 m 31,20 

35. przewód YDY 3 x 2,5 mm2 - 750V m 170,56 

36. puszki izolacyjne podtynkowe fi 60 mm głębokie szt 20,40 

37. puszki izolacyjne podtynkowe fi 80 mm szt 5,10 

38. 
rozłącznik izolacyjny 63A z sygnalizacją stanu załączenia i rozłączenia , dostosowany do 
rozłączenia prądów znamionowych z możliwością dobudowy wyzwalacza wzrostowego 230V 

szt 1,00 

39. rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy 3-faz przystosowany do wkładki DO1 szt 3,00 

40. rura osłonowa niebieska #50 m 375,44 

41. rury winidurowe dla instalacji odgromowej RB 22 m 20,80 

42. skrzynka probiercza nr. 30F o wym. 150x150x100 szt 4,00 

43. 
słup stożkowy gr. blachy 3 mm stalowy oświetleniowy o wys 3,5m na oprawę nasadzaną 
parkową # 60 

szt 2,00 

44. słup stożkowych gr. blachy 3 mm ( dla 2 szt naświetlaczy) stalowy oświetleniowy o wys 12 m szt 6,00 

45. sonda zewnętrzna wyłącznika zmierzchowego szt 2,00 

46. stycznik na prąd znamionowy 25A 230V 2styki zwierne+2 styki rozwierne na szynę szt 3,00 
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47. szyna łączeniowa 1-biegunowa szt 1,00 

48. szyna łączeniowa 3-biegunowa szt 1,00 

49. tablice rozdzielcze 5x24 mod metalowa szt 1,00 

50. uchwyty U 22 szt 42,00 

51. wkładka topikowa DO1 16A szt 3,00 

52. wkładka topikowa DO1 25A szt 6,00 

53. wsporniki dachowe betonowe klejone szt 35,35 

54. wyłącznik różnicowoprądowy 25/0,03 AC szt 2,00 

55. wyłącznik alarmowy "POŻAR" szt 1,00 

56. wyłącznik nadprądowy o charakterystyce B-10A szt 1,00 

57. wyłącznik nadprądowy o charakterystyce B-16A szt 1,00 

58. wyłącznik nadprądowy o charakterystyce B-6A szt 2,00 

59. wyłącznik zmierzchowy na szynę szt 2,00 

60. wyzwalacz wzrostowy 230V szt 1,00 

61. zaciski izolacyjne WAGO szt 16,00 

62. złącza kontrolne szt 4,00 

63. złącza krzyżowe uniwersalne 4xM8 szt 10,00 

64. złącza rynnowe szt 13,00 

65. złącze słupowe IZK kpl kpl. 8,00 

66. złączki ZCL 22 szt 8,20 

67. żwir do betonów m3 0,35 

68. materiały pomocnicze zł 
 

  
  

 
 


