
Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.10.2012

            Kalisz, dnia 15 maja 2012r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego  na  „Rekultywację  składowiska  odpadów  komunalnych  
w miejscowości Kamień, gmina Ceków - Kolonia”

W związku  z  pytaniami  przesłanymi  przez  Wykonawców  w imieniu  Miasta  Kalisz 
(Zamawiającego)  na  podstawie  art.  38  ust.  2  i  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych 
udzielam następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.
Prosimy  o  wyjaśnienie  i  ewentualną  modyfikację  zapisów  §  2  ust.  4  projektu  umowy  
w świetle zapisów art. 29 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych dotyczących wymogu 
opisu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz zapisów art. 140 pkt. 3 ustawy 
prawo zamówień publicznych dotyczących unieważnienia umowy o zamówienie publiczne  
w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:
Ze względu na przyjęte za wykonanie przedmiotu wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z art.  
632  §  1  Kodeksu  cywilnego,  Wykonawca  nie  może  żądać  podwyższenia  wynagrodzenia 
również, gdy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
W związku powyższym Wykonawca musi uwzględnić wszelkie elementy,  które w sposób 
oczywisty są potrzebne do tego aby przedmiot umowy osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli 
elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione w umowie.

Pytanie 2.
Czy Zamawiający/Użytkownik wyznaczając termin na usunięcie wad i usterek weźmie pod 
uwagę  czynniki  obiektywne  mające  wpływ  na  termin  np.  klęski  żywiołowe,  warunki 
atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót w określonym terminie?

Odpowiedź:
Termin  usunięcia  wad  i  usterek  wyznaczony  będzie  indywidualnie,  po  przeprowadzeniu 
analizy  zaistniałych  okoliczności  z  uwzględnieniem  obiektywnych  czynników  mających 
wpływ na termin.

Pytanie 3.

1



Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.10.2012
W  §  12  Projektu  umowy  w  ust.  1  i  ust.  2  użyto  określenia  „opóźnienie”  prosimy  
o modyfikację powyższego określenia w wyżej wymienionych punktach przez zmianę słowa 
„opóźnienie” na słowo „zwłoka”.
Zarówno  Wykonawca,  jak  i  Zamawiający,  odpowiedzialny  jest  tylko  za  zwłokę,  czyli 
zawinione (z przyczyn zależnych od Wykonawcy/Zamawiającego)  opóźnienie.  Opóźnienie 
może  być  natomiast  niezależne  od  Wykonawcy/Zamawiającego  (np.  klęska  żywiołowa, 
niesprzyjające  warunki  atmosferyczne,  itp.)  i  nie  może  podlegać  karze  umownej  – 
Wykonawca  jak  i  Zamawiający  jest  odpowiedzialny  tylko  i  wyłącznie  za  zwłokę –  czyli 
zawinione opóźnienie.

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte  w projekcie  umowy,  stanowiącym załącznik do 
SIWZ.

Pytanie 4.
W projekcie przewidziano wyłącznie kary dla Wykonawcy, prosimy o modyfikacje zapisów 
umownych poprzez dodanie zapisów dotyczących kar dla Zamawiającego zgodnie z zasadą 
równości stron umowy.

Odpowiedź: 
Zamawiający w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza w projekcie 
umowy następujące zmiany:

1) w § 12 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu: 
„5.  Za  nieterminowe  przekazanie  placu  budowy  z  winy  Zamawiającego, 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia 
umowy określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień.”

2) w § 12 dodaje się ust. 6 o następującym brzmieniu: 
„6.  Za  nieterminowe  uregulowanie  płatności  wystawionej  przez  Wykonawcę 
faktury  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną  w  wysokości  0,3% 
wynagrodzenia  umowy określonego w §  9 ust.  1  umowy,  za  każdy rozpoczęty 
dzień.”

Pytanie 5.
W  §  15  projektu  umowy  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odszkodowania 
uzupełniającego. Wnosimy o modyfikację zapisów przez zmianę określenia „Zamawiający” 
na „Strony umowy” zgodnie z zasadą równości stron.

Odpowiedź: 
Zamawiający w treści Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza zmianę  
w  §  15  projektu  umowy  polegającą  na  zastąpieniu  wyrazów  „Zamawiający  zastrzega” 
wyrazami „Strony umowy zastrzegają”.
Pytanie 6.
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Zgodnie  z  §  16  Projektu  umowy  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  
1 miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o fakcie niewykonania przez wykonawcę w sposób 
zgodny z postanowieniami niniejszej umowy, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
normami i warunkami określonymi prawem wraz z prawem do naliczania kary umownej  
w  wysokości  5%  wartości  wynagrodzenia  określonego  w §  9  ust.  1  umowy.  Prosimy  
o  modyfikację  zapisów  przez  dodanie  zapisów  dotyczących  wcześniejszego  wezwania 
Wykonawcy do realizacji zadania zgodnie z postanowieniami umowy.

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy, ale będzie monitorował roboty 
i na bieżąco analizował harmonogram i postęp prac. 

Pytanie 7. 
Czy w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT Zamawiający zmieni wynagrodzenie 
brutto za przedmiot umowy?

Odpowiedź:
Zamawiający przewidział  taką zmianę w § 17 ust.  1 lit.  a) projektu umowy stanowiącym 
załącznik do SIWZ.

Pytanie 8.
Zgodnie  z  umową  wykonanie  zamówienia  Wykonawca  zakończy  nie  później  niż  do  
30 listopada 2012r. Natomiast Zamawiający ureguluje zobowiązania z tytułu wykonywanych 
przez Wykonawcę robót w 2012r. do wysokości 3 500 000,00 PLN, pozostałą kwotę w 2013r.
Zakładając,  iż  czynności  odbiorowe  zakończą  się  w  dniu  np.  30  listopada  2012r. 
sporządzeniem protokołu  odbioru,  co  skutkuje  wystawieniem  faktury  przez  Wykonawcę  
z terminem płatności  21 dni przyjmując,  że wartość zadania przekroczy 3,5 mln zł,  którą 
Zamawiający jest w stanie zapłacić w roku 2012, automatycznie termin płatności ostatniej 
spowoduje  naliczenie  odsetek  z  tytułu  niezapłacenia  faktury  w  terminie  w  części  kwoty 
przewyższającej 3,5 mln zł. 
Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną modyfikację zapisów umownych.
Ponadto prosimy o wyjaśnienie, czy wskazana kwota 3 500 000,00 PLN jest kwotą brutto czy 
netto oraz do którego miesiąca 2013 roku zostanie zapłacona pozostała kwota.

Odpowiedź:
Zamawiający w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza w projekcie 
umowy następującą zmianę:

- w § 9 umowy dodaje się ust. 9 o następującym brzmieniu:
„9.  Strony  zgodnie  postanawiają,  że  faktura  na  kwotę  przewyższającą  wartość 
określoną  w  §  9  ust.  2  lit.  a)  zostanie  wystawiona  nie  wcześniej  w  dniu  
12 grudnia 2012r.”

Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  że  kwota  3.500.000,00  PLN  jest  kwotą  brutto,  
a ostatnia faktura zostanie zapłacona w styczniu 2013r.
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Pytanie 9.
Zamawiający w pkt. 9.2.1. pkt. a) SIWZ zawarł warunki udziału w postępowaniu polegające 
na należytym wykonaniu w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie nie więcej niż dwóch 
robót  budowlanych  polegających  na  budowie  lub  rekultywacji  składowiska  o  łącznej 
powierzchni składowania, na której były prowadzone roboty, nie mniejszej niż 2ha.
Czy Zamawiający uzna załączone przez Wykonawcę dokumenty potwierdzające, że roboty 
zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone na potwierdzenie 
spełniania warunków udziału w postępowaniu?

Odpowiedź:
Powyższe  pytanie  nie  odnosi  się  do  wyjaśnienia  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia,  lecz do bezpośredniej  oceny dokumentów potwierdzających spełnianie  przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Ocena taka dokonana może być wyłącznie 
w trakcie badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu, nie wcześniej niż po 
otwarciu ofert.

Wprowadzone zmiany są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy opracowaniu 
oferty.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

z up. Prezydenta Miasta Kalisza
/-/

Daniel Sztandera
          WICEPREZYDENT MIASTA KALISZA
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