
 
 
 
 
 
 
 

 
SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  
ROZBIÓRKOWYCH 

 
 
 
 

DEMONTAŻ  MASZTU  ANTENOWEGO   
NA  BUDYNKU  URZĘDU MIASTA  

PRZY UL. JASNEJ 2 W KALISZU 
 
 
 
 
 

WYMAGANIA OGÓLNE - WO 
 
 
 
Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień CPV 
 
45000000-7 Roboty budowlane 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych  

 
 
 
 
 
 



 STWiOR – demontaż masztu  
 

-2 / 18- 

Spis  treści 
 

1. Dane  ogólne ................................................................................................3 
1.1. Nazwa zadania ............................................................................................... 3 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ........................................ 3 

2. Informacje szczegółowe ...........................................................................3 
2.1. Przedmiot robót budowlanych ................................................................. 3 
2.2. Określenia podstawowe .............................................................................. 4 
2.3. Wymagania ogólne ....................................................................................... 6 
2.4. Materiały ......................................................................................................... 8 
2.5. Sprzęt ............................................................................................................... 9 
2.6. Transport ........................................................................................................ 9 
2.7. Kontrola jakości robót ................................................................................. 9 
2.8. Wykonanie robót ....................................................................................... 10 
2.9. Obmiar robót .............................................................................................. 11 
2.10. Odbiór robót (przejęcie robót) .............................................................. 11 
2.11. Podstawa płatności ................................................................................... 12 
2.12. Przepisy  związane .................................................................................... 12 

3. Prace  towarzyszące  i  roboty  tymczasowe .................................... 13 
3.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących .................................. 13 

3.1.1. Wyszczególnienie prac towarzyszących ...................................... 13 

3.1.2. Opis prac towarzyszących ............................................................... 13 

4. Informacje o terenie rozbiórki ............................................................ 14 
4.1. Organizacja robót i warunki bezpieczeństwa .................................... 14 
4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich ............................................. 15 
4.3. Ochrona środowiska ................................................................................. 15 
4.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.......................................................... 16 
4.5. Warunki organizacji ruchu ...................................................................... 16 
4.6. Ogrodzenia .................................................................................................. 16 
4.7. Zabezpieczenie chodników i jezdni ...................................................... 16 

5. Informacje uzupełniające ..................................................................... 16 
5.1. Wymagania  dotyczące  wyrobów  budowlanych .............................. 16 
5.2. Wymagania  dotyczące  sprzętu  budowlanego ................................. 17 
5.3. Wymagania  dotyczące  środków sprzętu i  transportu .................. 17 
5.4. Wymagania  dotyczące  wykonania  robót .......................................... 17 
5.5. Dokumenty odniesienia ........................................................................... 18 
5.6. Definicje  pojęć  nie  stosowanych ........................................................ 18 

 



 STWiOR – demontaż masztu  
 

-3 / 18- 

1. Dane  ogólne 

1.1. Nazwa zadania 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania 

i odbioru robót które zostaną wykonane na budowie  

DEMONTAŻ  MASZTU  ANTENOWEGO  NA  BUDYNKU  URZĘDU MIASTA  

PRZY UL. JASNEJ 2 W KALISZU 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako część dokumentów 

przetargowych w zamawianiu i wykonaniu robót określonych w punkcie 1.1. 

2. Informacje szczegółowe 

2.1. Przedmiot robót budowlanych 

Postanowienia wchodzące w skład niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą robót 

budowlano montażowych. Zakres robót do wykonania przewiduje rozbiórkę budynku 

obiektów budowlanych. Technologia robót tradycyjna. 

Zakres robót do wykonania 

- roboty przygotowawcze: 

∼ zawiadomienie właściwych instytucji i organów administracji państwowej o 

terminie rozpoczęcia robót, 

∼ wykonanie ogrodzenia placu (miejsca) rozbiórki,  

∼ ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego, 

∼ lokalizacja zaplecza rozbiórki 

∼ zabezpieczenie liniowe placu rozbiórki w postaci ogrodzenia lub otaśmowania 

miejsca robót,  

∼ osadzenie kładek przejściowych dla ruchu pieszego,  

∼ czasowe zabezpieczenie zieleni średniej oraz wysokiej przed zniszczeniem 

poprzez odeskowanie. 

- roboty rozbiórkowe 

Rodzaje prac rozbiórkowych do przeprowadzenia na obiekcie: 

− demontaż masztu antenowego 

− uzupełnienie poszycia dachowego 

- roboty towarzyszące: 

∼ bieżące utrzymanie czystości miejsca robót, 

∼ bieżący wywóz materiału rozbiórkowego z miejsca składowania  
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∼ zabezpieczenie dostępu do narzędzi wirujących, maszyn i urządzeń przed 

dostępem osób trzecich, 

∼ zabezpieczenie miejsca odkrywki w przypadku natrafienia na obiekt lub element 

o znaczeniu historyczno-zabytkowym z jednoczesnym zawiadomieniem 

właściwych służb konserwatorskich, 

∼ zabezpieczenie miejsca odkrywki w przypadku natrafienia na wybuchy i 

niewypały z jednoczesnym zawiadomieniem właściwej jednostki saperskiej 

Wojska Polskiego, 

∼ uprzątnięcie terenu rozbiórki, sprzątnięcie pozostałości po wykonanych pracach, 

likwidację tymczasowych obiektów np. baraków socjalnych, likwidację 

tymczasowej infrastruktury np. tymczasowych energetycznych linii zasilających 

wykonanych z jakichkolwiek złączy kablowych lub szafek energetycznych etc. 

∼ naprawa potencjalnych uszkodzeń wynikłych w trackie realizacji robót, 

∼ wykonanie drobnych prac budowlanych nie związanych z podstawowym 

zakresem robót np. odtworzenie nawierzchni trawiastych graniczących z 

obiektem, uległych zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót itp. 

2.2. Określenia podstawowe 

- Kierownik rozbiórki - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 

do kierowania Robotami rozbiórkowymi i do występowania w jego imieniu w 

sprawach realizacji zamówienia. 

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

Dokumentacji Projektowej 

- Inspektor Nadzoru -osoba powołana przez Zamawiającego do działania w 

jego imieniu, Inspektor Nadzoru upoważniony jest wydawać kierownikowi 

rozbiórki lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do 

dziennika rozbiórki, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 

wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub 

elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących 

prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 

- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót z 

dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju 

Robót budowlanych. 

- Materiał rozbiórkowy - wszelkie tworzywa pozyskane z obiektu w toku prac 

rozbiórkowych, o różnorodnej strukturze oraz teksturze, pochodzeniu  
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i właściwościach; w trakcie prowadzenia rozbiórki należy dokonywać bieżącej 

segregacji materiału rozbiórkowego zgodnie z jego cechami  

np. stal, tworzywa sztuczne, drewno, aluminium, szkło, papa, gruz budowlany etc., 

nie dopuszcza się składowania na terenie rozbiórki materiałów azbestowych, 

które podlega demontażowi przez koncesjonowany zakład utylizacji; materiały 

zgodnie z ich właściwością zagospodarować poprzez przekazanie na wysypisko 

śmieci lub utylizację, 

- Specyfikacja - oznacza specyfikacje robót załączoną do zamówienia oraz 

wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupełnienia dokonane zgodnie z 

klauzula lub przedłożone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. 

- Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywna ocenę 

techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania. Aprobaty 

techniczne, z wyjątkiem aprobat technicznych wyrobów stosowanych w 

budownictwie obronnym, publikowane są w ramach własnych wydawnictw 

jednostek aprobujących. Oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z 

odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowana norma 

europejską wprowadzona do zbioru. Polskich Norm, z europejska aprobata 

techniczna lub krajową specyfikacja techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej uznaną przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami 

podstawowymi. Aprobata techniczna powinna zawierać w szczególności: 

1. podstawę prawną 

2. identyfikacje techniczna i nazwę handlowa wyrobu oraz nazwę i adres wnioskodawcy, 

3. przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miarę potrzeb, warunki jego 

użytkowania i konserwacji, 

4. właściwości użytkowe i własności techniczne wyrobu, istotne związane z wymaganiami 

podstawowymi, ich poziom oraz metody badań, 

5. klasyfikacje wynikająca z odrębnych przepisów i Polskich Norm, 

6. kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczeństwa, 

7. wytyczne dotyczące technologii wytwarzania, pakowania, transportu i składowania oraz 

szczegółowy sposób znakowania wyrobu, 

8. datę wydania i termin ważności aprobaty, 

9. stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatności wyrobu do stosowania w budownictwie 

w zakresie określonym w pkt 3, 

10. wskazanie obowiązującego systemu oceny zgodności, 

11. wykaz dokumentów wykorzystanych w postępowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz raportów z 

badań wyrobu, 

12. pouczenie, że aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczającym wyrób do obrotu i 

stosowania w budownictwie. 
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2.3. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest  odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

- Przekazanie Terenu Rozbiórki - Zamawiający w terminie określonym w 

umowie przekaże Wykonawcy teren rozbiórki wraz z wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, 

Dziennik Rozbiórki i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze 

Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 

- Dokumentacja Projektowa  

(1) Dokumentacja Projektowa załączona do dokumentów Przetargowych 

(2) Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego - Projekt 

Budowlany do wglądu u Inwestora. 

- Zgodność robót z projektem i Specyfikacjami Technicznymi - Zawarta w 

zamówieniu dokumentacja musi być uważana za wzajemnie komplementarną 

i spójna wobec siebie. Cała robocizna i wszystkie materiały muszą spełniać 

wymagania podane w dokumentacji i STWiOR 

-  Zabezpieczenie terenu rozbiórki - Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 

bezpieczeństwo na placu rozbiórki i na zewnątrz placu rozbiórki: 

1. Utrzymywać bezpieczne warunki pracy. 

2. Publicznie ogłosić rozpoczęcie robót. 

3. Utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające na placu rozbiórki. 

4. Zapewnić wystarczające środki zapobiegające uszkadzaniu dróg. 

- Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót - Wykonawca musi być 

w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska i 

zapewnić ich przestrzeganie. 

- Ochrona przeciwpożarowa - Utrzymywanie odpowiedniego sprzętu 

przeciwpożarowego na placu rozbiórki oraz zapewnianie przestrzegania 

przepisów przeciwpożarowych. 

- Materiały szkodliwe dla otoczenia - Stosowanie materiałów trwale 

zagrażających środowisku jest zabronione. Jeżeli materiały takie są narzucone 

w Specyfikacjach Technicznych, odpowiedzialność spada na Zamawiającego. 

- Ochrona własności publicznej ł prywatnej - Wykonawca jest 

odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie rozbiórki 

wszystkich instalacji nadziemnych i urządzeń podziemnych raz za 

informowanie odpowiednich instytucji o ewentualnych uszkodzeniach. 
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- Ograniczenie obciążeń osi pojazdów - Zgodność z ustawowymi 

ograniczeniami obciążenia na oś przy transporcie materiałów i sprzętu do i z 

placu rozbiórki. 

- Bezpieczeństwo i higiena pracy - Spełnianie wymagań wszystkich 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem 

zdrowia i bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników, łącznie z 

zapewnieniem odpowiednich warunków pracy i sanitarnych przez cały czas 

trwania robót. 

- Ochrona i utrzymanie robót - Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i 

wszystkie materiały i sprzęt stosowane od daty przejęcia placu rozbiórki do 

daty wystawienia świadectwa zakończenia. 

- Stosowanie się do prawa i innych przepisów - Wykonawca musi znać 

wszystkie wymagania ustaw i przepisów w zakresie dotyczącym specyfiki 

prowadzonych robót oraz przestrzegać ich w czasie wykonywania tych robót 

- Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego - Wykonawca jest 

odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdów w trakcie 

prowadzenia robót i do ich rozbiórki po zakończeniu robót. Określenie 

ponoszącego koszty zajęcia pasów drogowych i wykonania i uzgodnienia 

projektu organizacji ruchu. 

- Odbiór techniczny i rozruch - Wykonawca jest zobowiązany do 

powiadomienia na piśmie o dacie rozpoczęcia i planowanej dacie zakończenia 

robót. 

- Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami - 

Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem 

do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do 

opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji następujących 

dokumentów: 

1. Projekt organizacji robót 

2. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

4. Program zapewnienia jakości. 

- Projekt organizacji robót - Opracowany przez wykonawcę projekt 

organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 

przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób 
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realizacji robót, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 

zapewniają realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową i instrukcjami 

oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

1. Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

2. Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

3. Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

4. Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

5. Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót. 

- Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać 

uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w 

umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych 

i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 

wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Inwestor poda ogólny 

harmonogram dotyczący terminów i zasad finansowania. Na podstawie 

dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przedstawi Inwestorowi do 

zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany 

zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie 

przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie 

głównych obiektów i robót towarzyszących. Zgodnie z postanowieniami 

umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie 

realizacji robót 

2.4.  Materiały 

- Materiały nie odpowiadające wymaganiom - materiały nie spełniające 

wymagań Specyfikacji Technicznych zostaną usunięte z placu rozbiórki. Jeżeli 

zostaną jednak zastosowane, roboty mogą zostać odrzucone a płatności 

wstrzymane. 

- Przechowywanie i magazynowanie materiałów - materiały będą 

magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas trwania robót, w celu 

zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakości i przydatności 

do robót. 

- Materiały alternatywne - jeżeli jest to dozwolone przez Specyfikacje, należy 

poinformować Inżyniera nie później niż trzy tygodnie przed zamierzonym 

użyciem takich materiałów, tak aby mógł on dokonać ich wcześniejszego 

zbadania. 
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- Materiały z rozbiórki - powinny być w zależności o rodzaju:  

1. wywożone na wysypisko 

2. utylizowane,  

3. poddane recyklingowi, 

4. złomowaniu 

2.5. Sprzęt 

Sprzęt używany do nakładania izolacji winien odpowiadać wymaganiom instrukcji 

producentów, świadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju robót. 

2.6. Transport 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać 

się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny, z uwzględnieniem wytycznych 

producenta. 

2.7. Kontrola jakości robót 

Zakres kontroli sprawdzany za pomocą badań laboratoryjnych: 

− jakość materiałów budowlanych - wg wymagań określonych w odpowiednich 

normach przedmiotowych, kartach technicznych producentów lub aprobatach 

technicznych, 

Elementy zapewniające kontrolę jakości 

- Program zapewniania jakości (PZJ) - Wykonawca jest odpowiedzialny za 

jakość robót. Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru szczegółowy PZJ. 

1.Cześć ogólną - dotycząca spraw organizacyjnych. 

2.Cześć szczegółową - dla każdego odcinka robót. 

- Zasady kontroli jakości robót - Wykonawca zapewni prawidłowy system 

kontroli i niezbędny personel dla pobierania próbek i dokonywania badań. 

Przed zaakceptowaniem i wprowadzeniem w życie systemu jakości należy 

przeprowadzić badania próbne, mające pokazać zadowalające działanie 

systemu. 

- Pobieranie próbek - Próbki będą pobierane losowo przy wykorzystaniu 

zasady, że wszystkie elementy robót mogą zostać wybrane do badania z 

jednakowym prawdopodobieństwem. W razie potrzeby Inspektor może 

zażądać dodatkowego pobrania próbek. 

- Badania i pomiary - Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie 

z wymaganiami odpowiednich norm. Przed pobieraniem próbek i 
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rozpoczęciem jakichkolwiek badań należy powiadomić Inspektora, wszystkie 

wyniki musza zostać przekazane na piśmie Inspektorowi. 

- Atesty jakości - Warunki dla atestów jakości musza zostać określone w 

Specyfikacji Technicznej. Jeżeli jest to wymagane, do każdej dostawy na plac 

rozbiórki muszą być dołączone odpowiednie atesty jakości a ich kopia musi 

zostać przekazana Inspektorowi. 

- Dokumenty placu rozbiórki: 

1 Dziennik rozbiórki - Jest to wymagany prawem dokument obowiązujący 

Zamawiającego i Wykonawcę. Musi być przechowywany na placu rozbiórki od 

dnia rozpoczęcia robót do ich zakończenia, a także do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika rozbiórki 

spoczywa na Wykonawcy. Wpisy do dziennika rozbiórki muszą być 

dokonywane regularnie i dotyczyć postępu robót, ochrony i zabezpieczenia 

ludzi  i własności oraz spraw technicznych  i zarządzania. 

2 Księga obmiaru - szczegóły pomiarów są wpisywane stopniowo stosownie 

do pozycji i jednostek wycenionego przedmiaru robót. Księga jest podstawa do 

ustalania rzeczywistego postępu robót. 

3 Dokumenty laboratoryjne - dziennik laboratorium, oświadczenia o jakości 

materiałów, zatwierdzone receptury i badania. Inspektor Nadzoru będzie mieć 

przez cały czas dostęp do tych materiałów. 

4 Inne dokumenty rozbiórki - Świadectwa odbioru robót, umowy ze stronami 

trzecimi, raporty i korespondencja.  

5 Przechowywanie dokumentów rozbiórki- Dokumenty mają być 

przechowywane na placu rozbiórki, w odpowiednio zabezpieczonym 

miejscu. 

2.8.  Wykonanie robót 

- Wymagania ogólne - Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót w 

całkowitej zgodności z warunkami kontraktu, a jakość materiałów i robocizny 

musi być całkowicie zgodna z dokumentacją projektowa, metodologia robót i 

poleceniami Inspektora Nadzoru 

- Polecenia Inspektora Nadzoru - Polecenia Inspektora Nadzoru będą 

wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli warunek ten nie 

zostanie spełniony, roboty mogą zostać zawieszone. Wszelkie dodatkowe 

koszty z tego wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę. 



 STWiOR – demontaż masztu  
 

-11 / 18- 

2.9. Obmiar robót 

- Zasady obmiaru robót - Wykonawca przeprowadza obmiar robót po 

wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki 

obmiaru są wpisywane w księdze obmiaru i określają rzeczywisty zakres 

dokonanych robót zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki 

wyrażone są w jednostkach określonych w Przedmiarze Robót. 

- Metody pomiaru - Długości i odległości miedzy określonymi punktami są 

mierzone poziomo wzdłuż linii środkowej; Objętości są obliczane w metrach 

sześciennych jako długość pomnożona przez średni przekrój, w przypadku 

skomplikowanych przekrojów należy sporządzić pomocnicze szkice. 

- Urządzenia i sprzęt pomiarowy - wszystkie urządzenia pomiarowe 

powinny być dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru. Dla zademonstrowania dokładności mogą być wymaganie certyfikaty 

jakości i legalizacji. 

- Czas przeprowadzania obmiaru - Obmiary musza mieć miejsce przed 

końcowym lub częściowym przekazaniem odcinków robót lub w przypadku 

zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikające musza zostać obmierzone w 

czasie ich wykonywania. Pomiary musza zostać dokonane przed zakryciem 

jakichkolwiek robót. 

2.10. Odbiór robót (przejęcie robót) 

- Rodzaje odbiorów robót  

1 Przyjęcie części robót 

2 Przyjęcie robót zanikających i ulegających zakryciu tworzy końcową 

ocenę ilości i jakości wykonanych robót; przejecie to musi mieć miejsce 

w czasie pozwalającym na dokonanie korekt i poprawek bez 

powodowania jakiegokolwiek opóźnienia dla całej rozbiórki. Jest 

wprowadzane do dziennika rozbiórki, z pisemnym powiadamianiem 

Inspektora Nadzoru. 

- Przejmowanie odcinków lub części robót - przejmowanie odcinków lub 

części robót jest dokonywane jako przejecie końcowe. Polega ono na 

oszacowaniu ilości i jakości wykonanych robót. 

- Wystawienie świadectwa przejęcia - ma miejsce wówczas, gdy całość robót 

została zasadniczo zakończona a wyniki wykonanych badań są dopuszczalne. 

Wykonawca potwierdza, że wszystkie zaległe roboty zostaną wykonane w 
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okresie gwarancyjnym. Inspektor wystawia świadectwo przejęcia, zgodnie z 

postanowieniami warunków ogólnych. 

- Dokumenty końcowego przejęcia robót -podstawowym dokumentem jest 

świadectwo wykonania, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia całej 

wymaganej dokumentacji pomocniczej. 

- Wystawienie świadectwa wypełnienia gwarancji 

1 Wystawienie rozliczenia ostatecznego - po wystawieniu świadectwa 

wypełnienia gwarancji wykonawca wysyła do Inspektora projekt rozliczenia 

ostatecznego ze wszystkimi dokumentami pomocniczymi. 

2 Wystawienie rozliczenia - Po przedłożeniu rozliczenia ostatecznego 

wykonawca potwierdzi na piśmie, że rozliczenie ostateczne stanowi całkowite 

i ostateczne rozliczenie płatności związanych z zamówieniem. 

2.11.  Podstawa płatności 

-  podstawą płatności są ceny jednostkowe z przedmiaru robót, wyliczone przez 

Wykonawcę przy składaniu oferty. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie 

czynności, badania i wymagania określone dla danej pozycji. Jest ona 

ostateczna i wyklucza możliwości jakichkolwiek dodatkowych płatności. 

- Realizacja płatności odbywa się na podstawie prawidłowo wystawionej i 

przyjętej przez Inspektora Nadzoru faktury Vat w formie i  terminie 

określonym Umowa na roboty budowlane.  

2.12.  Przepisy  związane 

- Normy i normatywy - wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

w Polsce normami i normatywami. 

- Przepisy prawne - wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy 

prawne wydawane zarówno przez władze  państwowe jak  lokalne  oraz  inne  

regulacje  prawne  i  wytyczne, które  są w jakiejkolwiek sposób związany z 

prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 póz. 414) 

wraz z późniejszymi zmianami, 

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 

2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami. 
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• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 

póz. 1157). 

• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 

30/1989 póz. 163) wraz z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 

materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 

10/1995, póz. 48). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. 2003, Nr 47, poz. 401) 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnienie wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją 

umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i 

innych wymaganych świadectw. 

3.  Prace  towarzyszące  i  roboty  tymczasowe 

3.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących 

3.1.1.   Wyszczególnienie prac towarzyszących 

1. Demontaż części budynku zawierających azbest  

2. Demontaż pozostałych części budynku 

3. Transport ręczny i pół mechaniczny materiałów na terenie rozbiórki  

4. Segregacja materiału rozbiórkowego 

5. Krótkoczasowe (miedzywywozowe) składowanie materiału na terenie 

rozbiórki 

6. Załadunek materiałów na środki transportu  

7. Wywóz materiału z miejsca rozbiórki  

8. Uprzątnięcie ternu, likwidacja zaplecza rozbiórki 

3.1.2.   Opis prac towarzyszących 

1. W pierwszej kolejności na obiekcie rozbiórce podlegają materiały 

zawierające azbest; czynności te wykonuje koncesjonowana 
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specjalistyczna firma utylizacyjna, która prowadzi demontaż oraz wywozi 

materiały azbestowe  do dalszej utylizacji. 

2. Po zdemontowaniu części obiektu zwierających azbest, przystąpić do 

rozbiórki pozostałej części budynku. 

3. W trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych zorganizować wewnętrzny 

transport materiału rozebranego wykorzystując do tego np. taczki, japonki, 

taśmociągi lub ładowarki kołowe; transport ręczny i pół mechaniczny 

materiałów na terenie rozbiórki (obiektu) związany będzie z 

utrudnieniami wynikającymi ze specyfiki realizowanego obiektu i 

jednoczesnym braku możliwości zrealizowani pełnego transportu 

mechanicznego. O utrudnieniach decydować będzie grząskość terenu, 

istniejący drzewostan, utrudnienia w dojeździe ciężkiego sprzętu 

budowlanego na drodze łączącej obiekt z drogą publiczną, jak również z 

uwagi na istniejące zagospodarowanie terenu tj. bardzo bliskie sąsiedztwo 

zabudowy towarzyszącej, oraz innych elementów zagospodarowania 

terenu. 

4. Prowadzić bieżącą segregację materiału rozbiórkowego w wyznaczonych 

miejscach placu rozbiórki, stąd materiały będą ładowane na na środki 

transportu i wywożone. 

5. Wywóz materiałów z rozbiórki realizowana będzie własnymi lub 

zewnętrznymi środkami mechanicznymi środkami transportu kołowego, 

transport własny stanowi zakres prac towarzyszących. 

6. Z uwagi na charakter robót konieczne będzie bieżące, codzienne sprzątani 

stanowisk roboczych, ciągów komunikacyjnych itd. z pozostałości z prac 

rozbiorowych i materiału rozebranego, narzędzi itp., tak by spełnić 

wymogi BHP przy robotach rozbiórkowych. 

4. Informacje o terenie rozbiórki 

4.1. Organizacja robót i warunki bezpieczeństwa 

Przebieg prac rozbiórkowych odbywać się będzie z pełnym ograniczeniem 

dostępu osób trzecich, niemniej jednak należy założyć że osoby trzecie mogą 

pojawić się niespodziewanie i przypadkowo. Prace prowadzone będą w 

sąsiedztwie terenów ogólnie użytkowanych. Należy założyć, że osoby czasowo 

przebywające na terenie przyległym do ternu rozbiórki lub przebywające 

przypadkowo nie posiadają wiedzy w zakresie BHP na placu rozbiórki, a zatem 
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prowadzenie prac musi odbywać się pod ścisłym nadzorem kierownictwa 

rozbiórki i robót, ponadto pracownicy budowlani świadomi zagrożeń jakie mogą 

powstać w trakcie realizacji robót, muszą sami eliminować do minimum 

możliwość powstawania tych zagrożeń, mając na uwadze bezpieczeństwo ich 

samych jak i użytkowników obiektu.  

Podkreślić należy że roboty rozbiórkowe są robotami mniej przewidywalnymi 

co do skutków działań rozbiórkowych niż działań budowlanych przy wznoszeniu 

obiektów nowych. Utrata statyki obiektu i możliwe zarwania czy zawalenia, 

zagrożenie spadającymi elegantami budynku itp. są najczęstszymi wypadkami 

przy pracy w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych. 

Eliminacja zagrożeń powinna obejmować przede wszystkim: 

- stosowanie podpór i odciągów roboczych, 

- używanie kasków, hełmów i odzieży ochronnej 

- zabezpieczanie dostępu do narzędzi montażowych, maszyn, planików 

gazowych itp. 

- eliminowanie przedmiotów o ostrych krawędziach, zabezpieczanie 

urządzeń o otwartych częściach wirujących i tnąco-ścinających 

- dbałość o porządek na stanowisku pracy 

Techniczno - organizacyjne przygotowanie robót, pozostaje w gestii 

kierownika rozbiórki bądź kierownika robót. 

4.2.   Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Prowadzenie prac budowlano - montażowych nie może prowadzić do celowego 

lub umyślnego uszkodzenia, mienia lub majątku ogólnego, wspólnego lub 

indywidualnego osób trzecich. Przypadkowe zdarzenia losowe, powinny być 

opisane protokolarnie ze wskazaniem okoliczności zdarzenia oraz wskazaniem 

jego świadków, a przede wszystkim podjęte czynności mające na celu likwidację 

powstałej szkody. 

4.3.   Ochrona środowiska 

Specyfika planowanych prac budowlano – montażowych nie wskazuje na to, by 

mogło dojść do zanieczyszczenia środowiska w trakcie ich realizacji. W przypadku 

gdyby technologia realizacji robót, z przyczyn ściśle uzasadnionych, a których to 

przyczyn nie można było przewidzieć w chwili opracowania projektu 

technicznego, mogła stworzyć możliwość zanieczyszczenia środowiska, należy 

wówczas proponowaną technologią skonsultować z autorem projektu oraz 
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stosownymi służbami ochrony środowiska. Ponadto, nie można wykluczyć 

świadomego i celowego działania człowieka o charakterze incydentalnym. 

Przypadki takie winny być niezwłocznie identyfikowane.  

4.4.   Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Istnieje możliwość by tymczasowe obiekty rozbiórki takie jak: biuro rozbiórki, 

zaplecze magazynowo socjalne, w postaci obiektów barakowych, usytuować na 

terenie obiektu poza terenem frontu robót. 

4.5.   Warunki organizacji ruchu 

W trakcie prowadzenia prac budowlano – montażowych, obsługa rozbiórki pod 

względem transportu kołowego i pieszego powinna odbywać się istniejącymi 

drogami komunikacyjnymi. Warunki ruchu na drogach komunikacyjnych mogą 

ulec pogorszeniu, jednakże tylko w tych miejscach, w których aktualnie 

prowadzone będą prace rozbiórkowe. 

4.6.   Ogrodzenia 

W przypadku usytuowania obiektów barakowych, urządzeń lub elementów 

kubaturowych na terenie obiektu poza obszarem frontu robót, baraki oraz 

niezbędne wyposażenie placu rozbiórki należy ogrodzić i zabezpieczyć przed 

dostępem osób trzecich zarówno użytkowników obiektów jak osób dochodzących 

z terenu miasta, w sposób gwarantujący spełnienie wymogów bezpieczeństwa. 

4.7.   Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Zabezpieczenie to powinno dotyczyć jedynie tych odcinków, które będą 

kolidować z wewnętrznymi, tymczasowymi drogami komunikacyjnymi i 

transportowymi. Miejsca te należy oznaczyć w widoczny sposób. 

5. Informacje uzupełniające  

5.1. Wymagania  dotyczące  wyrobów  budowlanych 

Wszelkie materiały budowlane użyte do rozbiórki powinny odpowiadać 

wymaganiom określonym w polskich, branżowych i zakładowych normach oraz 

katalogach producentów wyrobów.  

Wyroby te powinny posiadać: 

- wyroby jednolite - deklaracje wytworzenia zgodnie z obowiązującymi 

normami lub aprobatę techniczną 
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- wyroby złożone – deklaracje zgodności z aprobatami technicznymi 

producentów lub świadectwa z badań takich wyrobów, wystawione przez 

laboratoria akredytowane 

- atesty Państwowego Zakładu Higieny 

- dopuszczenia do stosowania wydane przez właściwe organa sportowe 

- decyzje Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki 

Instalacyjnej (COBRTI) "Instal" dopuszczające do stosowania w 

budownictwie nowe wyroby z zakresu inżynierii sanitarnej, jeśli takowe 

będą zamiennikami wyrobów uwzględnionych w opracowaniu 

projektowym. 

5.2.  Wymagania  dotyczące  sprzętu  budowlanego 

- Sprzęt budowlany użyty do prac rozbiórkowych powinien posiadać atest na 

znak bezpieczeństwa „B” i/lub „CE” oraz deklaracje zgodność producenta 

sprzętu o wytworzeniu i spełnieniu wymogów normowych oraz wymogów w 

zakresie przepisów BHP i ergonomii pracy.  

5.3.  Wymagania  dotyczące  środków sprzętu i  transportu 

- Wykorzystywanie sprzętu - wykorzystywany sprzęt musi być odpowiedni dla 

zastosowania i nie może pogarszać jakości i wykonania robót. Musi on 

odpowiadać wykazowi znajdującemu się w ofercie wykonawcy oraz spełniać 

wymagania wymienione w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych dla 

określonych robót. 

- Środki transportu (pojazdy) - od Wykonawcy wymaga się wykorzystywania 

wystarczającej ilości pojazdów, tak aby dotrzymany został termin zakończenia 

robót. Pojazdy muszą być wystarczające dla zastosowania i nie wpływać 

ujemnie na jakość robót i warunków transportu. 

5.4.  Wymagania  dotyczące  wykonania  robót 

Całość robót wykonać zgodnie z: 

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 

montażowych”  cz I „Budownictwo ogólne”, cz. II „Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”, cz.V „Instalacje elektryczne” 

- Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 9 - Warunki 

techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych  
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- instrukcjami montażu armatury i urządzeń dostarczonymi przez 

producentów tej armatury i  urządzeń,  

- a także, z szeroko rozumianą sztuką budowlaną. 

5.5. Dokumenty odniesienia 

- deklaracje zgodności wyprodukowania wyrobu zgodnie  

z obowiązującymi normami, wystawione przez producenta, 

- atesty Państwowego Zakładu Higieny, 

- atesty akredytowanych laboratoriów techniki budowlanej, 

- decyzje Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki 

Instalacyjnej (COBRTI) "Instal" dopuszczające do stosowania  

w budownictwie nowe wyroby z zakresu inżynierii sanitarnej  

i elektrycznej 

- Polskie Normy 

5.6. Definicje  pojęć  nie  stosowanych 

Nie dotyczy.      OPRACOWAŁ 

inż. Marcin Górzny 


