

Kalisz, dnia 13 listopada 2013 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie dokumentów w ramach projektu pn. „Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz z budżetu państwa.”

W związku z pytaniem Wykonawcy, w imieniu Zamawiającego (Miasta Kalisz) na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielam następującej odpowiedzi:

Pytanie:

“W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem przetargowym zwracam się z prośbą o weryfikację wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminu opracowania “Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. Zgodnie z zapisami pkt. 5 SIWZ projekt dokumentu ma zostać przedstawiony Zamawiającemu w terminie do 20 grudnia 2013r. Analizując zakres usługi przedstawiony przez Zamawiającego w pkt. 4.2.2 b.1), a także uwzględniając najwcześniejszy możliwy termin podpisania umowy z Wykonawcą twierdzimy, że termin realizacji tej części zamówienia wskazany przez Zamawiającego jest całkowicie nierealny do osiągnięcia. Tym samym wnioskujemy o jego wydłużenie do 31 stycznia 2014r.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pytaniu. Termin 20 grudnia 2013r. został wyznaczony w oparciu o harmonogram wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych określony przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Wielkopolskiego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że istnieje możliwość zmiany tego terminu w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w §10 ust. 2 pkt. a) projektu umowy stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

PREZYDENT

Miasta Kalisza

/---/

dr inż. Janusz Pęcherz