Oznaczenie sprawy: WRI.271.10.40.2015

Kalisz, dnia 22.04.2015r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW

Dotyczy wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Odbudowa walu
przeciwpowodziowego zlokalizowanego na lewym brzegu Kanalu Bernardynskiego na
wysokosci Parku Miejskiego w Kaliszu”.

W zwigzku z pytaniem przestanym przez Wykonawcg, w imieniu Miasta Kalisz

(Zamawiajacego), informuj¢ co nastepuje:

Pytanie 1:

Dot. pkt. 2d) W zwigzku z zakresem przebudowy i lokalizacjq inwestycji w parku

miejskim moze wystgpic¢ koniecznos¢ wykonania raportu oddziatywania na srodowisko, co
spowoduje znaczne wydluzenie czasu wykonania dokumentacji (o k. 6 m-cy). Czy Inwestor
przewiduje aneks terminowy wynikajqgcy z czasu trwania procedur administracyjnych.
Wymog wykonania raportu wyniknie z interpretacji przez organ wydajgcy decyzje
srodowiskowq §3 pkt. 65 i 66a rozporzqdzenia z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsigwzig¢
moggqcych znaczgco oddzialywac na srodowisko.
Rozbiorka walu, oraz jego odtworzenie z dostosowaniem rzednej korony do
obowigzujgcych przepisow wykracza poza pkt. 65 , budowle przeciwpowodziowe, z
wylgczeniem przebudowy walow przeciwpowodziowych polegajgcej na doszczelnieniu
korpusu walow i ich podioza” a lokalizacja w parku moze zosta¢ uznana jako podlegajgca
pod pkt. 664, mimo ze wal p-pow. Nie jest Scisle budowlq pietrzqgcq.

Odpowiedz:

Zamawiajacy  przewiduje  mozliwos¢  sporzadzenia aneksu  terminowego
spowodowanego wydluzeniem procedur administracyjnych, jednakze Projektant winien
dotozy¢ wszelkich staran by wykona¢ przedmiot zamowienia w terminie umownym.

Pytanie 2:

Dot. pkt. 3d. ,,umocnienie walu kostkq brukowg”
Czy stwierdzenie dotyczy wykonania na koronie drogi z kostki czy catkowite wybrukowanie
watu?

Odpowiedz:
Zamawiajacy przez umocnienie watu rozumie umocnienie korony walu.
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Pytanie 3:
Prosimy o podanie przyblizonej wysokosci watu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada wiedzy dotyczacej wysokosci watu.
Zgodme z punktem 2 lit. a) Zapytania ofertowego z dnia 15.04.2015r. na przedmlot
zaméwienia sktada si¢ m.in. przeprowadzenie wizji w terenie.
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