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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdéddwlanych

WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

1.0. CZESCOGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawesjo

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbiosb6t budowlanych -Wymagania
w zakresie instalacji budowlanych odnosi sie do wagm dla poszczegdlnych wymaga
technicznych dotycych wykonania i odbioru rob6t w zakresie instaldijdowlanych,
ktére zostam wykonane w ramach inwestycji .

1.2. Przedmiot i zakres robot obgtych ST

1.2.1. Przedmiot robot

Przedmiotem robét dalacych tematem niniejszego opracowania mboty w zakresie
instalacji budowlanych, w zakresie petnej realizdmjdowlanej i oddania go dozyiku
zgodnie z dokumentacja projektowa/

Specyfikacja Istotnych Warunkéw ZamoOwienia ogtoszoprzez Inwestora w ramach
procedury przetargowej, a tak ogolnie obowizujacym prawem polskim i europejskim,
polskimi normami technicznymi i braowymi oraz znajomgtia sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klaszddategorii rob6t Roboty
budowlane podstawowe w szczegdlrimbejmuj:

45310000-2 - Instalacje kablowe elektroenergetycegn

45315700-3 - Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie przewoddw instalaejektrycznej
45311200-2 - Roboty w zakresie opraw elektrycznych

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. ST nalgy rozumie i stosowa tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym pokey
dla danego zadania inwestycyjnego.

1.3.2. Nigalenie od postanowteWarunkéw Szczegolnych normy fswowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznyebabstosowane przez wykonagvev
jezyku polskim.

1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyseych i robot tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyse

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie podpor i konstrukcji mortawvych

-wykonanie tymczasowych przyzy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telakanikaciji
i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajce niezlgdne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robot budowlanych i zabezpieczenia inte@séw o0sob trzecich.

1.5.1. Organizacja robot budowlanych
1.5.1.1. Wymagania ogolne



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodido
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspekhadzoru .

1.5.1.2. Zgodné¢ z dokumentacj projektow a

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczrnez aodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru wykonawcy stanpwres¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione chliy w jednym z nich $ obowhzujace dla wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie zenavykorzystywdé biedéw lub
opuszczé w dokumentami projektowej, a o ich wykryciu povaninatychmiast powiadomi
Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich znhidginpoprawek.

W przypadku rozbieaosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytoéw ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiafyalzgodne z dokumentacja projektowa
i ST. Dane okrdone w dokumentacji projektowej i w STedy uwazane za warkzi
docelowe, od ktérych dopuszczalng sdchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowlispa by jednorodne i wykazywabliska
zgodnad¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST i wplynie to na niezadowadajp jakas¢ elementu budowli, to takie materiatgda
niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy

1.5.1.3. Dokumentacja projektowa

Przetargowa dokumentacja projektowa powinna zawiera

- Projekt budowlany lub wykonawczy

- Przedmiary rob6t

- Informacje dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

— Specyfikacje techniczna

Dokumentacja projektowa, ktéra Zamaw@j przekae wykonawcy po podpisaniu umowy
powinna zawier&projekt wykonawczy.

Wykonawca zobowizany jest w cenie umowy opracoivdokumentacje:
- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

- Projekt organizacji i harmonogram robot

- Projekt zaplecza technicznego budowy

- Projekt powykonawczy

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia i przechowywania na terenieolwyd
wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentévednie z punktem 6.8."Dokumenty
budowy" w rozdziale 6."Opis dziatazwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem
wyrobéw i robét budowlanych w nawzaniu do dokumentédw odniesienia" niniejszej
Specyfikacji. Dokumenty budowy¢tla przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniefiwiajacym odczytanie ktéregokolwiek z
dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowevodtenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowydh zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgllu nazyczenie Zamawiagego.



1.5.1.5. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caly okres prowadzenia piacottnika Budowy posiadagego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego i prazgadgo Dziennik Budowy.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegolni wykonawcy zapozpapie ze swoimi zakresami robot. Podwykonawcy
przedktadaj swoje uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Why&ecy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumentyzdemu 2z zainteresowanych
podwykonawcOw. Generalny Wykonawca winien przekawmazystkie elementy niezline
do kontynuacji prac przez podwykonawc

Procedury i niejasrigi dotyczice procesu budowy wyjaia kierownik budowy z ramienia
GW wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporadzi¢ Zeszyt Zadan Ogoélnych, w ktérym fcisla sie relacje pomidzy
wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewhipomoc w czynngiach manipulacyjnych i transporcie
wewrgtrznym oraz w interpretacji poszczegolnyeiaan.

W przypadku uchybie ze strony wykonawcédw nalg poinformowa Inwestora i
Projektantow.

Nalezy informowa Inwestora i Projektantow o zmianach rzeczowyclz evdharmonogramie
zadan

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy matrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w umowie przekee Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i Hamplety ST.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniemaalizacji
budowy, @ do zakdczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawcaaiosy, zainstaluje i
bedzie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczaje, w tym ogrodzenia, pgrze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcoraz wszelkie innérodki niezlzdne do
ochrony robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowey podlega odibnej zaptacie i
przyjmuje sieze jest whczony w cen umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdcg sie na terenie budowy wyroby budowlane we whasny
zakresie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapéwni

-zabezpieczenia elementdw przed zniszczeniami, izamiem i zawilgoceniem,
-zabezpieczenia i konserwacji przewoddw, sieci,

-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz walkunkéw przechowywania
wyrobéw budowlanych

-zabezpieczenie wymaganych procesow technologitenyc

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunkiat. organizacji ruchu
Wykonawca zobowizany jest w cenie umowy opracoivdokumentacje:
-Projekt organizacji ruchu na czas prowadzeniatrob6

-Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dizgzegdlnych odcinkow
-Projekt zaplecza technicznego budowy



Wykonawca jest zobowzany speti nastpujace warunki:

-Urzadzenie placu budowy w zakresie, niedbym do wykonania prac i wykorzystania
wspolnych instalacji ¢dzie ustalane wspoélnie z Inwestorem z zachowanieasad
bezpieczastwa wytkowania oraz warunkOw bezpiedséwa dla poruszania sie po terenie
dziatki oraz poza ni zarbwno dla uczestnikbw procesu budowlanego jaftlai oséb
postronnych.

-Wykonawca powinien przekazgplan placu budowy , harmonogram ¢ag i zwolnienia
poszczegolnych stref wraz z harmonogramem niontademontau instalacji i spreztu w
ciaggu 15 dni od rozpoezia prac.

Generalny Wykonawca spadza plan zagospodarowania placu budowy z wydrggniem:
-rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy

-instalacji placu budowy: pomieszaze warunkéw BHP, ogrodzenia, Swietlenia,
pojemnikéw na odpady, usuwarimieci i odpadow

-organizacji wewastrznej i postanowi@ BHP, dos¢pu do energii elektrycznej, wody,
kanalizacji i innych instalacji

-wytyczenia drog wewgtrznych i dojazdowych

-usytuowania sktadowisk materiatow budowlanych weble terenu budowy

-0szczdnego gospodarowania przestrzenia koniecznegozgpmwadzenia budowy
-zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robét

-zapewnienia koniecznej ochrony przecikgmwe]

-zapewnienia bezpiecistwa i higieny pracy

-zapewnienia ochrony zdrowia

-zapewnienia ochronyrodowiska i ochrony sanitarnej

-odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem oggnide

1.5.3. Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochkomstalacji biegacych tranzytem na wigze kondygnacije,
takie jak, kable, rury itp. oraz uzyska od odpowietl kierownikow, ledacych witacicielami
tych uradzen, potwierdzenia informacji dostarczonych mu przeandwiajcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni #dawve oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzexr w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowzany umiécic w swoim harmonogramie rezegwczasowa dla
wszelkiego rodzaju roboét, ktére majacbwykonane w zakresie przeknia instalacji i
urzadzen na terenie budowy i powiadoéinspektora nadzoru i odpowiednich kierownikoéw w
szpitalu o zamiarze rozpagza Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tgshalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadiazainteresowanych kierownikow
oraz lgdzie z nimi wspoétpracowat, dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w do&ntach dostarczonych mu przez
Zamawiajcego.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowéa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowyykaiczania robot
Wykonawca hdzie:

a) utrzymywa teren budowy w stanie bez wody stigj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie sie do przepiséw |
norm dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradze unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrioi spotecznej i innych, a wynikgych ze



skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w ¢@sttvie jego sposobu dziatania.
Stosujc sie do tych wymagia bedzie miat szczegolny wzgd na:

1) Lokalizacje, warsztatow, magazynow, sktadowidkdg dojazdowych.

2) Srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdbw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpgarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materialyvbpalne bda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczorzegdosipem osbb trzecich.
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez persafgkonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwatya sszkodliwe dla otoczenia, niegdths dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza eiuzycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okmnego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryte do robét bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostkiednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

1.5.7. Warunki bezpieczéstwa pracy.

Generalny Wykonawca powinien zatrudhisspecjaliss do spraw BHP | P.PD,
posiadajcego wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zshe. Dla prowadzenia robo6t i
bezpiecznego ich kierowania zaklada sie staly pokigrownika robdt jako osoby
odpowiedzialnej za te prace. Praymijac do prac personel musi byrzezwy, wypoczty, w
dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany wetasciwa dla rodzaju prac odzie
ochronna. W zalaosci od potrzeby naley wyposay¢ pracownikbw w wymagany spiiz
ochronny.

Kierownik Budowy z ramienia podwykonawcy spauiza program bezpieczgtiwa |
prowadzi instruktze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadkaz podaje
numery telefonéw awaryjnych, a tak odpowiada za noszenie odzieroboczej i sprat
ochronnego przez pracownikow.

Generalny Wykonawca jest zobawany zapewri pracownikom odpowiedniesrodki
techniczne i organizacyjne zapobiegaj niebezpiecZstwom wynikajgcym z prowadzenia
robo6t budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmupiedzy innymi (nie wycznie):

-bariery na obrzeach rusztowa,

-znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

-prowizoryczne zamkacia otwordéw w stropach i konstrukcji,

-pasy zabezpieczgje dla oséb pracagych na wysoksériach,

-porecze zabezpieczgie przed upadkiem

-wewrgtrzne drabiny, schody i pomosty,

-kosze stabilizujce do prac wysokiowych wewntrz obiektu.

- inne

Wykonawcy poszczegolnych robét odpowiadaa zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.



Szczegdlowe dane zawiera "Informacja do#gez bezpiecasstwa i ochrony zdrowia"
stanowica element sktadowy dokumentaciji.

1.6. Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamaveigp, upowzniona do nadzoru nad
realizacja robét i do wygpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwepowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektor Medzrejestr z ponumerowanymi
stronami, stidacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych Robot w formie
wylicze, szkicow i ewentualnie dodatkowych ae#nikbw. Wpisy w Rejestrze Obmiarow
podlegay potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakce@oe przez Inspektora nadzoru.
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecernaakazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru a w formie pisemnej dotyce sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizycznadada autorem Dokumentacji
Projektowej.

Slepy kosztorys - wykaz rob6ét z podaniem ich sdio (przedmiar) w Kkolejnsci
technologicznej ich Wykonania

2.0. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow

Zatwierdzenie partii (egci) materiatdbw z danegdrodia nie oznacza automatyczniee
wszelkie materiaty z danegoodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badan w celu udokumentiaywza materiaty
uzyskane z dopuszczonegwbdta w sposéb ggly spetniaj wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pepu Robot. Wszystkie materiaty budowlane powinnyigda
dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terBoiski oraz stosowne atesty PZH i
ITB lub zharmonizowane z patwami Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tgpiaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z dostarczeniem materiatdbw do robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu gdy doa one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zniszczeniem lub kradzie
oraz zachowaly swoja jaké i wiasciwos¢ do robot i bylty dosfpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skiadowagula blokalizowane w olgbie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nedzob poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawdiejsca skladowania materiatow i wyrobow
budowlanych naley utwardzé i odwodnt. Materiaty drobnicowe ukiada sie w stosy o
wysokaci nie wigkszej ni_ 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzyrd@toeych materiatow.
Stosy materiatdbw workowanych uklada sie w warstwaechyzowo do wysokéci nie



przekraczajcej 10 warstw. Przy skiadowaniu materiatdw odlégistosdéw nie powinna Igy
mniejsza ni:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudawab innych przeszkdod trwatych

2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposéb skiadowania materiatdw i wyrobow budowlanyeghksztalcie ptyt powinien
wykluczy¢ ryzyko ich sgkania, wykrzywienia, wygicia czy jakichkolwiek innych form
trwatego odksztatcenia. Zabronione jest opieraktadewanych materiatéw lub wyrobow o
ptoty, stupy, stupy napowietrznych linii elektroegetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej lubsciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzeaistosu utworzonego
ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest dopmaliee wyhcznie przy ayciu drabiny
lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku nadber lub wyrobow, przemieszczanie
ich nad ludmi lub kabina w ktérej znajduje sie kierowca jesibmonione. Na czas tych
czynnaci kierowca jest zobowrany opycic¢ kabirg.

2.4. Materiaty nieodpowiadagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, hdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzosgli hspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdbw do innych roboétznie, dla ktorych
zostaty zakupione to koszt tych materiatbw zostgmizewartéciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kady rodzaj robot, w ktdorym znajdujsie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzykozde sie z jego nieprz§giem i
niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewigdunazliwo$é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawowiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przeglailem materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie mi@ by¢ pGzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZB EDNYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Instalacje elektryczne

3.1.1. Instalacje elektroenergetyczne

Prace mog by¢ wykonywane ¢cznie lub przy ubyciu dowolnego spta mechanicznego
zaakceptowanego przez Kierownika Budowy i Inwestora

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Instalacje elektryczne

Materiaty dla instalacji elektroenergetycznych pomyi by¢ transportowane pojazdami, w
ktorych materiaty te bylby ostogte i zabezpieczone przed zamalem lub zawilgoceniem.
Jedynym wyjtkiem mog by¢ kable ziemne. Pozostale wymagania zgodnie ze Sgacj
Ogodlna Wykonania Odbioru Rob6t .

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z
UWZGL EDNIENIEM PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO
SEOWNIKA ZAMOWIE N NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.

5.1.0 - Instalacje elektryczne 45310000-3

5.1.1. Instalacje elektroenergetyczne

Warunki wykonywania robotaszawarte w projekcie wykonawczym.



Po zakaczeniu rob6t naley:

* sprawdzt jakaosé | kompletnd¢ wykonania robot

 sprawdzt certyfikaty zastosowanych materiatéw i anizen
 sprawdzt dziatanie instalacji

* sprawdzt dziatanie podiczonej aparatury

» wykon& pomiary elektryczne

* przy odbiorach nawet ggtkowych winien b§ Inspektor Nadzoru

5.1.1.1 - Roboty w zakresie przewoddéw instalacji ektrycznych oraz opraw
elektrycznych 45311000-0

Warunki wykonywania robot sa zawarte w projekcikaryawczym.

Po zakaczeniu robot naley:

» sprawdzt jakas¢ i kompletng¢é wykonania robot, sprawdzicertyfikaty i dopuszczenia
zastosowanych materiatow i ydzer sprawdzt dziatanie instalacji

 sprawdzt¢ dziatanie podiczonej aparatury

» wykon& pomiary elektryczne

* przy odbiorach nawet ggtkowych winien b§ Inspektor Nadzoru

Prowadzone roboty powinny odbytvaie zgodnie i w warunkach oktenych przez Polskie
Prawo Budowlane, Prawo Pracy, przepisy higieniczamitarne, a tale stosowne Polskie
Normy i Normy Bramnowe. Prowadzenie robot powinno zapewnghrore zdrowia izycia
pracownikOw oraz osOb postronnych, zabezpieczenterdasow oséb trzecich, a taknie
stanowt zagraenia dlasrodowiska naturalnego w zakresiesk8zymi niz przewidziany w
dokumentacji projektowej i ustalony z odpowiednonganami administracji patwowe;j.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekto
Nadzoru programu zapewnienia jakp w ktOorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robdét, midiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajug]
wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projekto®@&, oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Programvzaipaia jakdci bedzie zawiera&

a) cz$¢ ogolna opisyjca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i splogrowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wiaaznakowaniem robot,

-BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoi terminowd¢é wykonania poszczegoélnych
elementow robat,

- system (sposob i procedlmproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych
robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

b) czs¢ szczegotowa opisaga dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedauich widciwosci w czasie transportu,
- sposobb i proceddmpomiaréw i badan (rodzaj i egtotliwosé, pobieranie probek, legalizacja



i sprawdzanie uggdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, waykeania
poszczegolnych elementow robot,
- SposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci Robot

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zalazona jakd¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kaatrobot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systewntroli, wlaczapc personel,
sprzt, zaopatrzenie. Przed zatwierdzeniem systemu d&oirispektor Nadzoru me zaadac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademwwghia, ze poziom ich
wykonywania jest zadowal@gy. Wykonawca &dzie przeprowadzapomiary i badania
materialtbw oraz robo6t z egtotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Ektpwej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ichestatliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tameélkne, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwyiykonanie rob6t zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia

I sprzt badawczy posiadaj wazna legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane |
odpowiadag wymaganiom norm okgejacych procedury badan.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, zmep
stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptwmyarzez Inspektora Nadzoru .
Przed przysipieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadaompéktora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wgkonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.4. Raporty z badan

Wykonawca kdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami aad
jak najszybciej, jednak nie pdiej nia w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakaosci. Wyniki badan (kopie) dila przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngahprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawnionyt jefo
dokonywania kontroli, badania materialtéw i zapewsaianu ldzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta mdésvialnspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego grzWykonawe, bedzie oceniéa
zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawyaikdw badan dostarczonych
przez Wykonawe.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

certyfikat na znak bezpiear®wa, wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, deldgrazgodnéci lub certyfikat
zgodndci z:

-Polska Norma lub



-aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dlaydidrnie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie @ objcte certyfikacja okrdona w pkt 1. i ktore spetni@gjwymogi Specyfikacji
Technicznej. W przypadku materiatow, dla ktorych wdekumenty $ wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robdaidbie posiada te dokumenty, oketajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muysasiadé w/w. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wymikaadan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan dola dostarczone przez Wykonagvdnspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnigych wymaga beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyravziazujacym Zamawiajcego |
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy kanca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfio za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy welDriku Budowy bda
dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu Robot, stanu bezpietzteva ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydd¥azdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem oskidya dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska Aowego. Zapisy drla czytelne, dokonane trwata
technika, w porgzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebtda oznaczone kolejnym
numerem zalkcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i @kspra nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegolngci:

-dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu vzaigaia jakdci i harmonogramow
robot,

-terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robot,

-przebieg robot, trudhai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w
robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-daty zaradzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbiorow robdét zanik@jch i ulegaicych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podlegsch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,
-zgodna¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisev Dokumentacji
Projektowej,

-dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie
wykonywania robaét,

-dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badan
Z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegolnych elementéw z podanietn j& przeprowadzal, inne istotne
informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowydd
przediazone Inspektorowi Nadzoru i do ustosunkowanga si

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inisfpea Nadzoru do ustosunkowania.si
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie maawpieh do wydawania polece
Wykonawcy Roboét.



6.8.1. Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pest
kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robdéprowadza sie w sposoélagly w
jednostkach przgfych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

6.8.2. Pozostate dokumenty budowy

— Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienanw pkt (1)-(3), nasipujace
dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania buduosga,

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umosyyvilnoprawne,

— protokoty odbioru robot,

— protokoty narad i ustafe

— korespondencje na budowie.

6.8.3. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiced
zabezpieczonym. Zaginiecie czy uszkodzenie w stopmiemadaliwiajacym odczytanie

ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegatyohmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumentddwy keda zawsze dogpne dla

Inspektora Nadzoru i przedstawione do adgi nazyczenie Zamawiagego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustatbnw Kosztorysie. Obmiaru roboét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Ingpek Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmi@ejini przed tym terminem. Wyniki
obmiaru leda wpisane do Rejestru Obmiar6éw. Jakikolwiekadot lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikwiach podanych wSlepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdybowizku ukaiczenia wszystkich
robét. Bkdne dane zostanpoprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru pigmie.
Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagana do celu miesznej
ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawgi Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robo6t i materiatow

Obmiaru naley dokonywa w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot, damsg/mi
do stosowania i atestowanymi w Polsceadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normadpowiednich dla danego rodzaju
robét. Obmiar powierzchni nate przeprowadzi wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robot naley okresli¢ zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych i kogaowymi
normami naktadéw rzeczowych na podstawie obmidndtro

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robgtab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. allrenia | sprgt pomiarowy zostamn
dostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagasy badan atestuagych,
to Wykonawca bdzie posiada wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie uwdzenia
pomiarowe kda przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres tiavan
Robot.



7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem robot, azeakv
przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikgih
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiabét podlegajcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pamaar do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia leda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiandiwazie braku miejsca szkice mpg
by¢ dolaczone w formie oddzielnego zaeknika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czéciowemu,

c) odbiorowi wsgpnemu

d) odbiorowi kaxcowemu.

Kryterium odbioru jest zgoddé wykonanych robét z :

1) dokumentacja projektowa

2) kosztorysem ofertowym

3) ustaleniami z Inwestorem

4) ustaleniami z Projektantem

5) wiedza i sztuka budowlana

6) Polskimi Normami dotyczymi danego zakresu robot

7) wszystkimi innymi obowizujacymi przepisami prawa polskiego dotycymi danego
zakresu robot

8.1. Odbidr Rob6t zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realjz ulegna zakryciu. Odbior robét
zanikapcych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urmwviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdngosg¢pu robot. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotosgodanej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadom@am Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwitocznie, jednak nien@ niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tynkda Inspektora Nadzoru. Na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocerigualnej oraz
zgodndci wykonania robét z Dokumentacja Projektowa i 8 toku odbioru ostatecznego
rob6t komisja zapozna sie z realizacja ustafgzyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzéipetniagcych i
robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania vagzonych robot poprawkowych lub
robét uzupetniajcych w warstwie scieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja
przerwie swoje czynrigi i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.2. Odbidr wskpny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzepgo wykonania Rob6t w odniesieniu
do ich ildsci, jakasci i wartcsci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotow® do odbioru
ostatecznego dolzie stwierdzona przez Wykonagvonvpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem nasmpie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona pZa&mnawiajcego W obecriwi



Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj Roboty dokona ich oceny
jakosciowej.

8.2.1. Dokumenty do odbioru wsfpnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggo robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsapgo. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobgeainy przygotowanastpujace dokumenty:

1. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesiorzymanami lub powykonawcza oraz
dodatkowa, j#i zostata sporadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy.i@upetniaice lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wypésaia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty)

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodni®T i ew.PZJ.

6. Deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatdw zgodnie z ST

i ew. PZJ.

7. Opinie technologiczna spadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pooma
zakczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrsd 2z PZJ .

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszzeych (np. na przelenie linii
telefonicznej, elektrycznejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robot
wiascicielom uradze.

9. Instrukcje eksploatacyjne.

10.Inne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeainiz Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszgstiaradzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupeinigge keda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i Robo6t uzupsghtych wyznaczy komisja.

8.3. Odbidr koncowy

Odbiér kaicowy polega na ocenie wykonanych robot aaanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyoiatw okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbior ¢psty Robot". W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakag¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentacznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i $iWzgkdnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu drezpieczastwo ruchu, komisja
dokona poticen, oceniagc pomniejszona wargé wykonywanych Robot w stosunku do
wymaga przyjetych w Dokumentach Umownych. Jaka ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdwezajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogiax konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qrdlbiobot
dokonuje Inspektor Nadzoru.



9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZ ACYCH

Podstawa ptatrioi jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanawna jednostk
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztoryswa pdzycji kosztorysowych wycenionych
ryczaltowo podstawa ptatéo jest wartéé¢ (kwota) podana przez Wykonagvav danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ajtceva pozycji kosztorysowejelzie
uwzgkdniat wszystkie czynnai, wymagania i badania skladeg¢ sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej Dokumentaciji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattoweda obejmowa:

- robocizre bezpdrednia wraz z kosztami,

—wartéé¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymogyaewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

— wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczane zgodnie z obawujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢c podatku VAT.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

-dokumentacja projektowo-kosztorysowa

- aprobaty techniczne okazane przez Wykorawc

-SIwz

- umowa z Inwestorem

- obowhzujace polskie przepisy prawne i polskie normy orazmorzharmonizowane
europejskie

11.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

DOPUSZCZA SE ZASTOSOWANIE W REALIZACJI ZADANIA — MATERIALOW,
APARATOW i URZADZEN ZAMIENNYCH O PARAMETRACH TECHNICZNO-
EKSPLOATACYJNYCH / FUNKCJONALNO / ESTETYCZNYCH - CONAJMNIEJ
ROWNOWAZNYCH lub WYZSZYCH , ZAPEWNIAACYCH NIEZMIENNOSC
PARAMETROW W CZASIE GWARANCJI i PO GWARANCJI CO NAINIEJ 36-
MIESIECY.

WSZELKIE EWENTUALNE ZMIANY W ZASTOSOWANIU MATERIALOW

WINNE BYC¢ UZGODNIONE Z AUTOREM OPRACOWANIA.



PRZEPISY ZWI AZANE Z INSTALACJAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI

— Ustawaz dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 20831994 z p#niejszymi
uzupetnieniami

— PN-IEC 664-1 1998- Koordynacja izolacji adzen elektrycznych w uktadach nn. Zasady,
wymagania i badania.

- PN-EN 61000-3-2:1997- Kompatybilsd elektromagnetyczna- Dopuszczalne poziomy
emisji harmonicznych pdu

— PN-IEC 60364-1: 2000- Instalacje elektryczne w ktasieh budowlanych-zakres, przedmiot
I wymagania podstawowe

— PN-IEC 60364-4-41: 2000- Instalacje elektryczne hiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa- ochrona przeciwparaniowa

— PN-IEC 60364-4-42: 1999- Instalacje elektryczne hiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa- ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

— PN-IEC 60364-4-443: 1999- Instalacje elektrycznebiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa- ochrona przed przepiami

— PN-IEC 60364-4-47: 1999instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- 1©@oh dla
zapewnienia bezpiecastwa-srodki ochrony przed pozaniem pgdem elektrycznym

— PN-IEC 60364-4-473: 1999- Instalacje elektrycznebiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpiecistwa- Stosowaniérodkéw ochrony zapewnigych bezpiecaestwo-
srodki ochrony przed pdem przegzeniowym

- PN-IEC 60364-5-51: 2000- Instalacje elektryczne hiektach budowlanych- Dobér i
monta wyposaenia elektrycznego-postanowienia ogdélne

— PN-IEC 60364-4-42: 1999- Instalacje elektryczne hiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa- ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

- PN-IEC 60364-5-523: 2001- Instalacje elektryczneoliektach budowlanych- Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego- oprzewodowanie - abalnas¢ pradowa dtugotrwata
przewodow

— PN-IEC 60364-5-54: 1999- Instalacje elektryczne hiektach budowlanych- Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego- uziemienia i przewody ochronne

— PN-IEC 60364-6-61: 2000- Instalacje elektryczne biektach budowlanych- sprawdzanie
odbiorcze

— PN-84/E- 02033 @wietlenie wretrz swiattem elektrycznym Rozpogdzenie Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie waradmk technicznych jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie/ Dz.U. nr 75 z 15 czeavia®02r/

— Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992r w sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkéw, i innych obiektéw budowlanychreiedw

— PN-86E-05003/01:1986- Ochrona odgromowa obiektogdoldanych

— PN-IEC 61024-1-1 : 2001-Ochrona odgromowa obiekbddowlanych

— PN-IEC 61024-1-2 : 2002-Ochrona odgromowa obiekbddowlanych

Oraz inne normy i rozpogdzenia nie wymienione povsj .



