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WYMAGANIA OGÓLNE

 
Opracowanie wykonano na zlecenie
Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych
Zgodnie z decyzj ą Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych niniejsza o gólna 
specyfikacja techniczna stanowi obowi ązuj ącą podstaw ę sporz ądzenia szczegółowej 
specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji  robót na drogach krajowych 
oraz jest zalecona do wykorzystania przy zlecaniu r obót na drogach wojewódzkich 
powiatowych i gminnych.
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opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie:
Bran żowy Zakład Do świadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z  o.o.
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Tre ść ogólnej specyfikacji technicznej opracowano wg sta nu na dzie ń 31 marca 
2002 r.
Przy sporz ądzaniu szczegółowej specyfikacji technicznej nale ży uaktualni ć 
przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogóln ej specyfikacji technicznej.
 
NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY
      OST- ogólna specyfikacja techniczna
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1. WST ĘP
1.1. Przedmiot OST
                Przedmiotem niniejszej ogólnej spec yfikacji technicznej (OST) s ą

wymagania ogólne dotycz ące wykonania i odbioru robót drogowych i mostowych.
1.2. Zakres stosowania OST
                Ogólna specyfikacja techniczna stan owi obowi ązuj ącą podstaw ę 
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej s tosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacj i robót na drogach krajowych.
                Zaleca si ę wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
1.3. Zakres robót obj ętych OST



                Ustalenia zawarte w niniejszej spec yfikacji obejmuj ą wymagania 
ogólne, wspólne dla robót obj ętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, 
wydanymi przez GDDP dla poszczególnych asortymentów  robót drogowych i mostowych.
W przypadku braku ogólnych specyfikacji technicznyc h wydanych przez GDDP dla 
danego asortymentu robót, ustalenia dotycz ą równie ż dla SST sporz ądzanych 
indywidualnie.
1.4. Okre ślenia podstawowe
                U żyte w OST wymienione poni żej okre ślenia nale ży rozumie ć w 
każdym przypadku nast ępuj ąco:
1.4.1.   Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b ędący budynkiem, stanowi ący 
cało ść techniczno-u żytkow ą (droga) albo jego cz ęść stanowi ącą odr ębny element 
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, k orpus ziemny, w ęzeł).
1.4.2.   Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdn i lub odsuni ęty od jezdni, 
przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3.   Długo ść mostu - odległo ść mi ędzy zewn ętrznymi kraw ędziami pomostu, a w 
przypadku mostów łukowych z nadsypk ą - odległo ść w świetle podstaw sklepienia 
mierzona w osi jezdni drogowej.
1.4.4.   Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony  do ruchu lub postoju 
pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urz ądzeniami technicznymi 
zwi ązanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5.   Droga tymczasowa (monta żowa) - droga specjalnie przygotowana, 
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługuj ących zadanie budowlane na czas jego 
wykonania, przewidziana do usuni ęcia po jego zako ńczeniu.
1.4.6.   Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz ęci ą

organu wydaj ącego, wydany zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami, stanowi ący 
urz ędowy dokument przebiegu robót budowlanych, słu żący do notowania zdarze ń i 
okoliczno ści zachodz ących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokony wanych 
odbiorów robót, przekazywania polece ń i innej korespondencji technicznej 
pomi ędzy In żynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawc ą i projektantem.
1.4.7.    Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkod ą terenow ą dla zapewnienia 
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.8.    In żynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danyc h kontraktowych 
(wyznaczona przez Zamawiaj ącego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
1.4.9.    Jezdnia - cz ęść korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.10.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowa żniona do 
kierowania robotami i do wyst ępowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu.
1.4.11.  Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z pobocza mi lub chodnikami, zatokami, 
pasami awaryjnego postoju i pasami dziel ącymi jezdnie.
1.4.12.  Konstrukcja nawierzchni - układ warstw naw ierzchni wraz ze sposobem ich
poł ączenia.
1.4.13.  Konstrukcja no śna (prz ęsło lub prz ęsła obiektu mostowego) - cz ęść 
obiektu oparta na podporach mostowych, tworz ąca ustrój nios ący dla przeniesienia
ruchu pojazdów lub pieszych.
1.4.14.  Korpus drogowy - nasyp lub ta cz ęść wykopu, która jest ograniczona 
koron ą drogi i skarpami rowów.
1.4.15.  Koryto - element uformowany w korpusie dro gowym w celu uło żenia w nim 
konstrukcji nawierzchni.
1.4.16.  Ksi ążka obmiarów - akceptowany przez In żyniera/Kierownika projektu 
zeszyt z ponumerowanymi stronami, słu żący do wpisywania przez Wykonawc ę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wylicze ń, szkiców i ew. dodatkowych zał ączników. 
Wpisy w ksi ążce obmiarów podlegaj ą potwierdzeniu przez In żyniera/Kierownika 
projektu.
1.4.17.  Laboratorium - drogowe lub inne laboratori um badawcze, zaakceptowane 
przez Zamawiaj ącego, niezb ędne do przeprowadzenia wszelkich bada ń i prób 
zwi ązanych z ocen ą jako ści materiałów oraz robót.
1.4.18.  Materiały - wszelkie tworzywa niezb ędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacj ą projektow ą i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez  
In żyniera/Kierownika projektu.
1.4.19.  Most - obiekt zbudowany nad przeszkod ą wodn ą dla zapewnienia 
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw sł użących do przejmowania i 
rozkładania obci ążeń od ruchu na podło że gruntowe i zapewniaj ących dogodne 



warunki dla ruchu.
a)     Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo średnio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.
b)    Warstwa wi ążąca - warstwa znajduj ąca si ę mi ędzy warstw ą ścieraln ą a 
podbudow ą, zapewniaj ąca lepsze rozło żenie napr ężeń w nawierzchni i przekazywanie
ich na podbudow ę.
c)     Warstwa wyrównawcza - warstwa słu żąca do wyrównania nierówno ści podbudowy
lub profilu istniej ącej nawierzchni.
d)    Podbudowa - dolna cz ęść nawierzchni słu żąca do przenoszenia obci ążeń od 
ruchu na podło że. Podbudowa mo że składa ć si ę z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.
e)     Podbudowa zasadnicza - górna cz ęść podbudowy spełniaj ąca funkcje no śne w 
konstrukcji nawierzchni. Mo że ona składa ć si ę z jednej lub dwóch warstw.
f)      Podbudowa pomocnicza - dolna cz ęść podbudowy spełniaj ąca, obok funkcji 
nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzia łaniem wody, mrozu i 
przenikaniem cz ąstek podło ża. Mo że zawiera ć warstw ę mrozoochronn ą, ods ączaj ącą 
lub odcinaj ącą.
g)    Warstwa mrozoochronna - warstwa, której główn ym zadaniem jest ochrona 
nawierzchni przed skutkami działania mrozu.
h)    Warstwa odcinaj ąca - warstwa stosowana w celu uniemo żliwienia przenikania 
cz ąstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni le żącej powy żej.
i)      Warstwa ods ączaj ąca - warstwa słu żąca do odprowadzenia wody 
przedostaj ącej si ę do nawierzchni.
1.4.21.  Niweleta - wysoko ściowe i geometryczne rozwini ęcie na płaszczy źnie 
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowe go.
1.4.22.  Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i 
przepust.
1.4.23.  Objazd tymczasowy - droga specjalnie przyg otowana i odpowiednio 
utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na o kres budowy.
1.4.24.  Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodno ść wykonywanych robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a je śli przedział tolerancji nie został okre ślony - 
z przeci ętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla da nego rodzaju robót 
budowlanych.
1.4.25.  Pas drogowy - wydzielony liniami graniczny mi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwi ązanych z ni ą urz ądze ń oraz drzew i krzewów. Pas 
drogowy mo że równie ż obejmowa ć teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 
urz ądze ń chroni ących ludzi i środowisko przed uci ążliwo ściami powodowanymi przez
ruch na drodze.
1.4.26.  Pobocze - cz ęść korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju 
pojazdów, umieszczenia urz ądze ń organizacji i bezpiecze ństwa ruchu oraz do ruchu
pieszych, słu żąca jednocze śnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.27.  Podło że nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le żący pod 
nawierzchni ą do gł ęboko ści przemarzania.
1.4.28.  Podło że ulepszone nawierzchni - górna warstwa podło ża, le żąca 
bezpo średnio pod nawierzchni ą, ulepszona w celu umo żliwienia przej ęcia ruchu 
budowlanego i wła ściwego wykonania nawierzchni.
1.4.29.  Polecenie In żyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia prz ekazane
Wykonawcy przez In żyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, doty cz ące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi ązanych z prowadzeniem budowy.
1.4.30.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub f izyczna b ędąca autorem 
dokumentacji projektowej.
1.4.31.  Przedsi ęwzi ęcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego poł ączenia 
drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zm iana parametrów 
geometrycznych trasy w planie i przekroju podłu żnym) istniej ącego poł ączenia.
1.4.32.  Przepust – budowla o przekroju poprzecznym  zamkni ętym, przeznaczona do 
przeprowadzenia cieku, szlaku w ędrówek zwierz ąt dziko żyj ących lub urz ądze ń 
technicznych przez korpus drogowy.
1.4.33.  Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowi ący 
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na pr zykład dolina, bagno, rzeka, 
szlak w ędrówek dzikich zwierz ąt itp.
1.4.34.  Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stan owi ące utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, ruroci ąg, kanał, ci ąg 
pieszy lub rowerowy itp.
1.4.35.  Przetargowa dokumentacja projektowa - cz ęść dokumentacji projektowej, 



która wskazuje lokalizacj ę, charakterystyk ę i wymiary obiektu b ędącego 
przedmiotem robót.
1.4.36.  Przyczółek - skrajna podpora obiektu mosto wego. Mo że składa ć si ę z 
pełnej ściany, słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzy ń, komór.
1.4.37.  Rekultywacja - roboty maj ące na celu uporz ądkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie rea lizacji zadania budowlanego.
1.4.38.  Rozpi ęto ść teoretyczna - odległo ść mi ędzy punktami podparcia 
(ło żyskami), prz ęsła mostowego.
1.4.39.  Szeroko ść całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległo ść mi ędzy 
zewnętrznymi kraw ędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prosto padłej do 
osi podłu żnej, obejmuje całkowit ą szeroko ść konstrukcyjn ą ustroju nios ącego.
1.4.40.  Szeroko ść u żytkowa obiektu - szeroko ść jezdni (nawierzchni) 
przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz  szeroko ść chodników mierzona
w świetle por ęczy mostowych z wył ączeniem konstrukcji przy jezdni dołem 
oddzielaj ącej ruch kołowy od ruchu pieszego.
1.4.41.  Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo ści (przedmiarem) w 
kolejno ści technologicznej ich wykonania.
1.4.42.  Teren budowy - teren udost ępniony przez Zamawiaj ącego dla wykonania na 
nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie  jako tworz ące cz ęść terenu 
budowy.
1.4.43.  Tunel - obiekt zagł ębiony poni żej poziomu terenu dla zapewnienia 
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.44.  Wiadukt - obiekt zbudowany nad lini ą kolejow ą lub inn ą drog ą dla 
bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i r uchu pieszego.
1.4.45.  Zadanie budowlane - cz ęść przedsi ęwzi ęcia budowlanego, stanowi ąca 
odr ębną cało ść konstrukcyjn ą lub technologiczn ą, zdoln ą do samodzielnego 
pełnienia funkcji techniczno-u żytkowych. Zadanie mo że polega ć na wykonywaniu 
robót zwi ązanych z budow ą, modernizacj ą/ przebudow ą, utrzymaniem oraz ochron ą 
budowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
                Wykonawca jest odpowiedzialny za ja kość wykonanych robót, 
bezpiecze ństwo wszelkich czynno ści na terenie budowy, metody u żyte przy budowie 
oraz za ich zgodno ść z dokumentacj ą projektow ą, SST i poleceniami 
In żyniera/Kierownika projektu.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
                Zamawiaj ący w terminie okre ślonym w dokumentach kontraktowych 
przeka że Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagan ymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj ę i współrz ędne punktów głównych trasy 
oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 
dwa komplety SST.
                Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialn ość za ochron ę przekazanych 
mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostateczne go robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i ut rwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
                Dokumentacja projektowa b ędzie zawiera ć rysunki, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych  warunkach umowy, 
uwzgl ędniaj ącym podział na dokumentacj ę projektow ą:
-      Zamawiaj ącego; wykaz pozycji, które stanowi ą przetargow ą dokumentacj ę 
projektow ą oraz projektow ą dokumentacj ę wykonawcz ą (techniczn ą) i zostan ą 
przekazane Wykonawcy,
-      Wykonawcy; wykaz zawieraj ący spis dokumentacji projektowej, któr ą 
Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.
1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST
                Dokumentacja projektowa, SST i wszy stkie dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez In żyniera/Kierownika projektu stanowi ą cz ęść umowy, a
wymagania okre ślone w cho ćby jednym z nich s ą obowi ązuj ące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji.
                W przypadku rozbie żności w ustaleniach poszczególnych dokumentów
obowi ązuje kolejno ść ich wa żności wymieniona w „Kontraktowych warunkach 
ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).
                Wykonawca nie mo że wykorzystywa ć bł ędów lub opuszcze ń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi ć 
In żyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzj ę o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek.



                W przypadku rozbie żności, wymiary podane na pi śmie s ą wa żniejsze
od wymiarów okre ślonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
                Wszystkie wykonane roboty i dostarc zone materiały b ędą zgodne z 
dokumentacj ą projektow ą i SST.
                Dane okre ślone w dokumentacji projektowej i w SST b ędą uwa żane 
za warto ści docelowe, od których dopuszczalne s ą odchylenia w ramach okre ślonego
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów  budowli musz ą wykazywa ć 
zgodno ść z okre ślonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog ą przekracza ć 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
                W przypadku, gdy materiały lub robo ty nie b ędą w pełni zgodne z 
dokumentacj ą projektow ą lub SST i wpłynie to na niezadowalaj ącą jako ść elementu 
budowli, to takie materiały zostan ą zast ąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a)     Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontow e („pod   ruchem”)
                Wykonawca jest zobowi ązany do utrzymania ruchu publicznego oraz 
utrzymania istniej ących obiektów (jezdnie, ście żki rowerowe, ci ągi piesze, znaki
drogowe, bariery ochronne, urz ądzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w 
okresie trwania realizacji kontraktu, a ż do zako ńczenia i odbioru ostatecznego 
robót.
                Przed przyst ąpieniem do robót Wykonawca przedstawi 
In żynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uz godniony z odpowiednim 
zarz ądem drogi i organem zarz ądzaj ącym ruchem, projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W za le żności od potrzeb i post ępu
robót projekt organizacji ruchu powinien by ć na bie żąco aktualizowany przez 
Wykonawcę. Ka żda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu or ganizacji 
ruchu, wymaga ka żdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
                W czasie wykonywania robót Wykonawc a dostarczy, zainstaluje i 
będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urz ądzenia zabezpieczaj ące takie jak: 
zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniaj ąc w ten sposób 
bezpiecze ństwo pojazdów i pieszych.
                Wykonawca zapewni stałe warunki wid oczno ści w dzie ń i w nocy 
tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne  ze wzgl ędów bezpiecze ństwa.
                Wszystkie znaki, zapory i inne urz ądzenia zabezpieczaj ące b ędą 
akceptowane przez In żyniera/Kierownika projektu.
                Fakt przyst ąpienia do robót Wykonawca obwie ści publicznie przed 
ich rozpocz ęciem w sposób uzgodniony z In żynierem/Kierownikiem projektu oraz 
przez umieszczenie, w miejscach i ilo ściach okre ślonych przez 
In żyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tre ść b ędzie 
zatwierdzona przez In żyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne b ędą 
utrzymywane przez Wykonawc ę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
                Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr ębnej zapłacie
i przyjmuje si ę, że jest wł ączony w cen ę kontraktow ą.
b)    Roboty o charakterze inwestycyjnym
                Wykonawca jest zobowi ązany do zabezpieczenia terenu budowy w 
okresie trwania realizacji kontraktu a ż do zako ńczenia i odbioru ostatecznego 
robót.
                Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywa ć tymczasowe 
urz ądzenia zabezpieczaj ące, w tym: ogrodzenia, por ęcze, o świetlenie, sygnały i 
znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezb ędne do ochrony robót, wygody
społeczno ści i innych.
                W miejscach przylegaj ących do dróg otwartych dla ruchu, 
Wykonawca ogrodzi lub wyra źnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z 
In żynierem/Kierownikiem projektu.
                Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy pr zeznaczone dla pojazdów i 
maszyn pracuj ących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio o znakuje w 
sposób uzgodniony z In żynierem/Kierownikiem projektu.
                Fakt przyst ąpienia do robót Wykonawca obwie ści publicznie przed 
ich rozpocz ęciem w sposób uzgodniony z In żynierem/Kierownikiem projektu oraz 
przez umieszczenie, w miejscach i ilo ściach okre ślonych przez 
In żyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tre ść b ędzie 
zatwierdzona przez In żyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne b ędą 
utrzymywane przez Wykonawc ę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
                Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr ębnej zapłacie



i przyjmuje si ę, że jest wł ączony w cen ę kontraktow ą.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
                Wykonawca ma obowi ązek zna ć i stosowa ć w czasie prowadzenia 
robót wszelkie przepisy dotycz ące ochrony środowiska naturalnego.
                W okresie trwania budowy i wyka ńczania robót Wykonawca b ędzie:
a)     utrzymywa ć teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj ącej,
b)    podejmowa ć wszelkie uzasadnione kroki maj ące na celu stosowanie si ę do 
przepisów i norm dotycz ących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy
oraz b ędzie unika ć uszkodze ń lub uci ążliwo ści dla osób lub dóbr publicznych i 
innych, a wynikaj ących z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczen ia lub 
innych przyczyn powstałych w nast ępstwie jego sposobu działania. 
Stosuj ąc si ę do tych wymaga ń b ędzie miał szczególny wzgl ąd na:
1)     lokalizacj ę baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i d róg 
dojazdowych,
2)     środki ostro żności i zabezpieczenia przed:
a)     zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnyc h pyłami lub substancjami 
toksycznymi,
b)    zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c)     mo żliwo ści ą powstania po żaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpo żarowa
                Wykonawca b ędzie przestrzega ć przepisy ochrony przeciwpo żarowej.
                Wykonawca b ędzie utrzymywa ć, wymagany na podstawie odpowiednich 
przepisów sprawny sprz ęt przeciwpo żarowy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach  oraz w maszynach i 
pojazdach.
                Materiały łatwopalne b ędą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost ępem osób trzecich.
                Wykonawca b ędzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
                Materiały, które w sposób trwały s ą szkodliwe dla otoczenia, nie
będą dopuszczone do u życia.
                Nie dopuszcza si ę u życia materiałów wywołuj ących szkodliwe 
promieniowanie o st ężeniu wi ększym od dopuszczalnego, okre ślonego odpowiednimi 
przepisami.
                Wszelkie materiały odpadowe u żyte do robót b ędą miały aprobat ę 
techniczn ą wydan ą przez uprawnion ą jednostk ę, jednoznacznie okre ślaj ącą brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
                Materiały, które s ą szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie 
robót, a po zako ńczeniu robót ich szkodliwo ść zanika (np. materiały pylaste) 
mogą by ć u żyte pod warunkiem przestrzegania wymaga ń technologicznych wbudowania.
Jeżeli wymagaj ą tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzy mać zgod ę na 
użycie tych materiałów od wła ściwych organów administracji pa ństwowej.
                Je żeli Wykonawca u żył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze specyfikacjami, a ich u życie spowodowało jakiekolwiek zagro żenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj ący.
1.5.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej
                Wykonawca odpowiada za ochron ę instalacji na powierzchni ziemi i
za urz ądzenia podziemne, takie jak ruroci ągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz b ędących wła ścicielami tych urz ądze ń potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiaj ącego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni wła ściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem  tych instalacji 
i urz ądze ń w czasie trwania budowy.
                Wykonawca zobowi ązany jest umie ści ć w swoim harmonogramie 
rezerw ę czasow ą dla wszelkiego rodzaju robót, które maj ą by ć wykonane w zakresie
przeło żenia instalacji i urz ądze ń podziemnych na terenie budowy i powiadomi ć 
In żyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamia rze rozpocz ęcia robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wy konawca bezzwłocznie 
powiadomi In żyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz b ędzie z 
nimi współpracował dostarczaj ąc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca b ędzie odpowiada ć za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz ądze ń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj ącego.
                Je żeli teren budowy przylega do terenów z zabudow ą mieszkaniow ą,



Wykonawca b ędzie realizowa ć roboty w sposób powoduj ący minimalne niedogodno ści 
dla mieszka ńców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia za budowy 
mieszkaniowej w s ąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalno ści ą.
                In żynier/Kierownik projektu b ędzie na bie żąco informowany o 
wszystkich umowach zawartych pomi ędzy Wykonawc ą a wła ścicielami nieruchomo ści i 
dotycz ących korzystania z własno ści i dróg wewn ętrznych. Jednak że, ani 
In żynier/Kierownik projektu ani Zamawiaj ący nie b ędzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie b ędą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w 
warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów
                Wykonawca b ędzie stosowa ć si ę do ustawowych ogranicze ń nacisków 
osi na drogach publicznych przy transporcie materia łów i wyposa żenia na i z 
terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezb ędne zezwolenia i uzgodnienia od 
wła ściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładu nków (ponadnormatywnych) 
i o ka żdym takim przewozie b ędzie powiadamiał In żyniera/Kierownika projektu. 
In żynier/Kierownik projektu mo że poleci ć, aby pojazdy nie spełniaj ące tych 
warunków zostały usuni ęte z terenu budowy. Pojazdy powoduj ące nadmierne 
obci ążenie osiowe nie b ędą dopuszczone na świe żo uko ńczony fragment budowy w 
obr ębie terenu budowy i Wykonawca b ędzie odpowiadał za napraw ę wszelkich robót w
ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami In żyniera/Kierownika projektu.
1.5.10. Bezpiecze ństwo i higiena pracy
                Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzega ć przepisów
dotycz ących bezpiecze ństwa i higieny pracy.
                W szczególno ści Wykonawca ma obowi ązek zadba ć, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodl iwych dla zdrowia oraz nie 
spełniaj ących odpowiednich wymaga ń sanitarnych.
                Wykonawca zapewni i b ędzie utrzymywał wszelkie urz ądzenia 
zabezpieczaj ące, socjalne oraz sprz ęt i odpowiedni ą odzie ż dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zape wnienia bezpiecze ństwa 
publicznego.
                Uznaje si ę, że wszelkie koszty zwi ązane z wypełnieniem wymaga ń 
okre ślonych powy żej nie podlegaj ą odr ębnej zapłacie i s ą uwzgl ędnione w cenie 
kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
                Wykonawca b ędzie odpowiadał za ochron ę robót i za wszelkie 
materiały i urz ądzenia u żywane do robót od daty rozpocz ęcia do daty wydania 
potwierdzenia zako ńczenia robót przez In żyniera/Kierownika projektu.
                Wykonawca b ędzie utrzymywa ć roboty do czasu odbioru 
ostatecznego. Utrzymanie powinno by ć prowadzone w taki sposób, aby budowla 
drogowa lub jej elementy były w zadowalaj ącym stanie przez cały czas, do momentu
odbioru ostatecznego.
                Je śli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyma nie, to na
polecenie In żyniera/Kierownika projektu powinien rozpocz ąć roboty utrzymaniowe 
nie pó źniej ni ż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów
                Wykonawca zobowi ązany jest zna ć wszystkie zarz ądzenia wydane 
przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepi sy, regulaminy i wytyczne, 
które s ą w jakikolwiek sposób zwi ązane z wykonywanymi robotami i b ędzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie ń podczas prowadzenia robót.
                Wykonawca b ędzie przestrzega ć praw patentowych i b ędzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymaga ń prawnych odno śnie znaków 
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odnie sieniu do sprz ętu, materiałów
lub urz ądze ń u żytych lub zwi ązanych z wykonywaniem robót i w sposób ci ągły 
będzie informowa ć In żyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, 
przedstawiaj ąc kopie zezwole ń i inne odno śne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
post ępowania, obci ążenia i wydatki wynikłe z lub zwi ązane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z  wyj ątkiem przypadków, kiedy 
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej 
przez In żyniera/Kierownika projektu.
1.5.13. Równowa żność norm i zbiorów przepisów prawnych
                Gdziekolwiek w dokumentach kontrakt owych powołane s ą konkretne 
normy i przepisy, które spełnia ć maj ą materiały, sprz ęt i inne towary oraz 
wykonane i zbadane roboty, b ędą obowi ązywać postanowienia najnowszego wydania 
lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisó w o ile w warunkach kontraktu



nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy s ą pa ństwowe
lub odnosz ą si ę do konkretnego kraju lub regionu, mog ą by ć równie ż stosowane 
inne odpowiednie normy zapewniaj ące równy lub wy ższy poziom wykonania ni ż 
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich spra wdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez In żyniera/Kierownika projektu. Ró żnice pomi ędzy powołanymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami musz ą by ć dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedło żone In żynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska
                Wszelkie wykopaliska, monety, przed mioty warto ściowe, budowle 
oraz inne pozostało ści o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odk ryte na 
terenie budowy b ędą uwa żane za własno ść Zamawiaj ącego. Wykonawca zobowi ązany 
jest powiadomi ć In żyniera/Kierownika projektu i post ępować zgodnie z jego 
poleceniami. Je żeli w wyniku tych polece ń Wykonawca poniesie koszty i/lub 
wyst ąpi ą opó źnienia w robotach, In żynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z 
Zamawiaj ącym i Wykonawc ą ustali wydłu żenie czasu wykonania robót i/lub wysoko ść 
kwoty, o któr ą nale ży zwi ększy ć cen ę kontraktow ą.
1.6. Zaplecze Zamawiaj ącego (o ile warunki kontraktu przewiduj ą realizacj ę)
                Wykonawca zobowi ązany jest zabezpieczy ć Zamawiaj ącemu, 
pomieszczenia biurowe, sprz ęt, transport oraz inne urz ądzenia towarzysz ące, 
zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 „Zapl ecze Zamawiaj ącego”.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
                Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, W ykonawca przedstawi 
In żynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, sz czegółowe informacje 
dotycz ące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak równie ż odpowiednie świadectwa bada ń laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów.
                Zatwierdzenie partii materiałów z d anego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskaj ą zatwierdzenie.
                Wykonawca zobowi ązany jest do prowadzenia bada ń w celu 
wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ci ągły 
spełniaj ą wymagania SST w czasie realizacji robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
                Wykonawca odpowiada za uzyskanie po zwole ń od wła ścicieli i 
odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych wł ączaj ąc w to 
źródła wskazane przez Zamawiaj ącego i jest zobowi ązany dostarczy ć 
In żynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty p rzed rozpocz ęciem 
eksploatacji źródła.
                Wykonawca przedstawi In żynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia dokumentacj ę zawieraj ącą raporty z bada ń terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowan ą przez siebie metod ę wydobycia i selekcji, 
uwzgl ędniaj ąc aktualne decyzje o eksploatacji, organów administ racji pa ństwowej 
i samorz ądowej.
                Wykonawca ponosi odpowiedzialno ść za spełnienie wymaga ń 
ilo ściowych i jako ściowych materiałów pochodz ących ze źródeł miejscowych.
                Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia 
materiałów, dzier żawy i inne jakie oka żą si ę potrzebne w zwi ązku  z 
dostarczeniem materiałów do robót.
                Humus i nadkład czasowo zdj ęte z terenu wykopów, dokopów i 
miejsc pozyskania materiałów miejscowych b ędą formowane w hałdy i wykorzystane 
przy zasypce i rekultywacji terenu po uko ńczeniu robót.
                Wszystkie odpowiednie materiały poz yskane z wykopów na terenie 
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach  umowy b ędą wykorzystane do 
robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymag ań umowy lub wskaza ń 
In żyniera/Kierownika projektu.
                Wykonawca nie b ędzie prowadzi ć żadnych wykopów w obr ębie terenu 
budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w d okumentach umowy, chyba, że 
uzyska na to pisemn ą zgod ę In żyniera/Kierownika projektu.
                Eksploatacja źródeł materiałów b ędzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowi ązuj ącymi na danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom
                Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom zostan ą przez Wykonawc ę 
wywiezione z terenu budowy  i zło żone w miejscu wskazanym przez 



In żyniera/Kierownika projektu. Je śli In żynier/Kierownik projektu zezwoli 
Wykonawcy na u życie tych materiałów do innych robót, ni ż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowi ednio przewarto ściowany 
(skorygowany) przez In żyniera/Kierownika projektu.
                Ka żdy rodzaj robót, w którym znajduj ą si ę nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na włas ne ryzyko, licz ąc si ę z jego 
nieprzyj ęciem, usuni ęciem  i niezapłaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
                Je śli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj ą możliwo ść 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykon ywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi In żyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najm niej 3 tygodnie 
przed u życiem tego materiału, albo w okresie dłu ższym, je śli b ędzie to potrzebne
z uwagi na wykonanie bada ń wymaganych przez In żyniera/Kierownika projektu. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo że by ć pó źniej zmieniany bez 
zgody In żyniera/Kierownika projektu.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
                Wykonawca zapewni, aby tymczasowo s kładowane materiały, do czasu
gdy b ędą one u żyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszcz eniami, 
zachowały swoj ą jako ść i wła ściwo ści i były dost ępne do kontroli przez 
In żyniera/Kierownika projektu.
                Miejsca czasowego składowania mater iałów b ędą zlokalizowane w 
obr ębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z In żynierem/Kierownikiem 
projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorgan izowanych przez Wykonawc ę i 
zaakceptowanych przez In żyniera/Kierownika projektu.
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów
                Wytwórnie materiałów mog ą by ć okresowo kontrolowane przez 
In żyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodn ości stosowanych metod 
produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mog ą by ć pobierane w celu sprawdzenia
ich wła ściwo ści. Wyniki tych kontroli b ędą stanowi ć podstaw ę do akceptacji 
okre ślonej partii materiałów pod wzgl ędem jako ści.
                W przypadku, gdy In żynier/Kierownik projektu b ędzie 
przeprowadzał inspekcj ę wytwórni, musz ą by ć spełnione nast ępuj ące warunki:
a)     In żynier/Kierownik projektu b ędzie miał zapewnion ą współprac ę i pomoc 
Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przep rowadzania inspekcji,
b)    In żynier/Kierownik projektu b ędzie miał wolny dost ęp, w dowolnym czasie, 
do tych cz ęści wytwórni, gdzie odbywa si ę produkcja materiałów przeznaczonych do
realizacji robót,
c)     Je żeli produkcja odbywa si ę w miejscu nie nale żącym do Wykonawcy, 
Wykonawca uzyska dla In żyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla 
przeprowadzenia inspekcji i bada ń w tych miejscach.
3. sprz ęt
                Wykonawca jest zobowi ązany do u żywania jedynie takiego sprz ętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako ść wykonywanych robót. Sprz ęt 
używany do robót powinien by ć zgodny z ofert ą Wykonawcy i powinien odpowiada ć 
pod wzgl ędem typów i ilo ści wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez In żyniera/Kierownika projektu; w 
przypadku braku ustale ń w wymienionych wy żej dokumentach, sprz ęt powinien by ć 
uzgodniony i zaakceptowany przez In żyniera/Kierownika projektu.
                Liczba i wydajno ść sprz ętu powinny gwarantowa ć przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami okre ślonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach In żyniera/Kierownika projektu.
                Sprz ęt b ędący własno ści ą Wykonawcy lub wynaj ęty do wykonania 
robót ma by ć utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ści do pracy. Powinien by ć 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotycz ącymi jego u żytkowania.
                Wykonawca dostarczy In żynierowi/Kierownikowi projektu kopie 
dokumentów potwierdzaj ących dopuszczenie sprz ętu do u żytkowania i bada ń 
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
                Wykonawca b ędzie konserwowa ć sprz ęt jak równie ż naprawia ć lub 
wymienia ć sprz ęt niesprawny.
                Je żeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj ą możliwo ść 
wariantowego u życia sprz ętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
In żyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj ę 
przed u życiem sprz ętu. Wybrany sprz ęt, po akceptacji In żyniera/Kierownika 
projektu, nie mo że by ć pó źniej zmieniany bez jego zgody.



                Jakikolwiek sprz ęt, maszyny, urz ądzenia i narz ędzia nie 
gwarantuj ące zachowania warunków umowy, zostan ą przez In żyniera/Kierownika 
projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob ót.
4. transport
                Wykonawca jest zobowi ązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyn ą niekorzystnie na jako ść wykonywanych robót i 
wła ściwo ści przewo żonych materiałów.
                Liczba środków transportu powinna zapewnia ć prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami okre ślonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniac h 
In żyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidziany m umową.
                Przy ruchu na drogach publicznych p ojazdy b ędą spełnia ć 
wymagania dotycz ące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopus zczalnych 
nacisków na o ś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
spełniaj ące tych warunków mog ą by ć dopuszczone przez In żyniera/Kierownika 
projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotn ego u żytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy.
                Wykonawca b ędzie usuwa ć na bie żąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego poja zdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.
5. wykonanie robót
                Wykonawca jest odpowiedzialny za pr owadzenie robót zgodnie z 
warunkami umowy oraz za jako ść zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za
ich zgodno ść z dokumentacj ą projektow ą, wymaganiami SST, PZJ, projektem 
organizacji robót opracowanym przez Wykonawc ę oraz poleceniami 
In żyniera/Kierownika projektu.
                Wykonawca jest odpowiedzialny za st osowane metody wykonywania 
robót.
                Wykonawca jest odpowiedzialny za do kładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysoko ści wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i  rz ędnymi 
okre ślonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi śmie przez 
In żyniera/Kierownika projektu.
                Bł ędy popełnione przez Wykonawc ę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostan ą, usuni ęte przez Wykonawc ę na własny koszt, z wyj ątkiem, kiedy dany
bł ąd oka że si ę skutkiem bł ędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na 
pi śmie przez In żyniera/Kierownika projektu.
                Sprawdzenie wytyczenia robót lub wy znaczenia wysoko ści przez 
In żyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od  odpowiedzialno ści za ich 
dokładno ść.
                Decyzje In żyniera/Kierownika projektu dotycz ące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót b ędą oparte na wymaganiach okre ślonych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST , a tak że w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In żynier/Kierownik projektu uwzgl ędni 
wyniki bada ń materiałów i robót, rozrzuty normalnie wyst ępuj ące przy produkcji i
przy badaniach materiałów, do świadczenia z przeszło ści, wyniki bada ń naukowych 
oraz inne czynniki wpływaj ące na rozwa żaną kwesti ę.
                Polecenia In żyniera/Kierownika projektu powinny by ć wykonywane 
przez Wykonawc ę w czasie okre ślonym przez In żyniera/Kierownika projektu, pod 
gro źbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
6. kontrola jako ści robót
6.1. Program zapewnienia jako ści 
                Wykonawca jest zobowi ązany opracowa ć i przedstawi ć do akceptacji
In żyniera/Kierownika projektu program zapewnienia jako ści. W programie 
zapewnienia jako ści Wykonawca powinien okre śli ć, zamierzony sposób wykonywania 
robót, mo żliwo ści techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwa rantuj ący 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacj ą projektow ą, SST oraz ustaleniami. 
                Program zapewnienia jako ści powinien zawiera ć:
a) cz ęść ogóln ą opisuj ącą:
-      organizacj ę wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzeni a robót,
-      organizacj ę ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
-      sposób zapewnienia bhp.,
-      wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i  przygotowanie praktyczne,
-      wykaz osób odpowiedzialnych za jako ść i terminowo ść wykonania 
poszczególnych elementów robót,
-      system (sposób i procedur ę) proponowanej kontroli i sterowania jako ści ą 



wykonywanych robót,
-      wyposa żenie w sprz ęt i urz ądzenia do pomiarów i kontroli (opis 
laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wyk onawca zamierza zleci ć 
prowadzenie bada ń),
-      sposób oraz form ę gromadzenia wyników bada ń laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów steruj ących, a tak że wyci ąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, pr oponowany sposób i form ę 
przekazywania tych informacji In żynierowi/Kierownikowi projektu;
b) cz ęść szczegółow ą opisuj ącą dla ka żdego asortymentu robót:
-      wykaz maszyn i urz ądze ń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposa żeniem w mechanizmy do sterowania i urz ądzenia 
pomiarowo-kontrolne,
-      rodzaje i ilo ść środków transportu oraz urz ądze ń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp .,
-      sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków prz ed utrat ą ich wła ściwo ści w 
czasie transportu,
-      sposób i procedur ę pomiarów i bada ń (rodzaj i cz ęstotliwo ść, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urz ądze ń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania pos zczególnych elementów robót,
-      sposób post ępowania z materiałami i robotami nie odpowiadaj ącymi 
wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jako ści robót
                Celem kontroli robót b ędzie takie sterowanie ich przygotowaniem 
i wykonaniem, aby osi ągnąć zało żoną jako ść robót.
                Wykonawca jest odpowiedzialny za pe łn ą kontrol ę robót i jako ści 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kon troli, wł ączaj ąc personel, 
laboratorium, sprz ęt, zaopatrzenie i wszystkie urz ądzenia niezb ędne do 
pobierania próbek i bada ń materiałów oraz robót.
                Przed zatwierdzeniem systemu kontro li In żynier/Kierownik 
projektu mo że za żądać od Wykonawcy przeprowadzenia bada ń w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalaj ący.
                Wykonawca b ędzie przeprowadza ć pomiary i badania materiałów oraz
robót z cz ęstotliwo ści ą zapewniaj ącą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
                Minimalne wymagania co do zakresu b adań i ich cz ęstotliwo ść s ą 
okre ślone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
okre ślone, In żynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontrol i jest 
konieczny, aby zapewni ć wykonanie robót zgodnie z umow ą.
                Wykonawca dostarczy In żynierowi/Kierownikowi projektu 
świadectwa, że wszystkie stosowane urz ądzenia i sprz ęt badawczy posiadaj ą wa żną 
legalizacj ę, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj ą wymaganiom norm 
okre ślaj ących procedury bada ń.
                In żynier/Kierownik projektu b ędzie mie ć nieograniczony dost ęp do
pomieszcze ń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
                In żynier/Kierownik projektu b ędzie przekazywa ć Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedoci ągni ęciach dotycz ących urz ądze ń 
laboratoryjnych, sprz ętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Je żeli niedoci ągni ęcia te b ędą tak powa żne, że mog ą wpłyn ąć ujemnie 
na wyniki bada ń, In żynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma u życie do 
robót badanych materiałów i dopu ści je do u życia dopiero wtedy, gdy 
niedoci ągni ęcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan ą usuni ęte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jako ść tych materiałów.
                Wszystkie koszty zwi ązane z organizowaniem i prowadzeniem bada ń 
materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
                Próbki b ędą pobierane losowo. Zaleca si ę stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na  zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mog ą by ć z jednakowym prawdopodobie ństwem 
wytypowane do bada ń.
                In żynier/Kierownik projektu b ędzie mie ć zapewnion ą możliwo ść 
udziału w pobieraniu próbek.
                Pojemniki do pobierania próbek b ędą dostarczone przez Wykonawc ę 
i zatwierdzone przez In żyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone prze z 
Wykonawcę do bada ń wykonywanych przez In żyniera/Kierownik projektu b ędą 



odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakcept owany przez 
In żyniera/Kierownika projektu.
                Na zlecenie In żyniera/Kierownika projektu Wykonawca b ędzie 
przeprowadza ć dodatkowe badania tych materiałów, które budz ą w ątpliwo ści co do 
jako ści, o ile kwestionowane materiały nie zostan ą przez Wykonawc ę usuni ęte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych b adań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przy padku koszty te pokrywa 
Zamawiaj ący.
6.4. Badania i pomiary
                Wszystkie badania i pomiary b ędą przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmu j ą jakiegokolwiek badania 
wymaganego w SST, stosowa ć można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez In żyniera/Kierownika projektu.
                Przed przyst ąpieniem do pomiarów lub bada ń, Wykonawca powiadomi 
In żyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i ter minie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedst awi na pi śmie ich wyniki do 
akceptacji In żyniera/Kierownika projektu.
6.5. Raporty z bada ń

                Wykonawca b ędzie przekazywa ć In żynierowi/Kierownikowi projektu 
kopie raportów z wynikami bada ń jak najszybciej, nie pó źniej jednak ni ż w 
terminie okre ślonym w programie zapewnienia jako ści.
                Wyniki bada ń (kopie) b ędą przekazywane In żynierowi/Kierownikowi 
projektu na formularzach według dostarczonego przez  niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez In żyniera/Kierownika projektu
                In żynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonyw ania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent m ateriałów powinien udzieli ć 
mu niezb ędnej pomocy.
                In żynier/Kierownik projektu, dokonuj ąc weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc ę, poprzez mi ędzy innymi swoje 
badania, b ędzie ocenia ć zgodno ść materiałów i robót z wymaganiami SST na 
podstawie wyników własnych bada ń kontrolnych jak i wyników bada ń dostarczonych 
przez Wykonawc ę.
                In żynier/Kierownik projektu powinien pobiera ć próbki materiałów 
i prowadzi ć badania niezale żnie od Wykonawcy, na swój koszt. Je żeli wyniki tych 
badań wyka żą, że raporty Wykonawcy s ą niewiarygodne, to In żynier/Kierownik 
projektu oprze si ę wył ącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno ści 
materiałów i robót z dokumentacj ą projektow ą i SST. Mo że równie ż zleci ć, sam lub
poprzez Wykonawc ę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada ń niezale żnemu
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty po wtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostan ą przez Wykonawc ę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
                In żynier/Kierownik projektu mo że dopu ści ć do u życia tylko te 
materiały, które posiadaj ą:
1.     certyfikat na znak bezpiecze ństwa wykazuj ący, że zapewniono zgodno ść z 
kryteriami technicznymi okre ślonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz wła ściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2.     deklaracj ę zgodno ści lub certyfikat zgodno ści z:
-      Polsk ą Norm ą lub
-      aprobat ą techniczn ą, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, je żeli nie s ą obj ęte certyfikacj ą okre ślon ą w pkt 1
i które spełniaj ą wymogi SST.
                W przypadku materiałów, dla których  ww. dokumenty s ą wymagane 
przez SST, ka żda partia dostarczona do robót b ędzie posiada ć te dokumenty, 
okre ślaj ące w sposób jednoznaczny jej cechy.
                Produkty przemysłowe musz ą posiada ć ww. dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami bad ań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych bada ń b ędą dostarczone przez Wykonawc ę 
In żynierowi/Kierownikowi projektu.
                Jakiekolwiek materiały, które nie s pełniaj ą tych wymaga ń b ędą 
odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy



                Dziennik budowy jest wymaganym doku mentem prawnym obowi ązuj ącym 
Zamawiaj ącego i Wykonawc ę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy d o 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno ść za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
                Zapisy w dzienniku budowy b ędą dokonywane na bie żąco i b ędą 
dotyczy ć przebiegu robót, stanu bezpiecze ństwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
                Ka żdy zapis w dzienniku budowy b ędzie opatrzony dat ą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z  podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska słu żbowego. Zapisy b ędą czytelne, dokonane trwał ą 
technik ą, w porz ądku chronologicznym, bezpo średnio jeden pod drugim, bez przerw.
                Zał ączone do dziennika budowy protokoły i inne dokument y b ędą 
oznaczone kolejnym numerem zał ącznika i opatrzone dat ą i podpisem Wykonawcy i 
In żyniera/Kierownika projektu.
                Do dziennika budowy nale ży wpisywa ć w szczególno ści:
-      dat ę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
-      dat ę przekazania przez Zamawiaj ącego dokumentacji projektowej,
-      dat ę uzgodnienia przez In żyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia
jako ści i harmonogramów robót,
-      terminy rozpocz ęcia i zako ńczenia poszczególnych elementów robót,
-      przebieg robót, trudno ści i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 
przyczyny przerw w robotach,
-      uwagi i polecenia In żyniera/Kierownika projektu,
-      daty zarz ądzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
-      zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu, 
cz ęściowych i ostatecznych odbiorów robót,
-      wyja śnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-      stan pogody i temperatur ę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegaj ących ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi ązku z warunkami 
klimatycznymi,
-      zgodno ść rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opise m w 
dokumentacji projektowej,
-      dane dotycz ące czynno ści geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 
w trakcie wykonywania robót,
-      dane dotycz ące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
-      dane dotycz ące jako ści materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych bada ń z podaniem, kto je przeprowadzał,
-      wyniki prób poszczególnych elementów budowli  z podaniem, kto je 
przeprowadzał,
-      inne istotne informacje o przebiegu robót.
                Propozycje, uwagi i wyja śnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika 
budowy b ędą przedło żone In żynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si ę.
                Decyzje In żyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj ęcia lub zaj ęciem stanowiska.
                Wpis projektanta do dziennika budow y obliguje 
In żyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania si ę. Projektant nie jest jednak 
stron ą umowy i nie ma uprawnie ń do wydawania polece ń Wykonawcy robót.
(2) Ksi ążka obmiarów
                Ksi ążka obmiarów stanowi dokument pozwalaj ący na rozliczenie 
faktycznego post ępu ka żdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
przeprowadza si ę w sposób ci ągły w jednostkach przyj ętych w kosztorysie i 
wpisuje do ksi ążki obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne
                Dzienniki laboratoryjne, deklaracje  zgodno ści lub certyfikaty 
zgodno ści materiałów, orzeczenia o jako ści materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki bada ń Wykonawcy b ędą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jako ści. Dokumenty te stanowi ą zał ączniki do odbioru 
robót. Winny by ć udost ępnione na ka żde życzenie In żyniera/Kierownika projektu.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
                Do dokumentów budowy zalicza si ę, oprócz wymienionych w punktach
(1) - (3) nast ępuj ące dokumenty:
a)     pozwolenie na realizacj ę zadania budowlanego,
b)    protokoły przekazania terenu budowy,
c)     umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i in ne umowy cywilno-prawne,



d)    protokoły odbioru robót,
e)     protokoły z narad i ustale ń,
f)      korespondencj ę na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy
                Dokumenty budowy b ędą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym.
                Zagini ęcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje je go 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej p rawem.
                Wszelkie dokumenty budowy b ędą zawsze dost ępne dla 
In żyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgl ądu na życzenie 
Zamawiaj ącego.
7. obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
                Obmiar robót b ędzie okre śla ć faktyczny zakres wykonywanych robót
zgodnie z dokumentacj ą projektow ą i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
                Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po  pisemnym powiadomieniu 
In żyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
                Wyniki obmiaru b ędą wpisane do ksi ążki obmiarów.
                Jakikolwiek bł ąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ściach 
podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwaln ia Wykonawcy od 
obowi ązku uko ńczenia wszystkich robót. Bł ędne dane zostan ą poprawione wg 
instrukcji In żyniera/Kierownika projektu na pi śmie.
                Obmiar gotowych robót b ędzie przeprowadzony z cz ęsto ści ą 
wymaganą do celu miesi ęcznej płatno ści na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
okre ślonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc ę i In żyniera/Kierownika 
projektu.
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów
                Długo ści i odległo ści pomi ędzy wyszczególnionymi punktami 
skrajnymi b ędą obmierzone poziomo wzdłu ż linii osiowej.
                Je śli SST wła ściwe dla danych robót nie wymagaj ą tego inaczej, 
obj ęto ści b ędą wyliczone w m3 jako długo ść pomno żona przez średni przekrój.
                Ilo ści, które maj ą by ć obmierzone wagowo, b ędą wa żone w tonach 
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3. Urz ądzenia i sprz ęt pomiarowy
                Wszystkie urz ądzenia i sprz ęt pomiarowy, stosowany w czasie 
obmiaru robót b ędą zaakceptowane przez In żyniera/Kierownika projektu.
                Urz ądzenia i sprz ęt pomiarowy zostan ą dostarczone przez 
Wykonawcę. Je żeli urz ądzenia te lub sprz ęt wymagaj ą bada ń atestuj ących to 
Wykonawca b ędzie posiada ć wa żne świadectwa legalizacji.
                Wszystkie urz ądzenia pomiarowe b ędą przez Wykonawc ę utrzymywane 
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wa żenia
                Wykonawca dostarczy i zainstaluje u rz ądzenia wagowe 
odpowiadaj ące odno śnym wymaganiom SST B ędzie utrzymywa ć to wyposa żenie 
zapewniaj ąc w sposób ci ągły zachowanie dokładno ści wg norm zatwierdzonych przez 
In żyniera/Kierownika projektu.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
                Obmiary b ędą przeprowadzone przed cz ęściowym lub ostatecznym 
odbiorem odcinków robót, a tak że w przypadku wyst ępowania dłu ższej przerwy w 
robotach.
                Obmiar robót zanikaj ących przeprowadza si ę w czasie ich 
wykonywania.
                Obmiar robót podlegaj ących zakryciu przeprowadza si ę przed ich 
zakryciem.
                Roboty pomiarowe do obmiaru oraz ni eodzowne obliczenia b ędą 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
                Wymiary skomplikowanych powierzchni  lub obj ęto ści b ędą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksi ążki obmiarów. W 
razie braku miejsca szkice mog ą by ć doł ączone w formie oddzielnego zał ącznika do
ksi ążki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z In żynierem/Kierownikiem 
projektu.
8. odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów robót



                W zale żności od ustale ń odpowiednich SST, roboty podlegaj ą 
nast ępuj ącym etapom odbioru:
a)     odbiorowi robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu,
b)    odbiorowi cz ęściowemu,
c)     odbiorowi ostatecznemu,
d)    odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
                Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu polega na 
finalnej ocenie ilo ści i jako ści wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegn ą zakryciu.
                Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu b ędzie dokonany
w czasie umo żliwiaj ącym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez ha mowania 
ogólnego post ępu robót.
                Odbioru robót dokonuje In żynier/Kierownik projektu.
                Gotowo ść danej cz ęści robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem I nżyniera/Kierownika projektu.
Odbiór b ędzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó źniej jednak ni ż w ci ągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i pow iadomienia o tym fakcie 
In żyniera/Kierownika projektu.
                Jako ść i ilo ść robót ulegaj ących zakryciu ocenia 
In żynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów za wieraj ących komplet 
wyników bada ń laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia ry, w 
konfrontacji z dokumentacj ą projektow ą, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór cz ęściowy
                Odbiór  cz ęściowy polega na ocenie ilo ści i jako ści wykonanych 
cz ęści robót. Odbioru cz ęściowego robót dokonuje si ę wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje In żynier/Kierownik projektu.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
                Odbiór ostateczny polega na finalne j ocenie rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ści, jako ści i warto ści.
                Całkowite zako ńczenie robót oraz gotowo ść do odbioru 
ostatecznego b ędzie stwierdzona przez Wykonawc ę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na pi śmie o tym fakcie In żyniera/Kierownika 
projektu.
                Odbiór ostateczny robót nast ąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licz ąc od dnia potwierdzenia przez In żyniera/Kierownika 
projektu zako ńczenia robót i przyj ęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.4.2.
                Odbioru ostatecznego robót dokona k omisja wyznaczona przez 
Zamawiaj ącego w obecno ści In żyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja 
odbieraj ąca roboty dokona ich oceny jako ściowej na podstawie przedło żonych 
dokumentów, wyników bada ń i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ści wykonania 
robót z dokumentacj ą projektow ą i SST.
                W toku odbioru ostatecznego robót k omisja zapozna si ę z 
realizacj ą ustale ń przyj ętych w trakcie odbiorów robót zanikaj ących i 
ulegaj ących zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót  uzupełniaj ących i 
robót poprawkowych.
                W przypadkach niewykonania wyznaczo nych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniaj ących w warstwie ścieralnej lub robotach wyko ńczeniowych, 
komisja przerwie swoje czynno ści i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
                W przypadku stwierdzenia przez komi sj ę, że jako ść wykonywanych 
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie od biega od wymaganej 
dokumentacj ą projektow ą i SST z uwzgl ędnieniem tolerancji i nie ma wi ększego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze ństwo ruchu, komisja dokona 
potr ąceń, oceniaj ąc pomniejszon ą warto ść wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyj ętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
                Podstawowym dokumentem do dokonania  odbioru ostatecznego robót 
jest protokół odbioru ostatecznego robót sporz ądzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiaj ącego.
                Do odbioru ostatecznego Wykonawca j est zobowi ązany przygotowa ć 
nast ępuj ące dokumenty:
1.       dokumentacj ę projektow ą podstawow ą z naniesionymi zmianami oraz 



dodatkow ą, je śli została sporz ądzona w trakcie realizacji umowy,
2.       szczegółowe specyfikacje techniczne (podst awowe z dokumentów umowy i 
ew. uzupełniaj ące lub zamienne),
3.       recepty i ustalenia technologiczne,
4.       dzienniki budowy i ksi ążki obmiarów (oryginały),
5.       wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada ń i oznacze ń laboratoryjnych, 
zgodne z SST i ew. PZJ,
6.       deklaracje zgodno ści lub certyfikaty zgodno ści wbudowanych materiałów 
zgodnie z SST i ew. PZJ,
7.       opini ę technologiczn ą sporz ądzon ą na podstawie wszystkich wyników bada ń

i pomiarów zał ączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z  SST i PZJ,
8.       rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz ących (np. na 
przeło żenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o świetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót wła ścicielom urz ądze ń,
9.       geodezyjn ą inwentaryzacj ę powykonawcz ą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10.    kopi ę mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej in wentaryzacji 
powykonawczej.
                W przypadku, gdy wg komisji, roboty  pod wzgl ędem przygotowania 
dokumentacyjnego nie b ędą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumi eniu
z Wykonawc ą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót .
                Wszystkie zarz ądzone przez komisj ę roboty poprawkowe lub 
uzupełniaj ące b ędą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj ącego.
                Termin wykonania robót poprawkowych  i robót uzupełniaj ących 
wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
                Odbiór pogwarancyjny polega na ocen ie wykonanych robót 
zwi ązanych z usuni ęciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
                Odbiór pogwarancyjny b ędzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzgl ędnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór 
ostateczny robót”.
9. podstawa płatno ści
9.1. Ustalenia ogólne
                Podstaw ą płatno ści jest cena jednostkowa skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostk ę obmiarow ą ustalon ą dla danej pozycji kosztorysu.
                Dla pozycji kosztorysowych wycenion ych ryczałtowo podstaw ą 
płatno ści jest warto ść (kwota) podana przez Wykonawc ę w danej pozycji 
kosztorysu.
                Cena jednostkowa lub kwota ryczałto wa pozycji kosztorysowej 
będzie uwzgl ędnia ć wszystkie czynno ści, wymagania i badania składaj ące si ę na 
jej wykonanie, okre ślone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projekto wej.
                Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałto we robót b ędą obejmowa ć:
-      robocizn ę bezpo średni ą wraz z towarzysz ącymi kosztami,
-      warto ść zu żytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowa nia, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
-      warto ść pracy sprz ętu wraz z towarzysz ącymi kosztami,
-      koszty po średnie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
-      podatki obliczone zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami.
                Do cen jednostkowych nie nale ży wlicza ć podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00
                Koszt dostosowania si ę do wymaga ń warunków umowy i wymaga ń 
ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystki e warunki okre ślone w ww. 
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
                Koszt  wybudowania objazdów/przejaz dów i organizacji ruchu 
obejmuje:
(a)   opracowanie oraz uzgodnienie z In żynierem/Kierownikiem projektu i 
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruch u na czas trwania budowy, 
wraz z dostarczeniem kopii projektu In żynierowi/Kierownikowi projektu i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie ń wynikaj ących z post ępu robót,
(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i o świetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpiecze ństwa ruchu,
(c)   opłaty/dzier żawy terenu,
(d)  przygotowanie terenu,



(e)   konstrukcj ę tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ężników, barier,
oznakowa ń i drena żu,
(f)    tymczasow ą przebudow ę urz ądze ń obcych.
                Koszt utrzymania objazdów/przejazdó w i organizacji ruchu 
obejmuje:
(a)   oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usu ni ęcie tymczasowych oznakowa ń

pionowych, poziomych, barier i świateł,
(b)  utrzymanie płynno ści ruchu publicznego.
                Koszt likwidacji objazdów/przejazdó w i organizacji ruchu 
obejmuje:
(a)   usuni ęcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. przepisy zwi ązane
1.     Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl ane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
późniejszymi zmianami).
2.     Zarz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
dziennika budowy, monta żu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr  138,
poz. 1555).
3.     Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pub licznych (Dz. U. Nr 14, poz. 
60 z pó źniejszymi zmianami).
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1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych.
Budowa zjazdów na wykonanym odcinku chodników i budowa zjazdów i chodnika na dalszym odcinku w
ulicy Świetlanej.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:
a)     sprawdzenie  wyznaczenia  sytuacyjnego  i  wysokościowego  punktów  głównych  osi  trasy  i  punktów
wysokościowych,
b)    uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c)     wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
d)    wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e)     zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektów mostowych

Wyznaczenie  obiektów  mostowych  obejmuje  sprawdzenie wyznaczenia  osi  obiektu  i  punktów
wysokościowych,  zastabilizowanie  ich  w  sposób  trwały,  ochronę  ich  przed  zniszczeniem,  oznakowanie  w
sposób  ułatwiający  odszukanie  i  ewentualne  odtworzenie  oraz  wyznaczenie  usytuowania  obiektu  (kontur,
podpory, punkty).

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt
trasy.



1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

2.2. Rodzaje materiałów
Do utrwalenia  punktów głównych  trasy  należy  stosować  pale  drewniane  z  gwoździem lub  prętem

stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą  robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy,

powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować  paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i

długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i
długości od  0,04 do 0,05 m.

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:

− −      teodolity lub tachimetry,

− −      niwelatory,

− −      dalmierze,

− −      tyczki,

− −      łaty,

− −      taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt  stosowany  do  odtworzenia  trasy  drogowej  i  jej  punktów  wysokościowych  powinien

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).
Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca  powinien  przejąć  od  Zamawiającego  dane zawierające

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W  oparciu  o  materiały  dostarczone  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  powinien  przeprowadzić

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  i

uprawnienia.
Wykonawca  powinien  natychmiast  poinformować  Inżyniera  o  wszelkich  błędach  wykrytych  w

wytyczeniu  punktów  głównych  trasy  i  (lub)  reperów roboczych.  Błędy  te  powinny  być  usunięte  na  koszt
Zamawiającego.

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie
terenu w takim rejonie nie  powinno być  zmieniane przed podjęciem odpowiedniej  decyzji  przez Inżyniera.
Wszystkie  roboty dodatkowe, wynikające z różnic  rzędnych terenu podanych w dokumentacji  projektowej  i
rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie
powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.

Wszystkie  roboty,  które  bazują  na  pomiarach  Wykonawcy,  nie  mogą  być  rozpoczęte  przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.

Punkty wierzchołkowe,  punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą  być  zaopatrzone w
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę  i położenie tych punktów. Forma i
wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.



Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę

świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  robót  należą  do
obowiązków Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów
       wysokościowych

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy
użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych
poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie
może przekraczać 500 m.

Zamawiający  powinien  założyć  robocze  punkty  wysokościowe  (repery  robocze)  wzdłuż  osi  trasy
drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna
wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie
od jego konfiguracji.

Repery  robocze  należy założyć  poza  granicami  robót  związanych  z  wykonaniem trasy drogowej  i
obiektów towarzyszących.  Jako repery robocze można wykorzystać  punkty  stałe  na stabilnych,  istniejących
budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków
betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie,
zaakceptowany przez Inżyniera.

Rzędne  reperów  roboczych  należy  określać  z  taką  dokładnością,  aby  średni  błąd  niwelacji  po
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.

Repery  robocze  powinny  być  wyposażone  w  dodatkowe  oznaczenia,  zawierające  wyraźne  i
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne
przekazane  przez  Zamawiającego,  przy  wykorzystaniu  sieci  poligonizacji  państwowej  albo  innej  osnowy
geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.

Oś  trasy  powinna  być  wyznaczona  w  punktach  głównych  i  w  punktach  pośrednich  w odległości
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety
punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w
dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.
Usunięcie  pali  z  osi  trasy  jest  dopuszczalne  tylko  wówczas,  gdy  Wykonawca  robót  zastąpi  je

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  obejmuje  wyznaczenie  krawędzi  nasypów  i  wykopów  na
powierzchni  terenu  (określenie  granicy  robót),  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  w  miejscach
wymagających  uzupełnienia  dla  poprawnego  przeprowadzenia  robót  i  w miejscach  zaakceptowanych  przez
Inżyniera.

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować  dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych
niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie
zgodnym z dokumentacją projektową.

5.6. Wyznaczenie położenia obiektów mostowych

Dla każdego z obiektów mostowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez:

α) a)     wytyczenie osi obiektu,

β) b)    wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności przyczółków i filarów
mostów i wiaduktów.



W przypadku mostów i  wiaduktów dokumentacja  projektowa powinna  zawierać  opis odpowiedniej
osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów.

Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola jakości prac pomiarowych

Kontrolę  jakości  prac pomiarowych  związanych  z  odtworzeniem trasy i  punktów wysokościowych
należy prowadzić  według  ogólnych  zasad  określonych  w instrukcjach i  wytycznych  GUGiK  (1,2,3,4,5,6,7)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Sposób odbioru robót

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robót obejmuje:

− −      sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,

− −      uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

− −      wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,

− −      wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,

− −      zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Płatność  robót  związanych  z  wyznaczeniem  obiektów  mostowych  jest  ujęta  w  koszcie  robót
mostowych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1.     Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2.     Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.
3.     Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4.     Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5.     Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6.     Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7.     Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z rozbiórką elementów dróg. 

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:

− −−−−      nawierzchni chodników krawężników kostki betonowej – 20,5 m2,

− −−−−      krawężników -  4m,

2. SPRZĘT

2.1. Sprzęt do rozbiórki

Do  wykonania  robót  związanych  z  rozbiórką  elementów  dróg,  ogrodzeń  i  przepustów  może  być
wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:

− −      spycharki,

− −      ładowarki,

− −      żurawie samochodowe,

− −      samochody ciężarowe,

− −      zrywarki,

− −      młoty pneumatyczne,

− −      piły mechaniczne,

− −      frezarki nawierzchni,

− −      koparki.



3. TRANSPORT

3.1. Transport materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty  rozbiórkowe  elementów  dróg,  ogrodzeń  i  przepustów  obejmują  usunięcie  z  terenu  budowy
wszystkich  elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją  projektową,  SST lub wskazanych
przez Inżyniera.

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier
może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk
materiałów.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać  mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez
Inżyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, należy spełnić warunki
określone w OST D-05.03.11 „Recykling”.

W przypadku robót rozbiórkowych przepustu należy dokonać:

− −      odkopania przepustu,

− −      ew. ustawienia przenośnych rusztowań przy przepustach wyższych od około 2 m,

− −      rozbicia elementów,  których nie  przewiduje  się  odzyskać,  w sposób ręczny lub mechaniczny z ew.
przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem,

− −      demontażu prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych, ramowych) z
uprzednim oczyszczeniem spoin i częściowym usunięciu ław, względnie ostrożnego rozebrania konstrukcji
kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy założeniu ponownego ich wykorzystania,

− −      oczyszczenia rozebranych elementów,  przewidzianych do powtórnego użycia  (z zaprawy, kawałków
betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie  elementy  możliwe  do  powtórnego  wykorzystania  powinny  być  usuwane  bez  powodowania
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je
na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inżyniera.

Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu
budowy.

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w miejscach,
gdzie  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  będą  wykonane  wykopy  drogowe,  powinny  być  tymczasowo
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w OST
D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

5.1. Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i
przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

6. OBMIAR ROBÓT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest:

− −      dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),

− −      dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy - m (metr),

− −      dla znaków drogowych - szt. (sztuka),

− −      dla przepustów i ich elementów
a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sześcienny),



b) prefabrykowanych betonowych, żelbetowych - m (metr).

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

7.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:

− −      wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,

− −      rozkucie i zerwanie nawierzchni,

− −      ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki,  w celu ponownego jej użycia,  z ułożeniem na
poboczu,

− −      załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

− −      wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników:

− −      odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,

− −      zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,

− −      załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,

− −      wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
C) dla rozbiórki chodników:

− −      ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych,

− −      ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na
poboczu,

− −      zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

− −      załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

− −      wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
D) dla rozbiórki znaków drogowych:

− −      demontaż tablic znaków drogowych ze słupków,

− −      odkopanie i wydobycie słupków,

− −      zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is � 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

− −      załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

− −      uporządkowanie terenu rozbiórki;

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury  stalowe  bez  szwu  walcowane  na  gorąco  ogólnego

stosowania
5. PN-H-74220 Rury  stalowe  bez  szwu  ciągnione  i  walcowane  na  zimno

ogólnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym

i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  j  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i

odbioru  robót  związanych  z  rozbiórką  elementów  dróg  na  ulicy  Świetlanej  w Kaliszu.  Budowa
zjazdów na wykonanym odcinku chodników i budowa zjazdów i chodnika na dalszym odcinku
ulicy Świetlanej.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z

rozbiórką:



− −      warstw nawierzchni,

− −      krawężników, obrzeży i oporników,

− −       chodników,

2. SPRZĘT

2.1. Sprzęt do rozbiórki

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być

wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:

− −      spycharki,

− −      ładowarki,

− −      żurawie samochodowe,

− −      samochody ciężarowe,

− −      zrywarki,

− −      młoty pneumatyczne,

− −      piły mechaniczne,

− −      frezarki nawierzchni,

− −      koparki.

3. TRANSPORT

3.1. Transport materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty  rozbiórkowe  elementów  dróg,  ogrodzeń  i  przepustów  obejmują  usunięcie  z  terenu

budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub

wskazanych przez Inżyniera.

Jeśli  dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji  inwentaryzacyjnej  lub/i  rozbiórkowej,

Inżynier  może  polecić  Wykonawcy sporządzenie  takiej  dokumentacji,  w  której  zostanie  określony

przewidziany odzysk materiałów.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub

przez Inżyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, należy spełnić

warunki określone w OST D-05.03.11 „Recykling”.

W przypadku robót rozbiórkowych przepustu należy dokonać:

− −      odkopania przepustu,

− −      ew. ustawienia przenośnych rusztowań przy przepustach wyższych od około 2 m,

− −      rozbicia  elementów,  których  nie  przewiduje  się  odzyskać,  w  sposób  ręczny  lub
mechaniczny z ew. przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem,

− −      demontażu prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych,
ramowych)  z  uprzednim  oczyszczeniem  spoin  i  częściowym  usunięciu  ław,  względnie
ostrożnego rozebrania konstrukcji  kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp.  przy założeniu
ponownego ich wykorzystania,

− −      oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia  (z zaprawy,
kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie  elementy  możliwe  do  powtórnego  wykorzystania  powinny  być  usuwane  bez

powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy,

powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inżyniera.



Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte

z terenu budowy.

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w

miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być

tymczasowo  zabezpieczone.  W  szczególności  należy  zapobiec  gromadzeniu  się  w  nich  wody

opadowej.

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się  wykonania wykopów drogowych należy wypełnić,

warstwami,  odpowiednim  gruntem  do  poziomu  otaczającego  terenu  i  zagęścić  zgodnie  z

wymaganiami określonymi w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1. Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych

oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni,

ogrodzeń  i  przepustów  powinno  spełniać  odpowiednie  wymagania  określone  w  OST  D-02.00.00

„Roboty ziemne”.

6. OBMIAR ROBÓT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest:

− −      dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),

− −      dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy
- m (metr),

− −      dla znaków drogowych - szt. (sztuka),

− −      dla przepustów i ich elementów
a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sześcienny),

b) prefabrykowanych betonowych, żelbetowych - m (metr).

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

7.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:

− −      wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,

− −      rozkucie i zerwanie nawierzchni,

− −      ew. przesortowanie materiału  uzyskanego z rozbiórki,  w celu ponownego jej  użycia,  z
ułożeniem na poboczu,

− −      załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

− −      wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników:

− −      odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,

− −      zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,

− −      załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,

− −      wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
C) dla rozbiórki chodników:



− −      ręczne  wyjęcie  płyt  chodnikowych,  lub  rozkucie  i  zerwanie  innych  materiałów
chodnikowych,

− −      ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z
ułożeniem na poboczu,

− −      zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

− −      załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

− −      wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
D) dla rozbiórki znaków drogowych:

− −      demontaż tablic znaków drogowych ze słupków,

− −      odkopanie i wydobycie słupków,

− −      zasypanie dołów po słupkach wraz z  zagęszczeniem do uzyskania Is  � 1,00 wg BN-
77/8931-12 [9],

− −      załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

− −      uporządkowanie terenu rozbiórki;

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury  stalowe  bez  szwu  walcowane  na  gorąco  ogólnego

stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i  walcowane na zimno

ogólnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne

7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco

8. BN-87/5028-12 Gwoździe  budowlane.  Gwoździe  z  trzpieniem  gładkim,

okrągłym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 3

KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM
I  ZAGĘSZCZANIEM  PODŁO ŻA

 
 1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
gruntowego na ulicy Świetlanej w Kaliszu. Budowa zjazdów na wykonanym odcinku chodników i budowa
zjazdów i chodnika na dalszym odcinku ulicy Świetlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych, wojewódzkich,  miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST  „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  koryta  i  profilowania  podłoża  powinien  wykazać  się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
−      równiarek  lub  spycharek  uniwersalnych  z  ukośnie  ustawianym  lemieszem;  Inżynier  może  dopuścić
wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do
kierunku pracy maszyny,
−      koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
−      walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczące transportu

Wymagania dotyczące transportu podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.



5.2. Warunki przystąpienia do robót

Wykonawca  powinien  przystąpić  do  wykonania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczenia  podłoża
bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem  warstw  nawierzchni.  Wcześniejsze
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża,jest możliwe wyłącznie za zgodą
Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być  wcześniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób
zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Rozmieszczenie  palików  lub  szpilek  powinno  umożliwiać  naciągnięcie
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.

Rodzaj  sprzętu,  a  w  szczególności  jego  moc  należy  dostosować  do  rodzaju  gruntu,  w  którym
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

Koryto  można  wykonywać  ręcznie,  gdy jego  szerokość  nie  pozwala  na  zastosowanie  maszyn,  na
przykład  na  poszerzeniach  lub  w  przypadku  robót  o  małym  zakresie.  Sposób  wykonania  musi  być
zaakceptowany przez Inżyniera.

Grunt  odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być  wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji  projektowej,  tj.  wbudowany  w  nasyp  lub odwieziony  na  odkład  w  miejsce  wskazane  przez
Inżyniera.

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.
Po  oczyszczeniu  powierzchni  podłoża  należy sprawdzić,  czy  istniejące  rzędne  terenu  umożliwiają

uzyskanie  po  profilowaniu  zaprojektowanych  rzędnych  podłoża.  Zaleca  się,  aby  rzędne  terenu  przed
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym
do  profilowania,  Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoże  na  głębokość  zaakceptowaną  przez  Inżyniera,
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej
do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i  zagęścić  warstwę  do uzyskania wartości wskaźnika
zagęszczenia, określonych w tablicy 1.

Do  profilowania  podłoża  należy  stosować  równiarki.  Ścięty  grunt  powinien  być  wykorzystany  w
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)

 Minimalna wartość Is dla:

Strefa Autostrad i dróg Innych dróg
korpusu ekspresowych Ruch

ciężki
i bardzo ciężki

Ruch mniejszy
od ciężkiego

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoża

 
1,00

 
1,00

 
0,97

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania

zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i
wtórny moduł  odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3].  Stosunek wtórnego i  pierwotnego modułu
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.

Wilgotność  gruntu  podłoża  podczas  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej  z
tolerancją od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.



Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w
robotach  i  Wykonawca  nie  przystąpi  natychmiast  do  układania  warstw  nawierzchni,  to  powinien  on
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inżyniera.

Jeżeli  wyprofilowane  i  zagęszczone  podłoże  uległo  nadmiernemu  zawilgoceniu,  to  do  układania
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw.
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża

Lp. Wyszczególnienie badań
i pomiarów

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad 
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

6
Ukształtowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad 

i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg

7 Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoża

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż
+10 cm i -5 cm.

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą
BN-68/8931-04 [4].

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z
tolerancją ± 0,5%.

6.2.5. Rzędne wysokościowe

Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  koryta  lub  wyprofilowanego  podłoża  i  rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie



Oś  w planie nie  może być  przesunięta w stosunku do osi  projektowanej  o więcej  niż  ± 3 cm dla
autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)

Wskaźnik  zagęszczenia  koryta  i  wyprofilowanego  podłoża  określony  wg  BN-77/8931-12  [5]  nie
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02
[3] nie powinna być większa od 2,2.

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w
punkcie  6.2  powinny być  naprawione  przez spulchnienie  do głębokości  co  najmniej  10 cm,  wyrównanie i
powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót

Zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIÓR ROBÓT

Zasady odbioru robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową i wymaganiami Inżyniera, jeżeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
−      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
−      odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
−      załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,
−      profilowanie dna koryta lub podłoża,
−      zagęszczenie,
−      utrzymanie koryta lub podłoża,
−      przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANENormy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonywaniem gruntu stabilizowanego cementem o  Rm=2,5 MPa. Budowa zjazdów na
wykonanym odcinku chodników i budowa zjazdów i chodnika na dalszym odcinku ulicy Świetlanej.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-
96012 [17].

Grunty  lub  kruszywa  stabilizowane  cementem  mogą  być  stosowane  do  wykonania  podbudów
zasadniczych, pomocniczych i ulepszonego podłoża wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
półsztywnych [29].

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Podbudowa  z  gruntu  stabilizowanego  cementem -  jedna lub  dwie  warstwy  zagęszczonej  mieszanki
cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości  na ściskanie,  stanowi  fragment nośnej
części nawierzchni drogowej.

1.4.2.  Mieszanka  cementowo-gruntowa  -  mieszanka  gruntu,  cementu  i  wody,  a  w  razie  potrzeby  również

dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach.

1.4.3.  Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w wyniku
ukończenia procesu wiązania cementu.

1.4.4.  Kruszywo  stabilizowane  cementem -  mieszanka  kruszywa  naturalnego,  cementu  i  wody,  a  w  razie
potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.

1.4.5.  Podłoże gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy.

1.4.6.  Pozostałe  określenia  są  zgodne z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.



1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z
gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Cement

Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami wg PN-
B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
 

Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

Lp. Właściwości
Klasa cementu

32,5

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż:
- cement portlandzki bez dodatków

 

16

 - cement hutniczy 16

 - cement portlandzki z dodatkami 16

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32,5

3 Czas wiązania:
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min.

 

60

 - koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 12

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10

 
 

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300 [1].
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [19].
W przypadku,  gdy  czas  przechowywania  cementu  będzie  dłuższy  od  trzech  miesięcy,  można  go

stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót.

2.2. Grunty

Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić na podstawie wyników
badań laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-96012 [17].

Do wykonania podbudów i ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych cementem należy stosować
grunty spełniające wymagania podane w tablicy 2.

Grunt można uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych
wykażą,  że  wytrzymałość  na  ściskanie  i  mrozoodporność  próbek  gruntu  stabilizowanego  są  zgodne  z
wymaganiami określonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012 [17]

Lp. Właściwości Wymagania Badania według

1 Uziarnienie
a)     ziarn  przechodzących  przez  sito  #  40  mm,
% (m/m), nie mniej niż:
b)    ziarn  przechodzących  przez  sito  #  20  mm,
% (m/m), powyżej
c)     ziarn  przechodzących  przez  sito  #  4  mm,
% (m/m), powyżej
d)    cząstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m),
poniżej

 
 

100
 

85
 

50
20

 
 
 
 

PN-B-04481 [2]

2 Granica płynności, % (m/m), nie więcej niż: 40 PN-B-04481 [2]

3 Wskaźnik plastyczności, % (m/m), nie więcej niż: 15 PN-B-04481 [2]



4 Odczyn pH od 5 do 8 PN-B-04481 [2]

5 Zawartość  części  organicznych,  %  (m/m),  nie
więcej niż: 2 PN-B-04481 [2]

6 Zawartość  siarczanów,  w  przeliczeniu  na  SO3,
% (m/m), nie więcej niż: 1 PN-B-06714-28

[6]
 
 

Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 2, mogą być poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi.

Grunty o granicy płynności  od 40 do 60 % i  wskaźniku plastyczności  od 15 do 30 % mogą  być
stabilizowane  cementem  dla  podbudów  pomocniczych  i  ulepszonego  podłoża  pod  warunkiem  użycia
specjalnych maszyn, umożliwiających ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatności gruntu do stabilizacji cementem; zaleca się użycie gruntów o:
− −      wskaźniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
− −      zawartości ziarn pozostających na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
− −      zawartości ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm - nie więcej niż 15%.

Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki wytrzymałości na
ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem.

2.3. Kruszywa

Do stabilizacji  cementem można stosować  piaski,  mieszanki i  żwiry albo mieszankę  tych kruszyw,
spełniające wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo  można  uznać  za  przydatne  do  stabilizacji  cementem  wtedy,  gdy  wyniki  badań
laboratoryjnych wykażą,  że wytrzymałość  na ściskanie i  mrozoodporność  próbek kruszywa stabilizowanego
będą  zgodne z wymaganiami określonymi w p. 2.7 tablica 4.
 

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem 

 Lp. Właściwości Wymagania Badania według

1 Uziarnienie
α) a)     ziarn pozostających na sicie  # 2 mm, %,

nie mniej niż:

 
 

30

 
 

PN-B-06714-15
[4]

 β) b)    ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm,
%, nie więcej niż:

 
15  

2 Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad
kruszywem nie ciemniejsza niż: wzorcowa PN-B-06714-26

[5]

3 Zawartość  zanieczyszczeń  obcych, %, nie więcej
niż: 0,5 PN-B-06714-12

[3]

4 Zawartość  siarczanów,  w  przeliczeniu  na  SO3,
%, poniżej:

1 PN-B-06714-28
[6]

 
 

Jeżeli  kruszywo  przeznaczone  do  wykonania  warstwy  nie  jest  wbudowane  bezpośrednio  po
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to powinno być
ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej
warstwy powinna odpowiadać  wymaganiom PN-B-32250 [13].  Bez badań  laboratoryjnych można stosować
wodociągową  wodę  pitną.  Gdy woda  pochodzi  z  wątpliwych  źródeł  nie  może być  użyta  do momentu  jej
przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie



próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza
przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszające

Przy stabilizacji  gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się  następujące dodatki
ulepszające:
− −      wapno wg PN-B-30020 [12],
− −      popioły lotne wg PN-S-96035 [18],
− −      chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgodą Inżyniera mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające aprobatę
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zależności  od  rodzaju  warstwy  w  konstrukcji  nawierzchni  drogowej,  wytrzymałość  gruntu  lub
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spełniać wymagania określone w tablicy 4.

Tablica  4.  Wymagania  dla  gruntów  lub  kruszyw  stabilizowanych  cementem  dla  poszczególnych  warstw
podbudowy i ulepszonego podłoża

 
Lp.

Rodzaj warstwy w konstrukcji
nawierzchni drogowej

Wytrzymałość na ściskanie próbek
nasyconych wodą (MPa)

Wskaźnik
mrozood-

  po 7 dniach po 28 dniach porności

1 Podbudowa  zasadnicza  dla  KR1  lub
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6

od 1,6

do 2,2

od 2,5

do 5,0
0,7

2 Górna  część  warstwy  ulepszonego
podłoża  gruntowego  o  grubości  co
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub górna
część warstwy ulepszenia słabego podłoża
z  gruntów  wątpliwych  oraz
wysadzinowych

 
 

od 1,0
do 1,6

 
 

od 1,5
do 2,5

 
 

0,6

3 Dolna  część  warstwy  ulepszonego
podłoża  gruntowego  w  przypadku
posadowienia konstrukcji nawierzchni na
podłożu  z  gruntów  wątpliwych
i wysadzinowych

 

-

 

od 0,5

do 1,5

 

0,6

 

3. WYKONANIE ROBÓT

3.1. Warunki przystąpienia do robót

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy
podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem, jeżeli  prognozy meteorologiczne wskazują  na możliwy spadek temperatury poniżej  5oC w czasie
najbliższych 7 dni.

3.2. Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w OST D-04.05.00 „Podbudowy i
ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt
5.2.

3.3. Skład mieszanki cementowo-gruntowej 

Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 5. Zaleca się taki
dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej
zawartości cementu.

Tablica 5.  Maksymalna  zawartość  cementu w mieszance cementowo-gruntowej  lub  w mieszance kruszywa
stabilizowanego cementem dla poszczególnych warstw podbudowy i ulepszonego podłoża



 
Lp.

 
Kategoria

Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do masy
suchego gruntu lub kruszywa

 ruchu podbudowa
zasadnicza

podbudowa
pomocnicza

ulepszone
podłoże

1 KR 2  do  KR 6 - 6 8

2 KR 1 8 10 10

 
 

Zawartość  wody  w  mieszance  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej,  określonej  według
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancją +10%, -20% jej wartości.

Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości gruntu
lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w tablicy 4.

3.4. Stabilizacja metodą mieszania na miejscu

Do  stabilizacji  gruntu  metodą  mieszania  na  miejscu  można  użyć  specjalistycznych  mieszarek
wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony.
Po spulchnieniu gruntu  należy sprawdzić  jego wilgotność  i  w razie  potrzeby ją  zwiększyć  w celu

ułatwienia  rozdrobnienia.  Woda  powinna  być  dozowana  przy  użyciu  beczkowozów  zapewniających
równomierne  i  kontrolowane  dozowanie.  Wraz  z  wodą  można  dodawać  do  gruntu  dodatki  ulepszające
rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jeżeli  wilgotność  naturalna  gruntu  jest  większa  od  wilgotności  optymalnej  o  więcej  niż  10% jej
wartości, grunt powinien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu należy dodać i przemieszać z gruntem dodatki ulepszające, np.
wapno lub popioły lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich użycie jest przewidziane w tejże
recepcie.

Cement należy dodawać  do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilości ustalonej w
recepcie  laboratoryjnej.  Cement  i  dodatki  ulepszające  powinny  być  dodawane  przy  użyciu  rozsypywarek
cementu lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Grunt  powinien  być  wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność  na określoną
głębokość,  gwarantującą  uzyskanie  projektowanej  grubości  warstwy  po  zagęszczeniu.  W  przypadku
wykonywania stabilizacji  w prowadnicach,  szczególną  uwagę  należy zwrócić  na jednorodność  wymieszania
gruntu w obrębie skrajnych pasów o szerokości od 30 do 40 cm, przyległych do prowadnic. 

Po wymieszaniu gruntu z cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej wilgotność jest
mniejsza  od  optymalnej  o  więcej  niż  20%,  należy  dodać  odpowiednią  ilość  wody  i  mieszankę  ponownie
dokładnie  wymieszać.  Wilgotność  mieszanki  przed  zagęszczeniem  nie  może  różnić  się  od  wilgotności
optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej wartości.

Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie powinien być

dłuższy od 2 godzin.
Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do wymaganych w

dokumentacji  projektowej  rzędnych  oraz  spadków poprzecznych  i  podłużnych.  Do  tego  celu  należy  użyć
równiarek  i  wykorzystać  prowadnice  podłużne,  układane  każdorazowo  na  odcinku  roboczym.  Od  użycia
prowadnic  można  odstąpić  przy  zastosowaniu  specjalistycznych  mieszarek  i  technologii  gwarantującej
odpowiednią  równość  warstwy,  po  uzyskaniu  zgody  Inżyniera.  Po  wyprofilowaniu  należy  natychmiast
przystąpić do zagęszczania warstwy. Zagęszczenie należy przeprowadzić w sposób określony w p. 5.8.

3.5. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości określonej
w  recepcie  laboratoryjnej.  Mieszarka  stacjonarna  powinna  być  wyposażona  w  urządzenia  do  wagowego
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas
mieszania  nie  zostanie  dozwolony  przez  Inżyniera  po  wstępnych  próbach.  W  mieszarkach  typu  ciągłego
prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić

jednorodność mieszanki.
Wilgotność  mieszanki  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej  z  tolerancją  +10% i  -20% jej

wartości.
Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą.



Mieszanka  dowieziona  z  wytwórni  powinna  być  układana  przy  pomocy  układarek  lub  równiarek.
Grubość  układania mieszanki  powinna  być  taka,  aby zapewnić  uzyskanie  wymaganej  grubości  warstwy po
zagęszczeniu.

Przed  zagęszczeniem  warstwa  powinna  być  wyprofilowana  do  wymaganych  rzędnych,  spadków
podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice, w
celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu
technologii gwarantującej odpowiednią  równość  warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu
należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy.

3.6. Grubość warstwy

Orientacyjna  grubość  poszczególnych  warstw  podbudowy  z  gruntu  lub  kruszywa  stabilizowanego
cementem nie powinna przekraczać:
− −      15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem rolniczym,
− −      18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem specjalistycznym,
− −      22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Jeżeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od maksymalnej, to stabilizację należy
wykonywać w dwóch warstwach.

Jeżeli  stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej  warstwach,  to  tylko  najniżej  położona
warstwa może być wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy leżące
wyżej powinny być wykonywane według metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Warstwy  podbudowy  zasadniczej  powinny  być  wykonywane  według  technologii  mieszania  w
mieszarkach stacjonarnych.

3.7. Zagęszczanie

Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu
walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od
krawędzi  i  przesuwać  pasami  podłużnymi,  częściowo nakładającymi  się  w  stronę  osi  jezdni.  Zagęszczenie
warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać
pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie
zagęszczania  zaniżenia,  ubytki,  rozwarstwienia  i  podobne  wady,  muszą  być  natychmiast  naprawiane  przez
wymianę  mieszanki   na pełną  głębokość,  wyrównanie i  ponowne zagęszczenie.  Powierzchnia zagęszczonej
warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.

W przypadku  technologii  mieszania  w mieszarkach  stacjonarnych  operacje  zagęszczania  i  obróbki
powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

W przypadku  technologii  mieszania  na  miejscu,  operacje  zagęszczania  i  obróbki  powierzchniowej
muszą być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od momentu rozpoczęcia mieszania gruntu z
cementem.

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego wg
BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i SST.

Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i
poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych.

Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe,
muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy.

3.8. Spoiny robocze

W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej
szerokości.

Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego
pasa  należy pionową  krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w
ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy
wbudować kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek
roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy
zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60
minut.

Jeżeli  w  niżej  położonej  warstwie  występują  spoiny robocze,  to  spoiny  w warstwie  leżącej  wyżej
powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej.



3.9. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Zasady  pielęgnacji  warstwy  gruntu  lub  kruszywa  stabilizowanego  cementem  podano  w  OST  D-
04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogólne” pkt 5.5.

3.10. Odcinek próbny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać  odcinek próbny, zgodnie z zasadami
określonymi w OST D-04.05.00 „Podbudowy i  ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.3.

3.11. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoża

Podbudowa i ulepszone podłoże powinny być  utrzymywane przez Wykonawcę  zgodnie z zasadami
określonymi w OST D-04.05.00 „Podbudowy i  ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.4.

4. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

4.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania gruntów lub kruszyw zgodnie z
ustaleniami  OST  D-04.05.00  „Podbudowy  i  ulepszone  podłoże  z  gruntów  lub  kruszyw  stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6.2.

4.2. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w OST D-04.05.00
„Podbudowy  i  ulepszone  podłoże  z  gruntów  lub  kruszyw  stabilizowanych  spoiwami  hydraulicznymi.
Wymagania ogólne” pkt 6.3.

4.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podłoża

Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i  ulepszonego podłoża podano w OST D-
04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogólne”  pkt 6.4.

4.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podłoża
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podłoża podano w

OST  D-04.05.00  „Podbudowy  i  ulepszone  podłoże  z  gruntów  lub  kruszyw  stabilizowanych  spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6.5.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót  związanych z ustawieniem  krawężników betonowych 15*30. Budowa zjazdów na
wykonanym  odcinku  chodników  i  budowa  zjazdów  i  chodnika  na  dalszym  odcinku  ulicy
Świetlanej.



1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

ustawieniem krawężników:

−      betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej,

−      betonowych na ławie tłuczniowej lub żwirowej,

−      betonowych wtopionych na ławie betonowej, żwirowej lub tłuczniowej,

−      betonowych wtopionych bez ławy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej.

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1.  Krawężniki  betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych,

pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.

1.3.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi

normami 

2. MATERIAŁY

2.1. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:

−      krawężniki betonowe,

−      piasek na podsypkę i do zapraw,

−      cement do podsypki i zapraw,

−      woda,

−      materiały do wykonania ławy pod krawężniki.

2.2. Krawężniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.2.1. Typy

W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych:

U   -   uliczne,

D   -   drogowe.

2.3.2. Rodzaje

W  zależności  od  kształtu  przekroju  poprzecznego  rozróżnia  się  następujące  rodzaje

krawężników betonowych:

−      prostokątne ścięte - rodzaj „a”,

−      prostokątne - rodzaj „b”.

2.3.3. Odmiany



W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany:

1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy,

2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na:

− −      gatunek 1 - G1,

− −      gatunek 2 - G2.
Przykład  oznaczenia  krawężnika  betonowego  ulicznego  (U),  prostokątnego  (b),

jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Kształt i wymiary

Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2.

 

a) krawężnik rodzaju „a”

 

b) krawężnik rodzaju „b”

 

c) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników

 

Rys. 1. Wymiarowanie krawężników

 

 



Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych

Typ Rodzaj Wymiary

krawężników

,   cm

krawężnik

a

krawężnik

a
l b h c d r

U a 100
20

15

30 min. 3

max. 7

min. 12

max. 15

1,0

 

D

 

b

 

100

15

12

10

20

25

25

 

-

 

-

 

1,0

 

 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,

mm

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

l ± 8 ± 12

b,   h ± 3 ± 3

 

 

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i  ubytków betonu, o

fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

Dopuszczalne  wady  oraz  uszkodzenia  powierzchni  i  krawędzi  elementów,  zgodnie  z  BN-

80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych

 

Rodzaj wad i uszkodzeń

D

o

p

u

s

z

c

z

a

l

n

a



 

w

i

e

l

k

o

ś

ć

 

w

a

d

 

i

 

u

s

z

k

o

d

z

e

ń

 Gatunek 1 G

a

t

u

n

e

k

 

2

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 3

Szczerby  i

uszkodzenia

krawędzi i naroży

ograniczających powierzchnie górne

(ścieralne),   mm
nie

do

pus

zcz

aln

e

 ograniczających pozostałe 

powierzchnie:

  

 - liczba max 2 2

 - długość, mm, max 20 40

 - głębokość, mm, max 6 10

 



 

2.4.3. Składowanie

Krawężniki  betonowe  mogą  być  przechowywane  na  składowiskach  otwartych,

posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.

Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o

wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika.

2.4.4. Beton i jego składniki

2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników

Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W

przypadku  wykonywania  krawężników  dwuwarstwowych,  górna  (licowa)  warstwa  krawężników

powinna być wykonana z betonu klasy B 30.

Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się:

−      nasiąkliwością, poniżej 4%,

−      ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

−      mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2].

2.4.4.2.  Cement

Cement  stosowany do  betonu powinien  być  cementem portlandzkim  klasy nie  niższej  niż

„32,5” wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo  należy  przechowywać  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.

2.4.4.4. Woda

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712

[5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement  na  podsypkę  i  do  zaprawy  cementowo-piaskowej  powinien  być  cementem

portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiały na ławy

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla:



a)     ławy betonowej  -  beton klasy B 15  lub B  10,  wg PN-B-06250 [2],  którego składniki  powinny

odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4,

b)    ławy żwirowej - żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7],

c)     ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa

Masa  zalewowa,  do  wypełnienia  szczelin  dylatacyjnych  na  gorąco,  powinna  odpowiadać

wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt

3.

3.2. Sprzęt 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:

−      betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

−      wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.2. Transport krawężników

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.

Krawężniki  betonowe  układać  należy  na  środkach  transportowych  w  pozycji  pionowej  z

nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawężniki  powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczeniem  się  i  uszkodzeniami  w

czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej

niż 1/3 wysokości tej warstwy.

4.3. Transport pozostałych materiałów

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających

je  przed  zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  materiałami.  Podczas  transportu  kruszywa

powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien

odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.2. Wykonanie koryta pod ławy

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary  wykopu  powinny  odpowiadać  wymiarom  ławy  w  planie  z  uwzględnieniem  w

szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.



Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97
według normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie ław

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. Ława betonowa

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach
sypkich należy stosować szalowanie.

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypełnione bitumiczną masą zalewową.

5.4. Ustawienie krawężników betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania krawężników

Światło  (odległość  górnej  powierzchni  krawężnika  od  jezdni)  powinno  być  zgodne  z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do
12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone
do 6 cm lub zwiększone do 16 cm.

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być  po ustawieniu krawężnika
obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej

Ustawianie  krawężników  na  ławie  żwirowej  i  tłuczniowej  powinno  być  wykonywane  na
podsypce z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu.

5.4.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej

Ustawianie  krawężników na ławie  betonowej  wykonuje się   na  podsypce z  piasku lub  na
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.

5.4.4. Wypełnianie spoin

Spoiny  krawężników  nie  powinny  przekraczać  szerokości  1  cm.  Spoiny  należy  wypełnić
żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na
ławie betonowej.

Spoiny  krawężników  przed  zalaniem  zaprawą  należy  oczyścić  i  zmyć  wodą.  Dla
zabezpieczenia  przed  wpływami  temperatury  krawężniki  ustawione  na  podsypce  cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad
szczeliną dylatacyjną ławy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

6.2.1. Badania krawężników



Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  materiałów

przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi

do akceptacji.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu

przez  pomiar  i  policzenie  uszkodzeń  występujących  na  powierzchniach  i  krawędziach  elementu

zgodnie  z  wymaganiami  tablicy  3.  Pomiary  długości  i  głębokości  uszkodzeń  należy  wykonać  za

pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-

10021 [6].

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm

przy użyciu suwmiarki  oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z  wymaganiami tablicy 1 i  2.

Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do

badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostałych materiałów

Badania  pozostałych  materiałów  stosowanych  przy  ustawianiu  krawężników  betonowych

powinny  obejmować  wszystkie  właściwości,  określone  w  normach  podanych  dla  odpowiednich

materiałów w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne

z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie ław

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:

a)     Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.

Profil  podłużny  górnej  powierzchni  ławy  powinien  być  zgodny  z  projektowaną  niweletą.

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy.

b) Wymiary ław.

Wymiary ław należy sprawdzić  w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy.

Tolerancje wymiarów wynoszą:

- dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej,

- dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej.

c) Równość górnej powierzchni ław.

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde

100 m ławy, trzymetrowej łaty.

Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać               1 cm.

d) Zagęszczenie ław.



Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie

mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego.

Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na

wyjęcie ziarna z ławy.

e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  ± 2 cm na

każde 100 m wykonanej ławy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:

a)     dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm

na każde 100 m ustawionego krawężnika,

b)    dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które

wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,

c)     równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na

każde  100  m  krawężnika,  trzymetrowej  łaty,  przy  czym  prześwit  pomiędzy  górną  powierzchnią

krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,

d)    dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na

pełną głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się  za  wykonane zgodnie z  dokumentacją projektową,  SST i  wymaganiami

Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  wg  pkt  6  dały  wyniki

pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

−      wykonanie koryta pod ławę,

−      wykonanie ławy,

−      wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje:

−      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,



−      dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

−      wykonanie koryta pod ławę,

−      ew. wykonanie szalunku,

−      wykonanie ławy,

−      wykonanie podsypki,

−      ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),

−      wypełnienie spoin krawężników zaprawą,

−      ew. zalanie spoin masą zalewową,

−      zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,

−      przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

  2. PN-B-06250 Beton zwykły

  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe

  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw

  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

  6. PN-B-10021 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Metody  pomiaru  cech
geometrycznych

  7. PN-B-11111 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka

  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

  9. PN-B-11113 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni
drogowych. Piasek

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności

11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-
03/01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

15. BN-80/6775-
03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów  i  torowisk  tramwajowych.  Krawężniki  i  obrzeża
chodnikowe



16. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty

17.  Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 
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 1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót związanych z ustawieniem  betonowego obrzeża chodnikowego. Budowa zjazdów
na wykonanym odcinku chodników i budowa zjazdów i chodnika na dalszym odcinku ulicy
Świetlanej.

 1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

1.3. Zakres robót objętych SST



Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót  związanych z

ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Obrzeża  chodnikowe  -  prefabrykowane  belki  betonowe  rozgraniczające  jednostronnie  lub

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi

normami  i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”        pkt 1.4.

2. MATERIAŁY

2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:

−      obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],

−      żwir lub piasek do wykonania ław,

−      cement wg PN-B-19701 [7],

−      piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja

W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:

−      obrzeże niskie - On,

−      obrzeże wysokie - Ow.

W zależności od dopuszczalnych wielkości  i  liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych

obrzeża dzieli się na:

−      gatunek 1 - G1,

−      gatunek 2 - G2.

Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x

75 cm gat. 1:

obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego



Tablica 1. Wymiary obrzeży

Rodzaj Wymiary

obrzeży,   cm

obrzeża 1 b h r

On
75

100

6

6

20

20

3

3

 

Ow

75

90

100

8

8

8

30

24

30

3

3

3

 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.

 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

l ± 8 ± 12

b,   h ± 3 ± 3

 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub

zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

Dopuszczalne  wady  oraz  uszkodzenia  powierzchni  i  krawędzi  elementów  nie  powinny

przekraczać wartości podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

 

Rodzaj wad i uszkodzeń

D

o

p

u

s

z

c

z

a

l

n

a



 

w

i

e

l

k

o

ś

ć

 

w

a

d

 

i

 

u

s

z

k

o

d

z

e

ń

 Gatunek 1 G

a

t

u

n

e

k

 

2

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3

Szczerby

i uszkodzenia

ograniczających  powierzchnie

górne (ścieralne)
niedop

uszcz

alne

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 

powierzchnie:

  

 liczba, max 2 2

 długość, mm, max 20 40

 głębokość, mm, max 6 10

 

2.4.4. Składowanie



Betonowe  obrzeża  chodnikowe  mogą  być  przechowywane  na  składowiskach  otwartych,
posegregowane według rodzajów i gatunków.

Betonowe  obrzeża  chodnikowe  należy  układać  z  zastosowaniem  podkładek  i  przekładek
drewnianych o wymiarach co najmniej:  grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość  minimum 5 cm
większa niż szerokość obrzeża.

2.4.5. Beton i jego składniki

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy

Żwir  do  wykonania  ławy  powinien  odpowiadać  wymaganiom  PN-B-11111  [5],  a  piasek  -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

3. SPRZĘT

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.2. Transport obrzeży betonowych

Betonowe  obrzeża  chodnikowe mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  po
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary  wykopu  powinny  odpowiadać  wymiarom  ławy  w  planie  z  uwzględnieniem  w
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podłoże lub podsypka (ława)

Podłoże  pod  ustawienie  obrzeża  może  stanowić  rodzimy grunt  piaszczysty  lub  podsypka
(ława) ze żwiru lub piasku,  o grubości  warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę)
wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych

Betonowe  obrzeża  chodnikowe  należy  ustawiać  na  wykonanym  podłożu  w  miejscu  i  ze
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej.

Zewnętrzna  ściana  obrzeża  powinna  być  obsypana  piaskiem,  żwirem  lub  miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  materiałów

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań

Inżynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu

przez  pomiar  i  policzenie  uszkodzeń  występujących  na  powierzchniach  i  krawędziach  elementu,

zgodnie  z  wymaganiami  tablicy  3.  Pomiary  długości  i  głębokości  uszkodzeń  należy  wykonać  za

pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-

10021 [4].

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm

przy użyciu suwmiarki  oraz przymiaru stalowego lub taśmy,  zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i  2.

Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do

badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.

Badania  pozostałych  materiałów  powinny  obejmować  wszystkie  właściwości  określone  w

normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:

a)     koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b)    podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z

wymaganiami pkt 5.3,

c)     ustawienia  betonowego  obrzeża  chodnikowego  -  zgodnie  z  wymaganiami  pkt  5.4,  przy

dopuszczalnych odchyleniach:

−      linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,

−      niwelety  górnej  płaszczyzny  obrzeża ,  które  może wynosić  ±1 cm na każde 100 m długości

obrzeża,

−      wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie

badanej spoiny na pełną głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się  za  wykonane zgodnie z  dokumentacją projektową,  SST i  wymaganiami

Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  wg  pkt  6  dały  wyniki

pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:



− wykonane koryto,
−      wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:

−      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

−      dostarczenie materiałów,

−      wykonanie koryta,

−      rozścielenie i ubicie podsypki,

−      ustawienie obrzeża,

−      wypełnienie spoin,

−      obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,

−      wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykły

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Metody  pomiaru  cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Żwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności

8. BN-80/6775-
03/01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

9. BN-80/6775-
03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
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 1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Budowa zjazdów na
wykonanym  odcinku  chodników  i  budowa  zjazdów  i  chodnika  na  dalszym  odcinku  ulicy
Świetlanej.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.



Betonową kostkę brukową stosuje się do nawierzchni:

−      dróg  (ulic) lokalnych i dojazdowych, zwłaszcza w strefie zamieszkania,

−      przystanków autobusowych, peronów i ciągów pieszo-jezdnych,

−      placów ulicznych, parkingów,  wjazdów do bram i garaży, placów zabawowych,

−      chodników, alei spacerowych, ścieżek, pasaży,

−      ścieżek rowerowych,

oraz  do  umocnienia  skarp,  pasów dzielących  dróg,  ścieków,  rowów,  schodów,  małej  architektury
drogowej, elementów miejsc obsługi podróżnych itp.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Betonowa  kostka  brukowa -  prefabrykowany element  budowlany,  przeznaczony  do  budowy
warstwy  ścieralnej  nawierzchni,  wykonany  metodą  wibroprasowania  z  betonu  niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego,  jedno- lub dwuwarstwowego,  charakteryzujący się  kształtem, który
umożliwia wzajemne przystawanie elementów.

1.4.2.  Krawężnik  -  prosty  lub  łukowy  element  budowlany  oddzielający  jezdnię  od  chodnika,
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m.

1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę.

1.4.4.  Obrzeże  -  element  budowlany,  oddzielający nawierzchnie  chodników i  ciągów pieszych  od
terenów nie przeznaczonych  do komunikacji.

1.4.5.  Spoina  -  odstęp  pomiędzy  przylegającymi  elementami  (kostkami)  wypełniony  określonymi
materiałami wypełniającymi.

1.4.6.  Szczelina  dylatacyjna  -  odstęp  dzielący  duży  fragment  nawierzchni  na  sekcje  w  celu
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.

1.4.7.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami .

2. MATERIAŁY

2.1.  Betonowa kostka brukowa  

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa  kostka  brukowa  może  mieć  następujące  cechy  charakterystyczne,  określone  w
katalogu producenta:

1.     odmiana:

a)     kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b)    kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej)
zwykle barwionej grubości min. 4mm,

2.     gatunek,  w  zależności  od  wyglądu  zewnętrznego,  tj.  od  rodzaju,  liczby  i  wielkości  wad
powierzchni, krawędzi i naroży: a) gatunek 1, b) gatunek 2,

3.     klasa:



a)     klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa,

b)    klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa,

4.     barwa:

a)     kostka szara, z betonu niebarwionego,

b)    kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

5.     wzór (kształt)  kostki:  zgodny z  kształtami określonymi przez producenta (przykłady podano w

załączniku 1),

6.     wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:

a)     długość: od 140 mm do 280 mm,

b)    szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm,

c)     grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i 100

mm.

 Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz

umożliwiały  wykonanie  warstwy  o  szerokości  1,0  m  lub  1,5  m  bez  konieczności  przecinania

elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną

jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów).

Betonowa  kostka  brukowa  powinna  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  aprobacie

technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone

przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami:

1)     kształt  i  wymiary powinny być  zgodne z  deklarowanymi  przez producenta,  z  dopuszczalnymi

odchyłkami od wymiarów:

−      długość i szerokość ± 3,0 mm,

−      grubość ± 5,0 mm,

2)     wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż:

−      50 MPa, dla klasy „50”,

−      35 MPa, dla klasy „35”,

3)     mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150

cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące

warunki:

−      próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,

−      łączna  masa  ubytków  betonu  w  postaci  zniszczonych  narożników  i  krawędzi,  odprysków

kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych,



−      obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być

większe niż 20%,

4)     nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,

5)     ścieralność,  sprawdzana  na  tarczy  Boehmego,  określona  stratą  wysokości,  nie  powinna

przekraczać wartości:

−      3,5 mm, dla klasy „50”,

−      4,5 mm, dla klasy „35”,

6)     szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej

górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT,

7)     wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu,

krawędzie  elementów  powinny  być  równe,  a  tekstura  i  kolor  powierzchni  licowej  powinny  być

jednorodne.  Dopuszczalne  wady  wyglądy  zewnętrznego  i  uszkodzenia  powierzchni  nie  powinny

przekraczać wartości podanych w tablicy 1.

(Uwaga:  Naloty  wapienne  -  wykwity  w postaci  białych  plam  -  powstają  w  wyniku  naturalnych

procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty

te powoli znikają w okresie do 2 lat).

 

 

Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Właściwości Wymagania

gatunek 1 gatunek 2

1 Stan powierzchni licowej:

−      tekstura

 

jednorodna w danej 

partii

 

jednorodna w danej 

partii

−      rysy i spękania niedopuszczalne niedopuszczalne

−      kolor według katalogu  

producenta

jednolity  dla  danej

partii

 

dopuszczalne różnice 

w odcieniu tego 

samego koloru

−      przebarwienia

 

dopuszczalne

niekontras-towe

przebarwienia  na

pojedynczej kostce

dopuszczalne 

kontrasto-we 

przebarwienia tego 

samego koloru na 

poje-dynczej kostce

−      plamy, zabrudzenia 

niezmy-walne wodą

niedopuszczalne niedopuszczalne

−      naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne



2 Uszkodzenia powierzchni 

bocznych:

  

−      dopuszczalna liczba 

w 1 kostce

2 2

−      dopuszczalna wielkość 

(długość i szerokość)

30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm

3 Szczerby  i  uszkodzenia

krawędzi  i naroży

przylicowych

niedopuszczalne niedopuszczalne

4 Uszkodzenia krawędzi 

pionowych

  

−      dopuszczalna liczba 

w 1 kostce

2 2

−      dopuszczalna wielkość 

(długość i głębokość)

20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

 

2.2.3. Składowanie kostek

 Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej

przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.

 2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące

materiały:

a)     na podsypkę piaskową pod nawierzchnię

−      piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

−      piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4) mm albo miał (0÷4)

mm, odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],

b)    na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię

−      mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania

dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania

PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-

32250) [5],

c)     do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

−      piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,

−      piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],

d)    do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

−      zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b), 



e)     do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

−      do  wypełnienia  górnej  części  szczeliny  dylatacyjnej  należy  stosować  drogowe  zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.),
spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych, względnie odpowiadających wymaganiom
OST D-05.03.04a „Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16],

−      do  wypełnienia  dolnej  części  szczeliny  dylatacyjnej  należy  stosować  wilgotną  mieszankę
cementowo-piaskową  1:8  z  materiałów  spełniających  wymagania  wg  2.3  b)  lub  inny  materiał
zaakceptowany przez Inżyniera.

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i  dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki

Jeśli  dokumentacja  projektowa,  SST  lub  Inżynier  nie  ustalą  inaczej,  to  do  obramowania
nawierzchni z kostek można stosować:

a)     krawężniki  i  obrzeża  betonowe  wg  BN-80/6775-03/04  [7]  lub  z  betonu  wibroprasowanego
posiadającego aprobatę techniczną,

b)    krawężniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].

Przy krawężnikach mogą występować ścieki wg OST D-08.05.00 „Ścieki”.

Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane na:

a)     podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spełniających wymagania wg 2.3 a   i   2.3 b,

b)    ławach  żwirowych,  tłuczniowych  lub  betonowych,  spełniających  wymagania  wg  OST  D-

08.01.01÷08.01.02 „Krawężniki” [17], D-08.03.01 „Betonowe obrzeża chodnikowe” [18] i  D-08.05.00
„Ścieki” [19].

Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane
według  typów,  rodzajów,  odmian  i  wielkości.  Należy  układać  je  z  zastosowaniem  podkładek  i
przekładek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3. 

2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej

Materiały  do  podbudowy,  ustalonej  w  dokumentacji  projektowej,  powinny  odpowiadać
wymaganiom właściwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni  

   Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:

a)     ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,

b)    mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce



ich  ułożenia;  urządzenie  to,  po  skończonym  układaniu  kostek,  można  wykorzystać  do  wmiatania

piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z

tarczą).

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z

wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.

Sprzęt  do  wykonania  koryta,  podbudowy  i  podsypki  powinien  odpowiadać  wymaganiom

właściwych OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym

IBDiM) względnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inżyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.

Do wypełniania szczelin dylatacyjnych należy stosować sprzęt odpowiadający wymaganiom

OST D-05.03.04a „Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16].

4. TRANSPORT

412. Transport materiałów do wykonania nawierzchni

Betonowe  kostki  brukowe  mogą  być  przewożone  na  paletach  -  dowolnymi  środkami

transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w

trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.

Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą

służyć  wózki  widłowe,  którymi  można  dokonać  załadunku  palet.  Do  załadunku  palet  na  środki

transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe.

Palety  transportowe  powinny  być  spinane  taśmami  stalowymi  lub  plastikowymi,

zabezpieczającymi  kostki  przed  uszkodzeniem w czasie  transportu.  Na  jednej  palecie  zaleca  się

układać  do  10  warstw  kostek  (zależnie  od  grubości  i  kształtu),  tak  aby  masa  palety  z  kostkami

wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy

środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku.

Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki

betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne

należy  układać  na  podkładkach  drewnianych,  długością  w  kierunku  jazdy.  Krawężniki  i  obrzeża

powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających

je  przed  zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  materiałami.  Podczas  transportu  kruszywa

powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi

środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed

zanieczyszczeniem.

Materiały do podbudowy powinny być  przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom

właściwej OST.



5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Podłoże i koryto

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed

nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową.

Koryto  pod  podbudowę  lub  nawierzchnię  powinno  być  wyprofilowane  zgodnie  z

projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami OST D-04.01.01 „Koryto wraz

z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża” [11].

Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową

5.32 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST (przykłady

konstrukcji nawierzchni podaje załącznik 2).

Konstrukcja  nawierzchni  może obejmować ułożenie  warstwy ścieralnej  z  betonowej  kostki

brukowej na:

a)     podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

b)    podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o wskaźniku

piaskowym WP � 35 wg [8].

Podstawowe  czynności  przy  wykonywaniu  nawierzchni,  z  występowaniem  podbudowy,

podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują:

1.     wykonanie podbudowy,

2.     wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków),

3.     przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,

4.     ułożenie kostek z ubiciem,

5.     przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin,

6.     wypełnienie szczelin dylatacyjnych,

7.     pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest mniej,

gdyż nie występują zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś poz. 5 - wypełnienia

szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj  podbudowy  przewidzianej  do  wykonania  pod  warstwą  betonowej  kostki  brukowej

powinien być zgodny z dokumentacją projektową.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej OST, np.:

a)     D-04.01.01÷04.03.01 „Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie” [11],

b)    D-04.04.00÷04.04.03  „Podbudowy  z  kruszywa  stabilizowanego  mechanicznie”  (z  kruszywa

naturalnego lub łamanego) [12],

c)     D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia kamiennego” [13],



d)    D-04.05.00÷04.05.04 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw  stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi” [14],

e)     D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu” [15].

Inne  rodzaje  podbudów  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm,  wytycznych  IBDiM  lub
indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inżyniera.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub SST.

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  nie  ustala  inaczej,  to  materiały  do  wykonania
obramowań powinny odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie 2.4.

Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych powinno być

zgodne  z  wymaganiami  zawartymi  w  OST  D-08.01.01÷08.01.02  „Krawężniki”  [17],  D-08.03.01
„Betonowe obrzeża chodnikowe” [18] i D-08.05.00 „Ścieki” [19].

Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia
szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST.

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  nie  ustala  inaczej  to  grubość  podsypki  powinna

wynosić po zagęszczeniu 3÷5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z

pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1
cm.

Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami
(np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej.

Podsypkę cementowo-piaskową stosuje  się  z  zasady przy  występowaniu  podbudowy pod
nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie
rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:

−      współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

−      wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w
dłoni  podsypka  nie  rozsypywała  się  i  nie  było  na  dłoni  śladów  wody,  a  po  naciśnięciu  palcami
podsypka  rozsypywała  się.  Rozścielenie  podsypki  cementowo-piaskowej  powinno  wyprzedzać
układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być  wyprofilowana i
zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.

Jeśli  podsypka jest wykonana z suchej  zaprawy cementowo-piaskowej  to po zawałowaniu
nawierzchni  należy  ją  polać  wodą  w  takiej  ilości,  aby  woda  zwilżyła  całą  grubość  podsypki.
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20
m.

Całkowite  ubicie  nawierzchni  i  wypełnienie  spoin  zaprawą  musi  być  zakończone  przed
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.



5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich

układania (przykłady podano w zał. 3) powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST, a w

przypadku  braku  wystarczających  ustaleń  Wykonawca  przedkłada  odpowiednie  propozycje  do

zaakceptowania  Inżynierowi.  Przed  ostatecznym  zaakceptowaniem  kształtu,  koloru,  sposobu

układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych

kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.

5.7.2. . Warunki atmosferyczne

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy

temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia

temperatura  utrzymuje się  w granicach od  0oC do +5oC, przy czym jeśli  w nocy spodziewane są

przymrozki  kostkę należy zabezpieczyć  materiałami  o złym przewodnictwie ciepła (np.  matami  ze

słomy, papą itp.).

Nawierzchnię  na  podsypce  piaskowej  zaleca  się  wykonywać  w  dodatnich  temperaturach

otoczenia.

5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na

większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej  samej partii  materiału, w

której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.

Układanie  ręczne  zaleca  się  wykonywać  na  mniejszych  powierzchniach,  zwłaszcza

skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji  kolorystycznej  układanych

deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni

brukarze.

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie,

tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą

dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i

musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez

dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana

bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi

być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach

studzienek i krawężników.

Kostkę  układa  się  około  1,5  cm  wyżej  od  projektowanej  niwelety,  ponieważ  po  procesie

ubijania podsypka zagęszcza się.

Powierzchnia  kostek  położonych obok  urządzeń  infrastruktury technicznej  (np.  studzienek,

włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od

3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).

Do uzupełnienia  przestrzeni  przy  krawężnikach,  obrzeżach  i  studzienkach  można  używać

elementy  kostkowe  wykończeniowe  w  postaci  tzw.  połówek  i  dziewiątek,  mających  wszystkie

krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach,

wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi

(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).



Dzienną  działkę  roboczą  nawierzchni  na  podsypce  cementowo-piaskowej  zaleca  się

zakończyć  prowizorycznie  około  półmetrowym  pasem nawierzchni  na  podsypce piaskowej  w celu

wytworzenia  oporu  dla  ubicia  kostki  ułożonej  na  stałe.  Przed  dalszym  wznowieniem  robót,

prowizorycznie  ułożoną  nawierzchnię  na  podsypce  piaskowej  należy  rozebrać  i  usunąć  wraz  z

podsypką.

5.7.4. . Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni  należy przeprowadzić  za pomocą zagęszczarki  wibracyjnej  (płytowej)  z

osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.

Ubijanie  nawierzchni  należy  prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  w  kierunku  jej  środka  i

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być

zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki

całe.

5.7.5. . Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. . Spoiny

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5

mm.

W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin

pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta

prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić:

a)     piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b)    zaprawą cementowo-piaskową,  spełniającą  wymagania  pktu 2.3  d),  jeśli  nawierzchnia  jest  na

podsypce cementowo-piaskowej.

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na

sucho  lub,  po  obfitym  polaniu  wodą  -  wmieceniu  papki  piaskowej  szczotkami  względnie

rozgarniaczkami z piórami gumowymi.

Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający

jej  wystarczającą  płynność.  Spoiny  można  wypełnić  przez  rozlanie  zaprawy  na  nawierzchnię  i

nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem

zalewania  kostka  powinna  być  oczyszczona  i  dobrze  zwilżona  wodą.  Zalewa  powinna całkowicie

wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami.

Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem

nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp.

Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić;

szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania.

5.7.5.2. . Szczeliny dylatacyjne

W  przypadku  układania  kostek  na  podsypce  cementowo-piaskowej  i  wypełnianiu  spoin

zaprawą cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach

zgodnych  z  dokumentacją  projektową  lub  SST  względnie  nie  większych  niż  co  8  m.  Szerokość

szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi

temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te



powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w pkcie 2.3 e). Sposób wypełnienia

szczelin  powinien  odpowiadać  wymaganiom  OST  D-05.03.04a  „Wypełnianie  szczelin  w

nawierzchniach z betonu cementowego” [16].

Szczeliny  dylatacyjne  poprzeczne  należy  stosować  dodatkowo  w  miejscach,  w  których

występuje  zmiana  sztywności  podłoża  (np.  nad  przepustami,  przy  przyczółkach  mostowych,  nad

szczelinami  dylatacyjnymi  w  podbudowie  itp.).  Zaleca  się  wykonywać  szczeliny  podłużne  przy

ściekach wzdłuż jezdni.

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do

użytku bezpośrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnię  na  podsypce  cementowo-piaskowej  ze  spoinami  wypełnionymi  zaprawą

cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0

do 4,0 cm i  utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.  Po upływie od 2 tygodni  (przy

temperaturze  średniej  otoczenia  nie  niższej  niż  15oC)  do  3  tygodni  (w  porze  chłodniejszej)

nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:

a)     w zakresie betonowej kostki brukowej

−      aprobatę techniczną,

−      certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech

charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera,

−      wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),

b)    w zakresie innych materiałów

−      sprawdzenie  przez  Wykonawcę  cech  zewnętrznych  materiałów  prefabrykowanych

(krawężników, obrzeży),

−      ew.  badania właściwości  kruszyw,  piasku,  cementu,  wody itp.  określone w normach,  które

budzą wątpliwości Inżyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje

tablica 2.

 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

Lp.
Wyszczególnienie

badań i pomiarów

Częstotliwość badań
Wartości

dopuszczalne

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg OST D-04.01.01 [11]  



2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, 

wymienionych w pkcie 5.4

 

3 Sprawdzenie obramowania 

nawierzchni

wg OST D-08.01.01÷02 [17];

D-08.03.01 [18]; D-08.05.00 [19]

 

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 

liniowym lub metodą niwelacji)

Bieżąca kontrola w 10 punktach 

dziennej działki roboczej: 

grubości, spadków i cech 

konstrukcyjnych w porównaniu z

dokumentacją pro-jektową i 

specyfikacją

Wg pktu 5.6; 

odchyłki od 

projektowanej 

grubości ±1 cm

5 Badania wykonywania nawierzchni 

z kostki

  

 a) a)     zgodność z 

dokumentacją projektową

Sukcesywnie na każdej działce 

roboczej

-

 b) b)     położenie osi w planie 

(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich 

punktach charakterystycznych

Przesunięcie od

osi projektowa-

nej do 2 cm

 c) c)     rzędne wysokościowe 

(pomierzone instrumentem 
pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy 

krawędziach oraz we wszystkich

punktach cha-rakterystycznych

Odchylenia:

+1 cm; -2 cm

 d) d)     równość w profilu 

podłużnym (wg BN-
68/8931-04 [9] łatą 
czteromet-rową)

Jw. Nierówności do 

8 mm

 e) e)     równość w przekroju 

poprzecznym (sprawdzona
łatą profilową z po-
ziomnicą i pomiarze 
prześwitu kli-nem 
cechowanym oraz 
przymiarem liniowym 
względnie metodą niwela-
cji)

Jw. Prześwity 

między łatą a 

powierzchnią 

do 8 mm

 f) f)      spadki poprzeczne 

(sprawdzone me-todą 
niwelacji)

Jw. Odchyłki od do-

kumentacji pro-

jektowej do 

0,3%

 g) g)     szerokość nawierzchni

(sprawdzona przymiarem 
liniowym)

Jw. Odchyłki od 

sze-rokości 

projekto-wanej 

do  ±5 cm

 h) h)     szerokość i głębokość 

wypełnienia spoin i 
szczelin (oględziny i 
pomiar przymiarem 
liniowym po wykrusze-niu 
dług. 10 cm)

W 20 punktach 

charakterystycznych dziennej 

działki roboczej

Wg pktu 5.7.5

 i) i)      sprawdzenie koloru 

kostek i desenia ich 
ułożenia

Kontrola bieżąca Wg dokumenta-

cji projektowej 

lub decyzji Inży-

niera

 



6.3. Badania wykonanych robót

Zakres  badań  i  pomiarów wykonanej  nawierzchni  z  betonowej  kostki  brukowej  podano w

tablicy 3.

 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

nawierzchni, krawężników, obrzeży, 

ścieków

Wizualne sprawdzenie jednorodności 

wyglądu, prawidłowości desenia, 

kolorów kostek, spękań, plam, 

deformacji, wy-kruszeń, spoin i 

szczelin

2 Badanie położenia osi nawierzchni w 

planie

Geodezyjne sprawdzenie położenia 

osi co 25 m i w punktach 

charakterystycznych (dopuszczalne 

przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b)

3 Rzędne wysokościowe, równość 

podłużna i poprzeczna, spadki 

poprzeczne i szerokość

Co 25 m i we wszystkich  punktach 

charakterystycznych (wg metod 

i dopuszczalnych wartości podanych 

w tab. 2, lp. od 5c do 5g)

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 

szczelin w nawierzchni, pomiędzy 

krawężnikami, obrzeżami, ściekami 

oraz wypełnienie spoin i szczelin

Wg pktu 5.5 i 5.7.5

 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki

brukowej.

Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

(podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich OST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się  za  wykonane zgodnie z  dokumentacją projektową,  SST i  wymaganiami

Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary i  badania z  zachowaniem tolerancji  według  pktu 6 dały wyniki

pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

−      przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta,

−      ewentualnie wykonanie podbudowy,



−      ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki,

−      wykonanie podsypki pod nawierzchnię,

−      ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.

Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania

ogólne” [10] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

−      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

−      oznakowanie robót,

−      przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,

−      dostarczenie materiałów i sprzętu,

−      wykonanie podsypki,

−      ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,

−      ułożenie i ubicie kostek,

−      wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

−      pielęgnację nawierzchni,

−      przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

−      odwiezienie sprzętu.

Cena  wykonania  1  m2 nawierzchni  z  betonowej  kostki  brukowej  nie  obejmuje  robót

towarzyszących (jak: podbudowa,  obramowanie itp.),  które powinny być  ujęte w innych pozycjach

kosztorysowych, a których zakres jest określony przez OST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Polskie Normy

 1. PN-B-11112:1996 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  łamane  do  nawierzchni

drogowych

2. PN-B-11113:1996  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni

drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997 Materiały  kamienne.  Elementy  kamienne;  krawężniki  uliczne,

mostowe i drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  i

ocena zgodności

5. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw



10.2. Branżowe Normy

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i
łatą.

10.3. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)

10. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne

11. D-

04.01.01÷04.03.01

Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie

12. D-

04.04.00÷04.04.03

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

13. D-04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego

14. D-

04.05.00÷04.05.04

Podbudowy  i  ulepszone  podłoża  z  gruntów  lub  kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

15. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

16. D-05.03.04a Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

17. D-08.01.01÷02 Krawężniki

18. D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe

19. D-08.05.00 Ścieki

 

11. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1

Przykłady kształtów betonowej kostki brukowej

 

a)     Najczęściej spotykane kształty kostek i sposoby ich układania  (wg W. Brylicki: Kostka brukowa z 
betonu wibroprasowanego, 1998)

 



 

 

b)    Podstawowe kształty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zieliński: Nawierzchnie kostek betonowych w

świetle doświadczeń zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)

Oznaczenia: (1) - typ kostki charakterystyczny dla wiązań w jodełkę,

(2) - typ kostki odpowiedni tylko dla wiązań w rzędy proste.

Kształtki zacienione - typ kostki zapewniający dobry rozkład obciążenia.

 

Kategoria A

Kategoria B

Kategoria C

Kategoria  A: kostki  zazębiające  się  wzajemnie  na  wszystkich  czterech

bocznych ściankach - spoiny nie rozszerzają się pod ruchem

Kategoria  B: kostki zazębiające się wzajemnie na dwóch bocznych ściankach

-  utrudnione  rozszerzanie  spoin  równolegle  do  osi  podłużnej

elementów

Kategoria  C: kostki  nie  zazębiają  się  wzajemnie  -  wymagana  jest  duża

dokładność układania kostek o jednakowych wymiarach

  Załącznik 2

Przykłady deseni układania betonowych kostek brukowych (wg literatury podanej w zał. 1)



 

a) deseń w jodełkę

 

b) deseń w rzędy proste

 

c) deseń koszykowy

 

c) wzory dekoracyjne




