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1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem rob6t budowlanych jest remont i konserwacja odcinka zabytkowego
muru obronnego w Kaliszu, przy ul. Piskorzewskiej 17 (front od ul. Parczewskie-
go) w Kaliszu . Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkow pod poz.103/A z dnia
18.01.1965 .

Zakres rob6t obejmuije :

wykucie luznych spoin oraz wzmocnienie powierzchniowo zmurszatej
cegly wewnetrznej czesci muru preparatem Steinfestiger 300 (produkt
firmy Remmers),

usuniecie wtérnych, tuszczacych sie tynkéw oraz zanieczyszczen,
odkopanie istniejgcej tawy kamiennej (koniecznie zawiadomi¢ archeolo-
géw),

na wierzchu fawy wykonanie wyréwnania powierzchni kamieni zaprawg
cem.wap. z dodatkiem hydrobetu,

wykonanie poziomej izolacji p. wilgociowej z papy asfaltowej termozgrze-
walnej Lembit Super P-PYE200 S40 SBS, lub innej o takich samych
wiasnosciach na podkitadzie wyréwnujgcym z zaprawy wapiennej,
zrekonstruowanie ceglanej warstwy licowej muru z cegty gotyckiej 120 x
90 x 260 mm na zaprawie wapiennej z dodatkiem trassu. Grubos¢ war-
stwy licowej ok..26 cm, wysokosc¢ ok. 5,30 m ponad przylegtym terenem.
Warstwe licowg kotwi¢ do czesci wewnetrznej kotwami z ptaskownika
stalowego 4 x 40 mm. Korone warstwy licowej zakonczy¢ blankowaniem.
pustke miedzy warstwg licowa, a warstwg wewnetrzng zapetni¢ warstwa-
mi gruzem ceramicznym zalanym zaprawg wapiennag.

fragment istniejgcej warstwy licowej na dolnym odcinku po stronie prawej
wzmocni¢, oczysci¢ pastg Alkutex-Reiniger, zmy¢ cieptg woda, odsolié¢
kompresami z pulpy papierowej, wyspoinowac i zabezpieczy¢ prepara-
tami hydrofobizujgcymi.

wykonac¢ spoiny z masy Kalk -Fugenmortel, nadajgc fugom ich pierwotny
ksztalt ptaski lub z lekkim podcieciem),

wykonac¢ impregnacje strukturalng muru impregnatem krzemoorganicz-
nym Funcosil SNL,

wykonac¢ opaske zwirowg lub z drobnych kamykow. Przed ewentualnymi
odkopami powiadomié archeologow,

rozebra¢ i wymurowaé od nowa przechylony fragment komina w przybu-
doéwkach nad murem,

otynkowac sciany tylne nadbudowek XX w. nad murem obronnym i po-
malowac farbg KEIM nr 9332.

2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz acych i robét tymczasowych

ogrodzi¢ teren budowy (prowadzonych prac) i zabezpieczy¢ przed
dostepem o0s6b trzecich, na czas robot zlikwidowac parking,
urzadzi¢ zaplecze socjalno-bytowe dla pracownikow oraz miejsce
skltadowania materiatow budowlanych,

udostepni¢ przytacze energetyczne i wodociggowe dla celéw prac
budowlanych.



3. Informacje o terenie budowy z punktu widzenia :
a) organizacji rob6t budowlanych

Roboty bedg wykonywane przy obiekcie uzytkowanym przez Zarzad Drog
Miejskich (parking przy ul. Piskorzewskiej 17)

Roboty nalezy tak zorganizowaé, aby nie kolidowaty z dziatalnoscig uzyt-
kownikdw tej dziaiki.

Wykonawca winien opracowa¢ harmonogram prac i uzgodni¢ go z Inwe-
storem.

b) zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich

Prowadzenie prac nie moze stanowic¢ ucigzliwosci dla sgsiednich posesji,
ani tez utrudnia¢ dostepu do pomieszczen zlokalizowanych w obiektach
sgsiadujgcych z budowg. Wykonawca bierze na siebie calg odpowie-
dzialnos¢ za ewentualne szkody spowodowane przez niego podczas
prowadzenia robo6t budowlanych.

c) ochrony srodowiska

Prowadzone prace ze wzgledu na swdj zakres nie stanowig zagrozenia
dla srodowiska, ani nie oddziatywujg negatywnie na srodowisko przyrod-
nicze. Wykonawca winien zaznajomic sie i przestrzega¢ obowigzujgcych
przepisoOw w tym zakresie. Resztki niezuzytych preparatéw do konserwacji
muru nalezy zlikwidowac¢ w sposob podany w instrukcjach technicznych
tych preparatow.

d) warunkow bezpiecze nstwa pracy

Nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ teren budowy przed doste-
pem o0séb trzecich. Pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci (na ruszto-
waniach przy wysokosci ponad 5,00 m nad terenem) powinni by¢ prze-
szkoleni w zakresie pracy na wysokosci, wyposazeni w sprzet ochrony
osobistej (uprzaz ochronna, kaski) i przejs¢ wymagane przepisami badania
lekarskie. Podczas realizacji Wykonawca musi przestrzegac¢ przepisow bhp
oraz stosowac sie do opracowanego przez kierownika budowy Planu Bez-
pieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,bioz”).

e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy rob6t

Na terenie przylegtym do remontowanego muru nalezy wydzieli¢ plac dla
zaplecza budowy i udostepni¢ pracownikom mozliwo$¢ korzystania z sa-
nitariatow (bgdz wyposazy¢ plac budowy w sanitariaty przenosne).

f) ogrodzenia

Teren prac budowlanych oddzieli¢ od przylegtej ulicy Parczewskiego
i ciggOw pieszych ogrodzeniem prowizorycznym.



g) warunkow dotycz agcych organizacji ruchu

Dojazd i dostawy materiatow na plac budowy beda sie odbywaty od strony
ul. Parczewskiego

h) zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Nalezy zabezpieczy¢ chodnik od str. ul. Parczewskiego przez wykonanie
ogrodzenia zabezpieczajgcego, ewentualnie daszkéw zabezpieczajacych
przechodniéw. Na ogrodzeniu umiescic tablice ostrzegawcze.

4. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Kod CPV - 45212351 -1 roboty budowlane w zakresie pomnikow
prehistorycznych
- 45453000 — 7 roboty remontowe i renowacyjne

5. Wymagania dotycz gce wia sciwo sci wyrobéw budowlanych

Materiaty budowlane uzywane do prowadzenia robét powinny posiada¢ odpo-
wiednie dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zgodnie z art.
10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7. lipca 1994 r.( Dz.U. nr 207, poz. 2016 z
2003 r. z pézniejszymi zmianami) i z ustawg z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow i wyrobow
budowlanych, pochodzacych z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i wyrobéw budowlanych.
Dla preparatéw renowacyjnych przedstawi¢ odpisy aktualnych aprobat technicz-
nych i dopuszczen PZH.

6. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn budowlanych niezb ednych do
wykonania robét budowlanych

Sprzet i maszyny budowlane niezbedne do wykonania planowanych robét
budowlanych powinny by¢ sprawne technicznie i gwarantujgce wtasciwg

jakos$¢ wykonania rob6t . Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wyma-
gane przepisami o dozorze technicznym.

7. Wymagania dotycz gce srodkow transportu

Srodki transportu uzywane do prowadzenia rob6t powinny byé sprawne technicz-
nie i posiadac aktualne badania diagnostyczne. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaz-
dami na drogach publicznych.



8. Wymagania dotycz gce wykonania robo6t budowlanych

Planowane roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, odpowiednimi normami, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej
oraz zgodnie z instrukcjami stosowania materiatow budowlanych zalecanymi
przez ich producentow.

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu nalezy stosowac sie do zalecen

stuzb WUOZ, Delegatura w Kaliszu.

9. Opis dziata n zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw
i robot budowlanych w nawi  gzaniu do dokumentow odniesienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow bu-
dowlanych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w warunkach technicznych odbioru rob6t budowlanych i normach. W
przypadku, gdy takich wymagan nie ma, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Przed przystgpie-
niem do kontroli lub odbioru Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodza-
ju, miejscu i terminie tych dziatan.

10. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robét

Obmiary robo6t nalezy wykonywac zgodnie z przyjetg technologig prac na podsta-
wie zasad i wymagan zawartych w zatozeniach ogdlnych KNR-6w i KNNR-6w.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie, w ktorym bedzie dokonywany
obmiar, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Obmiary bedg przeprowadzane
przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem poszczegodlnych etapow robot.

11. Opis sposobu odbioru robot budowlanych

Odbidr rob6t budowlanych bedzie nastepowat w oparciu o ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” wyd. Arkady 1989 r. (z p6z-
niejszg ich aktualizacjq).

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Gotowos¢
danego etapu rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budo-
wy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioru nalezy doko-
nac niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.
Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie na prowadzenie
robét budowlanych. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Za-
mawiajgcego w obecnosci Uzytkownika i Wykonawcy.

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu w kontrolach biezacych i odbiorze kon-
cowym robot winien uczestniczy¢ przedstawiciel WUOZ, Delegatura w Kaliszu.

12. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i towarzysz gacych
Roboty tymczasowe i towarzyszace nie sg ujete w kosztorysie inwestorskim i be-

da rozliczane w elemencie kosztéw ogdélnych Wykonawcy na warunkach okreslo-
nych w umowie na prowadzenie rob6t budowlanych.



13. Dokumenty odniesienia
Dokumentami odniesienia, bedacymi podstawg do wykonania i odbioru rob6t sa:

- Projekt budowlany prac remontowo-konserwatorskich,

- Zezwolenie na prowadzenie robét konserwatorskich przy obiekcie zabyt-
kowym wydane przez WUOZ w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu,

- Decyzja o pozwoleniu na budowe,

- Kosztorys inwestorski i przedmiar,

- Aprobaty techniczne ITB preparatow renowacyjnych i dopuszczenia ich

do stosowania przez PZH,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

Arkady 1989 r. (nowe wydanie z pdzniejszymi uzupetnieniami),

Przepisy zwigzane :

- Ustawa z dnia 7. lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pézniejszg aktualizacjg
I zmianami),

- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 15. grudnia
1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 3. kwiet —
nia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Pol-
skich Norm dla budownictwa,

- Ustawa z dnia 3. kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji,

- Ustawa z dnia 3. kwietnia 1993 r. o normalizacji,
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. wrze$nia 1997 r.

w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

OPRACOWAL :

Kalisz, luty 2010 r.



