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Roboty  wg. klasyfikacji CPV : 
 
45200000-9   Roboty budowlane 
 
45112000-5  Roboty ziemne 
 
45262210-6  Roboty fundamentowe 
 
45320000-6  Roboty izolacyjne 
 
45260000-1  Roboty murowe 
 
42223500-1  Roboty żelbetowe 
 
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
 
45262600-7  Powierzchnie utwardzone 
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SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA  I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 
 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) :                                                     
 
1. Wymagania ogólne                                                                              
 
2. Roboty ziemne                                                                              
 
3. Roboty betoniarskie                                                                       
 
4. Montaż zbrojeń                                                                              
 
5. Roboty murowe                                                                                        
 
6. Powierzchnie utwardzone 
 
7.Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
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1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
   
a)      Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego : 
 
Zagospodarowanie terenu żłobka nr 3  
 
   
 
 
b) Uczestnicy procesu inwestycyjnego : 
 
    
             Zamawiający :    Miasto Kalisz 
                                        Ul.Kościuszki 1a 
                                        62 – 800 Kalisz   
 
 
 
  c)          Nazwy i adresy jednostek projektowych   :  
 
                 Architektoniczne Biuro Projektowe WEIRAUCH 
                                     
                 Ul. Serbinowska 1A  
                                       
                 62 – 800 Kalisz      
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 Charakterystyka przedsięwzięcia : 
 
Projektowane ogrodzenie wykonać jako montaż fabrycznych elementów stalowych, malowanych proszkowo. 
Elementy stalowe zaprojektowano na podstawie oferty handlowej firmy WIŚNIOWSKI. Elementy mocowane 
do cokołu betonowego wykonanego jako nowy element. Cokół malować farbami dekoracyjnymi do betonu w 
kolorystyce wskazanej w części graficznej branży budowlanej. Przed przystapieniem do prac, technologiczne 
zagadnienia montazu ogrodzenia konsultować z producentem elementów. Odcinek ogrodzenia wewnętrznego 
wykonać z elementów drewnianych, kotwionych za pomocą kotew stalowych ocynkowanych bezpośrednio 
wbite w grunt. Drewno zabezpieczyć lakierobejcą zgodnie z instrukcja stosowania.  
Projektowane pochylnie dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane w obrębie terenu własnego Inwestora. 
Szczegóły opracowano w części branży budowlanej. 
Remont kanalizacji deszczowej zlokalizowany w obrebie terenu własnego Inwestora. Szczegóły opracowano w 
części branży sanitarnej. 
Remont nawierzchni utwardzonej zlokalizowany w obrebie terenu własnego Inwestora. Szczegóły opracowano 
w części branży drogowej. 
Nasadzenia zieleni dekoracyjnej wykonać wg opracowania-część graficzna i opisowa. 
Jako nawierzchnię przy urządzeniach placu zabaw w obrębie ich stref bezpieczeństwa projektuje się z 
nawierzchni bezpiecznych SAFEPLAY EPDM. Place zabaw znajdują się w odrębnym opracowaniu.  
Urządzenia na placu zabaw zaprojektowano z firmy FRAJDA. Urządzenia posiadają aprobaty techniczne i 
dopuszczenia do stosowania. W opracowaniu znajdują się karty techniczne zaprojektowanych urządzeń. 
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Dokumentacja techniczna określa przedmiot zamówienia i stanowi podstawę realizacji robót.  
             
       
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
Ogólne zasady wykonania robót: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji 
technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczeniewysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi wdokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostanąpoprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lubwyznaczenia wysokości przez zarządzającego 
realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy ododpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który wrazie potrzeby 
będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniulokalizacji i rzędnych wyznaczonych 
przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczonaprzez wykonawcę, zaś 
w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na 
jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w 
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, 
że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
Wyszczególnienie bezpośrednie robót towarzyszących i uzupełniających po stronie wykonawcy zawartych w 
cenie umownej: 
1. 
Odpowiednie zabezpieczenie i ogrodzenie placu budowy. 
2. Utrzymanie stanu czystości na chodnikach i placach dostępu wokół placu budowy. 
3. Wszelkie, niezbędne roboty rozbiórkowe. 
4. Wszelkie roboty niezbędne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 
5. Uporządkowanie placu budowy po wykonanych robotach, 
6. Przygotowanie kompletnych operatów kolaudacyjnych (dokumentów odbiorowych). 
d) Informacja o terenie budowy zawierająca wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
organizacja robót budowlanych. 
• wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie plac budowy w obszarze terenu 
objętego zakresem robót. 
• wykonawca we własnym zakresie zapewni zaplecze socjalno - sanitarne dla 
pracowników. 
• Energia elektryczna na potrzeby placu budowy będzie pobierana przez wykonawcę z 
instalacji zamawiającego. 
• Woda na potrzeby placu budowy będzie pobierana przez wykonawcę z instalacji 
zamawiającego. 
• Pracownicy wykonawcy będą mieli zapewniony dostęp do znajdujących się na placu 
budowy wszelkich materiałów budowlanych, sprzętu technologicznego, z zewnątrz. 
• wykonawca odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia majątku zamawiającego 
w trakcie realizacji robót w obszarze placu budowy i zasięgu oddziaływania. 
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Ochrona i utrzymanie terenu budowy: 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 
okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją 
umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc., żeby zapewnić 
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i 
innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do 
odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości 
zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej 
umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa. 
 
Ochrona własności i urządzeń: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca 
potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i 
urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 
budowy, wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia 
takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu 
tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która 
może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach 
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
zabezpieczenie interesów osób trzecich, Wykonawca wydzieli plac budowy, odcinając dostęp osób  
niepowołanych do miejsca bezpośredniego prowadzenia robót. 
  
Ochrona środowiska, 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia 
robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych 
dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. 
Wszelkie materiały rozbiórkowe kubaturowe (np. gruz) wywożone będą bezpośrednio z placu budowy za 
pośrednictwem sprzętu załadowczego i transportowego wykonawcy, w trakcie prowadzonej rozbiórki. 
Pozostałe odpady budowlane będą zbierane do systemowego kontenera i wywożone sukcesywnie. 
Wszelkie roboty budowlane powodujące hałas można prowadzić dopiero w godz. 8.00 do 15.00. 
warunki bezpieczeństwa pracy. 
Zakaz wstępu na plac budowy i jego zaplecze dla osób trzecich, za bezpieczeństwo osób trzecich na placu 
budowy odpowiada wykonawca. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony 
życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane 
zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku 
pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
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pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały 
z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie 
urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 
Zaplecza dla potrzeb wykonawcy. 
Zaplecze socjalne z szatnią dla pracowników może znajdować się w obrębie przekazanego placu budowy. 
Zaplecze magazynowe wykonawcy należy bezwzględnie ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. 
Zaleca się dostawę materiałów bezpośrednio „ z osi „ na plac budowy. 
Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
Niezależny dostęp do placu budowy poprzez wejście od strony ulicy . 
ogrodzenia. 
Wykonawca po zakończonej pracy, każdorazowo sprawdza stan ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy. 
  
Zabezpieczenie chodników i jezdni. 
Na terenie budowy środki transportowe wykonawcy poruszają się z prędkością do 
1 km/godz. 
Środki transportowe poruszają się tylko w zakresie najkrótszej drogi dostępu do zaplecza i 
placu budowy. 
e) Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie 
zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
„Zarządzający" - zamawiający. 
2.         WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIE 
ZBĘDNE WYMAGANIA ZWI ĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 
DOSTAWY, SKŁADOWANIEM l KONTROLĄ JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI 
SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM. 
Zamawiający zgodnie z Art. 30.1. pzp wszelkie wskazane znaki towarowe, patenty, lub pochodzenie, użył celem 
dokładnego opisu przedmiotu zamówienia (jego poziomu, standardu), ale takiemu wskazaniu zawsze należy 
przyporządkować wyraz lub „równoważne". 
Wszystkie materiały stosowane przez wykonawcę muszą posiadać wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty 
potwierdzające możliwość ich stosowania. 
Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń: 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na 
trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca 
przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, 
wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To 
samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii 
materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając 
te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca 
ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów 
pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i 
dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada wykonawca. Stosowanie 
materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
 
Kontrola materiałów i urządzeń: 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, 
żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego 
własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający 
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realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i 
urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca 
ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 
pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
Atesty materiałów i urządzeń: 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda 
partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 
wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami 
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane 
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 
badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją 
umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych 
do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 
zostaną one przyjęte do wbudowania. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy: 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją 
umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie 
nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. 
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane 
przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie 
sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń: 
wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest 
wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia 
inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu 
budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach 
zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia 
będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
Stosowanie materiałów zamiennych: 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim 
zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli 
wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i 
zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
  
3.         WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ. 
Wszelki sprzęt i maszyny do wykonania robót muszą być sprawne technicznie i bezpieczne dla wykonawcy oraz 
osób trzecich. 
Wykonawca musi posiadać ważne uprawnienia dla obsługi i eksploatacji sprzętu (jeżeli wymóg takowych 
istnieje dla konkretnego sprzętu). 
Sprzęt: 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
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użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywaniu robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia 
i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.  
Wszelkie środki transportu stosowane przez wykonawcę muszą być sprawne technicznie i bezpieczne dla 
wykonawcy oraz osób trzecich. 
Wykonawca musi posiadać ważne uprawnienia dla obsługi i eksploatacji środków transportu (jeżeli wymóg 
takowych istnieje dla konkretnego środka transportu). 
Transport: 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu 
robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nieodpowiadające warunkom umowy, będą przez Inżyniera budowy (kierownika budowy) usunięte z 
terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy (zamawiającego). 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 
5.1 Sposób wykończenia poszczególnych elementów, 
Zgodnie z ich technologią. 
5.2 Tolerancja wymiarowa, 
 Stosować zgodnie z normami. 
5.3 Szczegóły technologiczne. 
Roboty będą prowadzone zgodnie z technologią ich realizacji. 
5.4 Odcinki robót budowlanych, przerwy i ograniczenia, 
Roboty budowlane prowadzić zgodnie z ich technologią. 
5.5 Wymagania specjalne. 
Zapewnić pełne bezpieczeństwo osób trzecich. 
Wszelkie roboty objęte umową muszą być wykonane w sposób kompletny z 
punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I MONTAŻOWE 
•     WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH 
TOM IV, 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW l 
ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA. 
Odbiorowi podlegają następujące elementy robót: 
1. Roboty rozbiórkowe, 
2. Roboty budowlane, 
3. Całość robót w odbiorze końcowym. 
Zamawiający wymaga wykonania robót zgodnie z: 
6.1 zawartą umową i ewentualnymi aneksami, 
6.2 niniejszą specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 
6.3 obowiązującymi normami i przepisami, 
6.4 wiedzą i sztuką budowlaną, 
Bieżącą kontrolę robót prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i zamawiający. Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego ma prawo żądać od wykonawcy wszelkich dokumentów potwierdzających jakość dostarczonych 
materiałów na plac budowy, oraz stosownych dokumentów potwierdzających jakość wykonanych robót w 
każdej chwili przed odbiorem częściowym i końcowym. 
Kontrola jakości robót -  Zasady kontroli jakości robót: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem 
zapewnienia jakości omówionym w p. 2 wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów 
oraz jakości wykonania robót. 
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Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od 
wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 
są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest 
wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa 
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
Pobieranie próbek: 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego 
realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa zamawiający. 
Badania i pomiary: 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można 
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją umowy będzie miał 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał 
wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na 
tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca będzie 
przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, również przez niego zaaprobowanych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Dla celów 
kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta 
materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarządzający realizacją umowy, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na 
podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT BUDOWLANYCH.  
Ogólne zasady obmiaru robót: 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 
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Obmiar prowadzi Wykonawca na bieżąco. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki 
 obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż 
linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 
mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez 
wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być 
utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
Czas przeprowadzania obmiaru: 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie 
lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH  
Roboty budowlane odbierane będą w następujących zakresach: 
8.1 Odbiory częściowe (obejmujące również odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających) 
rzeczowo - prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z zamawiającym. 
Odbiór częściowy nie oznacza uruchomienia płatności dla Wykonawcy 
8.2 Odbiór końcowy (techniczny) prowadzi zamawiający przy udziale i przygotowaniu go przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za pośrednictwem osób o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych. 
Podstawą do rozpoczęcia czynności odbiorowych jest spełnienie następujących warunków: 
* kompleksowe zakończenie robót objętych umową i ewentualnymi 
aneksami, 
* pisemne zgłoszenie zakończenia robót objętych umową i ewentualnymi 
aneksami, 
* przedłożenie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kompletu dokumentów odbiorowych: 
oryginał dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakończeniu robót objętych umową i aneksami, 
oświadczenie kierownika budowy: 
a) o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanymi warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w 
razie potrzeby korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub 
lokalu, 
* przedłożenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego protokółów badań i sprawdzeń wraz z 
ich zestawieniem, 
  
*    przedłożenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego umocowanej prawnie dokumentacji technicznej 
powykonawczej (w przypadku odstępstw od dokumentacji zamawiającego lub wykonaniu robót w oparciu o 
uzgodnienia). 
Po uzyskaniu kompletu dokumentów odbiorowych j.w., zamawiający sprawdza ich 
poprawność, kompletność. 
W przypadku braków wykonawca uzupełnia dokumenty na wezwanie zamawiającego. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza wpisem do dziennika budowy gotowość robót do 
odbioru. 
W terminie 7 dni od daty przekazania zamawiającemu poprawnego kompletu dokumentów 
odbiorowych zostaje ustalona data i godzina rozpoczęcia czynności odbiorowych. 
Data rozpoczęcia odbioru końcowego nie może przekroczyć 10 dni od daty wpisu 
potwierdzającego gotowość do odbioru ze strony inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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Z czynności odbioru końcowego zamawiający spisuje PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO 
ROBÓT, którego integralną część stanowią dokumenty odbiorowe j.w. 
Kopia PROTOKÓŁU ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT (bez załączników) zostanie 
przekazana wykonawcy. 
Podpisany PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT stanowi podstawę do: 
a) podpisania protokołu odbioru elementu robót na umowny zakres rzeczowy robót przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego, 
b) wystawienia faktury przez wykonawcę robót, 
c) uruchomienia płatności umownej przez zamawiającego. 
8.3       Odbiór ostateczny prowadzi zamawiający przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin 
odbioru ostatecznego ustala zamawiający przed datą terminu zakończenia gwarancji lub rękojmi. 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 
Wszelkie koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących mieszczą się w cenie umownej kontraktu 
podstawowego. 
10.   DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 
 
a) Projekt budowlany  
 
10.1  
Aprobaty techniczne; 
Wszystkie niezbędne dla materiałów wbudowywanych w kubaturę o charakterze administracji 
publicznej. 
Inne dokumenty i ustalenia techniczne: 
Standard wykonania robót adekwatny do obiektów administracyjnych użyteczności publicznej. 
 
Przepisy związane: Normy i normatywy: 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. 
W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów, lecz 
muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone. 
Przepisy prawne: 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak 
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami 
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz 
nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, póz. 48) 
3. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072). 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie 
informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie 
atestów i innych wymaganych świadectw. 
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1.1. Pr zedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objetych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 
Wykopy fundamentowe 
Wykopy i zasypanie wykopów przy robotach instalacyjnych 
Transport gruntu.            
                                     
1 .4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami 
podanymi w ST 
Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki  żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek: 
- uziarnienie do 50 mm, 
- zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 
- zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
- zawartość cząstek organicznych do 2%. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne można na wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 
5.1. Wykopy . 
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. 
W trakcie 
realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do projektu. 
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów. 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usuniętą bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 
poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z inspektorem nadzoru celem podjęcia 
odpowiednich decyzji. 
5.2. Warunki wykonania podkładu 
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu. 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,95 według próby 
normalnej Proctora. 
5.3. Zasypki 
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
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Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
5.3.2. Warunki wykonania zasypki 
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych 
w nim robót. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 
(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy ni  Js = 0,95 
wg próby normalnej Proctora. 
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu  ścian powinno być wykonane w sposób nie 
Powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególni  w p. 10. 
6.1. Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją 
- prawidłowe wytyczenia robót w terenie 
- przygotowanie terenu 
 - rodzaj i stan gruntu w podłożu 
- wymiary wykopów 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 
 
6.2. Wykonanie podkładów i nasypów 
Sprawdzeniu podlega: 
- przygotowanie podłoża 
- materiał użyty na podkład 
- grubość i równomierność warstw podkładu 
- sposób i jakość zagęszczenia 
6.3. Zasypki wg A.01.03.00 
Sprawdzeniu podlega: 
- stan wykopu przed zasypaniem 
- materiały do zasypki 
- grubość i równomierność warstw zasypki 
- sposób i jakość zagęszczenia 
Jednostkami obmiaru są: 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 0 Wymagania ogólne. 
Wszystkie roboty ziemne podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
8.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje sprawdzenie parametrów określonych w punkcie 5. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora 
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Ceny jednostkowe (obejmuj1ce zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze 
robót) 
należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
BN - 77 /8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
Klasa 45.26  45260000-7 
 
1.1. Pr zedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót betoniarskich . 
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1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji  robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objetych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj1 wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
betonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem. 
1.4. Okreolenia podstawowe. 
Okreolenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami 
podanymi w ST 
Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakością ich wykonania oraz za zgodnością z dokumentacją 
projektową, SST . 
2.1. Składniki mieszanki betonowej. 
(1) Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg 
normy PN-B- 30000:1990 o nastepuj1cych markach: 
marki ,,25" - do betonu klasy B7,5-B20 
marki ,,35" - do betonu klasy wyższej niż  B20 
b) Wymagania dotyczące składu cementu. 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga Się, 
aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
- Zawartością krzemianu trójwapniowegożeolitu (C3S) 50-60% 
- Zawartością glinianu trójwapniowegożeolitu (C3A) <7% 
- Zawartością alkaliów do 0,6% 
- Zawartością alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
- Zawartością C4AF+2C3A (zalecane) <20%. 
c) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe 
wg PN- 76/P-79005. 
   
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny 
napis zawierający następujące dane: 
oznaczenie nazwa wytwórni i miejscowości,masa worka z cementem ,data wysyłki termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być 
przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 
d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z 
PN-EN 147-2. 
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed użyciem do betonu musi uzyskać akceptacje Inżyniera. 
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN- EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres badan cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badan cementowni można 
wykonać tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 
obejmującej: 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w 
wodzie. 
W przypadku gdy w/w kontrola wyka e niezgodnością z normami cement nie może być użyty do betonu. 
g) Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
dla cementu pakowanego (workowanego): 
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub 
magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 
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dla cementu luzem: 
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe,  żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości 
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach) 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 
ociekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
Po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób 
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
(2) Kruszywo. 
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymagani om normy PN- B-06712/A1:1997, z 
tym , że marka kruszywa nie powinna być niższa niż  klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż : 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle miedzy prętami zbrojenia lecącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 
- kształtu ziarna wg PN-EN 933-4:2001 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
- zawartości zanieczyszczeni obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżące kontrole 
wilgotności 
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie 
w proporcjach wagowych. 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
(1) środki do transportu betonu 
* Mieszanki betonowe mog1 być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 
* Ilo ść "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnia wymaganą szybkością betonowania z uwzględnieniem 
odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
(2) Czas transportu i wbudowania. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
   
90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C 
30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C 
5.1. Zalecenia ogólne. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i PN-63/B- 0625l. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej. 
(1) Dozowanie składników: 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 
2% - przy dozowaniu cementu i wody 
3% - przy dozowaniu kruszywa 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
(2) Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolno spadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż  2 minuty. 
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(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej  łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
obowiązują odrębne wymagania 
Technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położeni e zbrojenia, zgodnością rzędnych z 
projektem. 
Czystością deskowania oraz obecnością wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkością otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej ni 0,75 997m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która 
powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, bądź te  za pośrednictwem rynny, 
- warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. 
W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 
(4) Zagęszczanie betonu. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drga na minutę, z buławami o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości miedzy prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykała zbrojenia buławą wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w warstwie 
poprzednią i przytrzymywała buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmować powoli w 
stanie wibrującym. 
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzowała się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 
30 do 60 sekund. 
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 
m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały 
martwe pola. 
Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
(5) Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie  roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą,  e powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń 
głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego przez: 
- usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 
cementowego. 
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do 
zaprawy w betonie wykonywanym albo te  narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe 
zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowani a nie 
powinno się odbywać później niz.  w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż  20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego 
betonu. 
(6) Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak e w nocy konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 
(7) Pobranie próbek i badanie. 
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Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normą 
PN-EN 206- 1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie  wyników badan dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 
przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
(1) Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych ni  +5°C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody 
Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20°C w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie, co najmniej 7 dni. 
(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 
odkrytego powierzchniowo betonu. 
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 Mapa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0 C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć 
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
5.4. Pielęgnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej ni  + 5°C należy nie później ni  po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją, co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie, co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się  łączyć z 
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a tak, że gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie 
jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN- EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
(2) Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 
normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 
prefabrykatów. 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
(1) Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień miedzy ziarnami kruszywa, 
przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnie, pęknięcia są niedopuszczalne, 
rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem,  że zostaje zachowana otulina zbrojenia 
betonu mi n. 2,5cm, 
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż  
2,5cm, a powierzchnia, na której występują nie większą niż  0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, równość 
gorszej powierzchni przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN- 
69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż  2 mm, 
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 
konstrukcji należy:  
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wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po 
rozebraniu szalunków, raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnia betonem i następnie 
wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnie bez dołków i porów. 
wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnie należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną 
szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste. 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 
wymaganiami. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
Jednostkami obmiaru są: 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilość robót określa sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
   
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 0 Wymagania ogólne. 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
8.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
- prawidłowości wymiarów elementu zgodnie z projektem, 
- prawidłowości położenia elementu w obiekcie 
- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia , jednolitości struktury, widocznych wad i uszkodzeń, 
- łączna powierzchnia raków  i rys nie powinna być większa ni  1 % całkowitej powierzchni danego elementu, 
- stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą cementową, 
- zbrojenie główne nie może być odsłonięte 
- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
- Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 
przedmiarze robót) 
należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badan. Oznaczenie czasów 
wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001    Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
Klasa 45.26  45262300-4 
 
1.1  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
zbrojarskich . 
Zakres robót obejmuje wykonanie oraz montaż  zbrojenia na podstawie dokumentacji projektowej. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objetych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót związanych z: 
przygotowaniem zbrojenia montażem zbrojenia kontrola jakości robót i materiałów 
1.4. Okreolenia podstawowe 
Okreolenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 
-  roboty budowlane przy wykonywaniu robót zbrojarskich -  należy rozumieć wszystkie prace budowlane 
związane z wykonaniem robót zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
-  Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
-  procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczególne 
operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 
-  ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i 
wymagania jakościowe wykonanych robót zbrojarskich. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST-00.00 - „Wymagania ogólne". 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-91/S-10042. 
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy. 
Materiały do wykonania robót betonowych i  żelbetowych poszczególnych obiektów należy stosować zgodnie z 
Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i rysunkami: 
Zastosowany asortyment stali: 
Stal A-I – St3S wg PN-93/H-84023 
Stal – A-II – 18G2 wg PN-93/H-84023 
Stal A-III – 34GS wg PN-93/H-84023 
Przygotowanie zbrojenia ma sie odbywać przy zastosowaniu specjalistycznych urządzeń (giętarki, prościarki, 
zgrzewarki, spawarki, nożyc) stanowiących wyposażenie zbrojarni. Sprzęt powinien być sprawny oraz posiadać 
fabryczną gwarancje i instrukcje obsługi oraz spełniać wymagania BHP. Sprzęt używany do przygotowania i 
montażu zbrojenia musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone. 
   
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST 00.00. “Wymagania ogólne”. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny odbywać sie tak, 
aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Materiały należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. 
5.1. Warunki ogólne wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00.00. “Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez 
Inspektora nadzoru. 
5.2. Przygotowanie zbrojenia 
powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/S-10042, a 
klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym wymagania 
punktu 5.3.1. należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się,  że zanieczyszczenia powstały w okresie od 
przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania. Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić 
preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć 
wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza sie szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie lub te  przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego 
prętów. Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej 
wody. Możliwe są równie  inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta od linii prostej nie powinna przekraczać 4 mm. 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek. 
Ciecie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w 
tym celu planu ciecia. Pręty ucina się z dokładnością do 1.0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu 
mechanicznych nożyc. Dopuszcza się równie  ciecie palnikiem acetylenowym. Należy ucinać pręty krótsze od 
długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć. 
Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje poniższa tabela. 
Tabela 1 - Wydłużenia prętów ( cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt 
Kąt odgięcia 
Średnica 
Kąt odgięcia 
pręta [mm]  45  90  1ł5  180 
8  -  1.0  1.0  1.0 
10  0.5  1.0  1.0  1.5 
12  0.5  1.0  1.0  1.5 
14  0.5  1.5  1.5  2.0 
16  0.5  1.5  1.5  2.5 
Minimalne średnice trzpieni do używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN-91/S-
10042) 
Tabela 2 - Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia 
Stal  żebrowana 
Średnica pręta 
zaginanego mm  Rak<400 MPa  400 < Rak < 500 MPa  Rak > 500 MPa 
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D < 10  d0 = 3d  d0 = 4d  d0 = 4d 
10 < d < 20  d0 = 4d  d0 = 5d  d0 = 5d 
20 < d < 28  d0 = 6d  d0 = 7d  d0 = 8d 
D > 28  d0 = 8d  -   - 
d - oznacza średnice pręta 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d.   Na 
zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm 
powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna być nie 
mniejsza niż  : 
5d   dla stali klasy A-I 
10d  dla stali klasy  A-II i A-III 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięcia ulegają jednoczenie wszystkie pręty 
zbrojenia rozciąganego należy stosować średnice zagięcia równą, co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. 
   
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgnieć) prętów na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam 
pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
5.3. Montaż  zbrojenia 
Wymaga sie następującej klasy stali : A-I, A-II i A-III, (PN-91/S-10041, PN–89/M-84023/06), dla elementów 
nośnych. 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwia jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może 
ulec zmianie. 
W konstrukcje można wbudować stal pokrytą, co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można 
wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i 
oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem. 
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż  przewidziane w projekcie oraz zastosowanie 
innego gatunku stali; zmiany te wymagają zgody pisemnej Inspektora nadzoru. 
Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanegożelementu. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu  żelbetowego 
powinna wynosić, co najmniej: 
Cmin>0 jeżeli dg,32 mm 
Cmin>O+5 jeżeli dg>32 mm 
Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inspektora nadzoru i odbiór wpisany do dziennika 
budowy. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. 
W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawani e, zgrzewanie lub 
wiązanie na podwójny krzyż  drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż  0,6 mm. W miejscach 
osadzenia rur zbrojenie rozciąć i odgiąć. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ciecia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 3. 
Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące wytyczne: 
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego ni e powinno przekraczać 3% 
różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać 3mm 
dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać 25 mm 
liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% w 
stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. 
Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 
różnice w rozstawie miedzy prętami głównymi w siatce nie powinny przekraczać 5 cm 
różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać 2 cm. 
Tabela 3 - Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ciecia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia 
Parametr  Zakresy tolerancji  Dopuszczalna odchyłka 
Ciecia prętów 
dla L < 6.0 m 
20 mm 
(L – długość pręta wg projektu) 
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dla L > 6.0 m 
30 mm 
dla L < 0.5 m 
10 mm 
Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia 
dla 0.5 m < L < 1.5 m 
15 mm 
określonego w projekcie) 
dla L > 1.5 m 
20 mm 
Usytuowanie prętów 
otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do 
< 5 mm 
wymagań projektu) 
dla h < 0.5 m 
10 mm 
odchylenie plusowe (h – jest całkowitą grubością 
dla 0.5 m < h < 1.5 m 
15 mm 
elementu) 
dla h > 1.5 m 
20 mm 
a < 0.05 m 
5 mm 
odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami (a – 
a < 0.20 m 
10 mm 
jest odległością projektowaną pomiędzy powierzchniami 
a < 0.40 m 
20 mm 
przyległych prętów) 
a > 0.40 m 
30 mm 
b < 0.25 m. 
10 mm 
odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w 
b < 0.50 m. 
15 mm 
każdym punkcie zbrojenia (b – oznacza całkowitą 
b < 1.5 m. 
20 mm 
grubość lub szerokość elementu) 
b > 1.5 m. 
30 mm 
Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 
czołowe, elektryczne, oporowe, 
nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. 
Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa sie do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy 
średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 
strzemionami.  
Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST-00.00. 
Kontrola stawionego zbrojenia polega na: 
sprawdzeniu wymiarów zgodnie z projektem  
zewnętrznych oględzinach połączeń wykonanych przy ustawianiu zbrojeni a 
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sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu 
dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać wartości z tabeli ł. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 :Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiarową jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zakładów i prętów montażowych . 
Wielkości obmiarowe robót zbrojarskich określa sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8.1. Odbiór deskowania należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót zbroja arskich 
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektor a 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.3.1. Dokumenty i dane. 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
-  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, 
-  inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót 
8.3.2. Zakres robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 
potwierdzone przez niego dokumenty. 
8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia 
robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których 
zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien podlegać sprawdzeniu: 
-  zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
-  zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
-  rozstawu strzemion, 
-  prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
-  zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania ą t zbrojenia obejmuje: 
roboty przygotowawcze 
zakup i dostarczenie materiału, 
czyszczenie i przygotowanie zbrojenia 
montaż  zbrojenia 
testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST 
Normy 
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości 
PN-89/H-8402ł/01. Stal określonego stosowania. Stal do zbrojeni a betonu. Gatunki. 
PN-82/H-9ł215. Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-84/H-9ł00 Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych zwykłej jakości i 
niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania. 
PN-80.H-04ł10. Próba statyczna rozciągania metali. 
PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania. 
PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. Wydawnictwa 
Normalizacyjne "ALFA". Warszawa 1992. 
PN-91/S-10041. Konstrukcje mostowe z betonu sprężonego. Wymagania i Badania. Wyd. Norm. Warszawa 
1992. 
Inne 
[1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591.  Stal zbrojeniowa  żebrowana gatunku 
10425.0/10425.9, importowana  z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992. 
  [2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891.  Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS o 
użebrowaniu według normy  DIN488. ITB. Warszawa 1992. 
Klasa 45.26  45262500-6 
 
1.1. Pr zedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
murów. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji 
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robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objetych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 
- Ściany gazobetonowych 
- Kominy wieloprzewodowe z pustaków P i PO obudowane cegłą pełną, 
- Ścianki działowe 
1.4. Okreolenia podstawowe. 
Okreolenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami 
podanymi w ST 
Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST. 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne,oleje i muł. 
2.2.Wyroby ceramiczne. 
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 3,3-4,0kg 
Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym 
przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły - 10% cegieł badanych. 
Nasiąkliwość nie powinna być wy sza ni  24%. 
Wytrzymałość na ściskanie 10,0 Mpa. 
Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm 
. 
Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W /mK. 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak uszkodzeń po badaniu. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne cegły nie rozpadła 
sie. 
2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
Wymiary jak poz. 2.2.1. 
Masa 4,0-4,5 kg. 
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych. 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła 
sie na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pękniecie. Ilość cegieł niespełniających 
powyższego wymagania nie powinna być większa niż : 
2 na 15 sprawdzanych cegieł 
3 na 25 sprawdzanych cegieł 
5 na 40 sprawdzanych cegieł 
2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa 
Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla cegły wg poz. 2.2.2. 
Przewiduje się możliwość użycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez 
inspektora nadzoru. 
2.2.4. Cegła dziurawka klasy 50 
Wymiary l=250 mm, s=120 mm, h=65 mm 
Masa 2,15-2,8 kg 
Nasiąkliwość nie powinna być wy sza niż  22% 
Wytrzymałość na ściskanie 5,0 Mpa 
Gęstość pozorna 1,3 kg/dm 
 
Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do-15°C i odmrażania - brak uszkodzeń po badaniu. 
2.2.5. Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997) 
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Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
Wymiary typ K1 l=250 mm, s=120mm, h=65mm 
   
Masa typ K1 2,3-2,9 kg 
Wymiary typ K2 l=250 mm, s=120 mm, h=140 mm 
Masa typ K2 4,9-6,3 kg 
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż  20% 
Wytrzymałość na ściskanie 10,0 Mpa 
Gęstość pozorna 1,4 kg/dm 
Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W /mK 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak uszkodzeń po badaniu. 
Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 
2.3. Bloczki z betonu komórkowego. 
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm. 
Odmiany: 400kg/m 
 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 
2.4. Sucha zaprawa ciepłochronna-lekka. 
Specjalistyczna gotowa zaprawa murarska przeznaczona do wznoszenia murów z bloczków, kształtek i innych 
elementów z betonu komórkowego i gazobetonu. Zaprawa pozwala na łączenie elementów cienkimi spoinami, o 
grubości od 2 mm. 
Maksymalna grubość spoiny nie powinna przekraczać 5 mm. 
2.4. Zaprawa cementowo-wapienna. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek 
objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement:    ciasto wapienne:    piasek: 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
1  :  1,7  :  5 
cement:    wapienne hydratyzowane:    piasek: 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:    ciasto wapienne:    piasek: 
1  :  0,3  :  4 
1  :  0,5  :  4,5 
cement:    wapienne hydratyzowane:    piasek: 
1  :  0,3  :  4 
1  :  0,5  :  4,5 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem  żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,  że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną  mase, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
Wymagania ogólne: 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
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b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne.  
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 
moczyć w wodzie. 
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednoczenie ze wznoszeniem murów 
f) Mury grubości mniejszej niż cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny 
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
   
5.1. Mury z cegły pełnej. 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 
10 mm, 
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż  15% całkowitej liczby 
cegieł. 
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 
przestrzegać zasady,  że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
b) Połączenie murów stykających sie pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się więcej niż  o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
5.2. Mury z cegły dziurawki. 
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W narożnikach, 
przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować normalną cegłę pełną. 
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie  warstwy powinny być 
wykonane z cegły pełnej. 
6.1. Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
wymiarów i kształtu cegły, liczby szczerb i pęknięć,odporności na uderzenia,przełomu ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
6.2. Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencje w 
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 
Lp.  Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki mm 
mury spoinowane  mury niespoinowane 
1  2  3  4 
1 
Zwichrowania i skrzywienia: 
- na 1 metrze długości  3  6 
- na całej powierzchni  10  20 
2 
Odchylenia od pionu: 
-na wysokości 1 metra  3  6 
- na wysokości kondygnacji  6  10 
- na całej wysokości  20  30 
3 
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Odchylenia każdej warstwy od poziomu: 
- na 1 m długości  1  2 
- na całej długości  15  30 
4 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu: 
- na 1 metr długości  1  2 
- na całej długości  10  20 
5 
Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 
wymiarach: 
do 100 cm 
szerokość  +6, -3  +6, -3 
wysokość  +15, -1  +15, -10 
ponad 100 cm 
szerokość  +10, -5  +10, -5 
wysokość  +15, -10  +15, -10 
Jednostkami obmiaru są: 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
   
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawa do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na 
budowę,protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
protokóły odbioru materiałów i wyrobów,wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli takie były zlecane przez budowę, 
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
8.2. Wszystkie roboty objęte B.04.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
- Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 
przedmiarze robót) 
należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
PN-68/B-10020    Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementu powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001    Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-97/B-30003    Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005    Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020    Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259    Beton komórkowy. 
Klasa 45.21  45431200-9 
 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
drogowych, chodników – powierzchni utwardzonych 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 10.3 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót objęty niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia robót drogowych i zagospodarowania terenu 
zgodnie z Dokumentacją Projektową - opis techniczny i rysunki i obejmuje: 
wykonanie dróg wewnętrznych, wykonanie włączenia dróg wewnętrznych do drogi lokalnej, wykonanie ciągów 
pieszych,wykonanie trawników 
1.4. Określenia podstawowe 
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Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiedni mi normami i ST 
zawartymi w 
ST-00.00. " Wymagania ogólne.” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przy wykonywaniu nawierzchni i zagospodarowania terenu należy przestrzegać zasad podanych  normie PN-
74/S-96017 
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt kamienno-betonowych i betonowych, BN-80/6775-03 Prefabrykaty 
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wykonawca robót 
jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. " Wymagania ogólne." 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone  w odpowiednich normach przedmiotowych, a 
w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym 
warunkom. Do wykonania robót drogowych i zagospodarowania terenu należy stosować zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami : 
kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne 0-31,5 mm, 
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 31,5-63 mm, 
żwir płukany, 
pospółka, 
piasek średnioziarnisty, 
piasek gruboziarnisty, 
cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków, 
kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, 
kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, 
krawężniki drogowe betonowe ścięte 30x15 cm, 
obrzeża trawnikowe betonowe  30x8 cm, 
beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15, 
Materiały powinny być zgodne ze specyfikacją, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00. “Wymagania ogólne”. 
Do wykonania robót drogowych i zagospodarowania terenu należy użyć następującego sprzętu: 
spycharka gąsienicowa, 
walec statyczny samojezdny, 
walec wibracyjny samojezdny 2,5 t , 
wibrator powierzchniowy, 
ubijak spalinowy, 
piła do ciecia betonu. 
Wykonawca przystepujący do wykonywania nawierzchni drogowych i zagospodarowania terenu, powinien 
wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
harmonogramie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00.00. Do transportu materiałów należy użyć takich środków 
transportu, jak: 
samochód dostawczy 
samochód samowyładowczy 5 t 
samochód samowyładowczy 5-10 t 
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich jak piasek, tłuczeń kamienny, stosowane będą samochody 
samowyładowcze - wywrotki. Samochody skrzyniowe do przewozu kostki, krawężnika, cementu. Użyte środki 
transportu muszą być sprawne technicznie. Transport cementu musi odbywać sie w sposób chroniący go przed 
zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.  
Transport kruszywa musi się odbywać środkami transportu zabezpieczającymi kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora 
nadzoru. 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00. 
Przy robotach nawierzchniowych i zagospodarowania terenu należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
74/S- 
96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt kamienno-betonowych i betonowych, PN-87/S-02201 Drogi 
samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy, Określenia, BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z 
betonu. 
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Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża oraz zasad i 
technologii stosowanych przez przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych i Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych  wydanie MBiPMB 1977 w zakresie wykonania „małej 
architektury ogrodowej”. 
5.2. Nawierzchnie 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przewidziane projektem oraz wytyczyć geodezyjnie odcinki dróg 
i placów manewrowych. 
Wykonanie koryta należy wykonać mechanicznie przy zastosowaniu spycharki. Ostateczne profilowanie 
wykonać ręcznie. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone. Należy usunąć błoto i grunt następnie 
sprawdzić istniejące rzędne terenu czy umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowane rzędne podłoża. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie. 
Drogi wewnętrzne dla samochodów osobowych i miejsc postojowych: 
-  sprawdzenie profilu oraz uzupełnienie podłoża, 
-  rozścielenie podsypki piaskowej z piasku gruboziarnistego wraz z jej przygotowaniem, 
-  zagęszczenie podsypki mechanicznie z polewaniem wodą, 
-  ułożenie nawierzchni betonowej z ubiciem i zatarciem powierzchni, 
-  sprawdzenie spadków poprzecznych i równości nawierzchni, 
Ciągi pieszych: 
-  rozścielenie podsypki piaskowej z piasku gruboziarnistego wraz z jej przygotowaniem, 
-  zagęszczenie podsypki mechanicznie z polewaniem wodą, 
-  ułożenie nawierzchni betonowej z ubiciem i zatarciem powierzchni, 
-  sprawdzenie spadków poprzecznych i równości nawierzchni, 
5.3. Zieleń 
Przed przystąpieniem do obsadzeń, na teren zdegradowany prowadzonymi robotami budowlanymi trzeba 
dostarczyć żyznej ziemi i gleby wzbogacić w próchnice. 
Po wyrównaniu i terenu rozścielić warstwę humusu grubości 20cm, 
Po rozesłaniu humusu i splantowaniu terenu należy górną warstwę przekopać i zabronować. 
Gleby zbyt piaszczyste wzbogacić zwietrzałą gliną lub torfem. Po wymieszaniu wyrównać i zagrabia. Po dwóch 
tygodniach, kiedy gleba osiądzie można siać mieszankę traw wg Projektu Zieleni. 
Jako normę wysiewu przyjmuje się: 
dla terenu płaskiego 20 g/m2, 
   
Po wysiewie „na krzyż " należy przywałować wałem gładkim /100 kg/ i podlać wodą, 
Trawniki należy wykonać po zakończeniu wszystkich prac budowlanych oraz po wysadzeniu drzew i krzewów. 
Przeprowadzać pielęgnację obsianej powierzchni, dostać trawę w okresie gwarancyjnym. 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym: 
-  podlewanie, 
-  odchwaszczanie, 
-  nawożenie, 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00. 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały  do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji 
Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptacje Inspektora nadzoru. 
6.2. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją 
Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Częstotliwość oraz zakres badan nawierzchni powinien być zgodny z zasadami podanymi w normie PN-87/S-
02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia. 
Kontroli jakości podlega wykonanie oraz sprawdzenie: 
podsypki i jej zagęszczenia, 
podbudowy i jej zagęszczenia, 
pomiar grubości warstw, 
nawierzchni dróg i chodników, 
szczelin dylatacyjnych nawierzchni, 
liniowości i prawidłowości ustawienia krawężników i obrzeży , 
nośność krawężników, 
nasiąkliwość betonu, 
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odporność na działanie mrozu, 
profili podłużnych i poprzecznych dróg, 
Warunki badan materiałów nawierzchniowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.:”Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: 
:   korytowania, wykonania podbudowy, ułożenia nawierzchni, chodnika, na podstawie pomiaru w terenie, 
: ustawienia krawężników i obrzeży na podstawie pomiaru w terenie, 
:       humusowania i wysiania trawników 
Wielkości obmiarowe określa się  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji ST-00.00. 
Odbiorowi podlega wykonanie: korytowania, podsypki, podbudowy, nawierzchni dróg, chodników, 
krawężników, obrzeży, dylatacji, humusowania i obsiania trawników, montażu ogrodzenia i bramy 
Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie 
powodować przestoju w realizacji robót. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano Montażowych. 
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. “Wymagania ogólne”. 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w pkt.1.3. niniejszej ST. Płatność należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót. 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 
korytowanie, profilowanie i zageszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonanie krawężników i obrzeży 
koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania, 
wbudowanie materiałów z zagęszczeniem i ubiciem, 
wykonanie podsypek piaskowych lub cementowo-piaskowych, 
wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, 
uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 
humusowanie i obsianie trawników 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi 
normami Krajów UE lub beneficjentów Programu Phare w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
   
N-B-06050: 1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-S-02205: 1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 01.1998 
PN –S-02204  Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 12.1997 
PN-74/S-96017  Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt kamienno-betonowych i 
betonowych 
PN-87/S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, 
Określenia. 
PN-S-96013  Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i 
badania.12.1997 
PN-S-06102  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie. 12.1997 
PN-74/S-96022  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu 
asfaltowego. 
PN-67/S-04001  Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno – bitumicznych i 
nawierzchni bitumicznych. 
PN-60/B-11100   Materiały kamienne. Kostka drogowa. 
BN-80/6775-03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów, torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodników. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreolenia symbole i opis gruntów 
PN-65/B-06714  Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania 
techniczne 
1. Przedmiot ST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych ogrodzenia systemowego panelowego  
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2.Zakres zastosowania 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
dla zadania inwestycyjnego. 
3.Dokumentacja Techniczno-prawna 
Wykonawca winien zawrzeć umowę z zamawiającym o roboty budowlane z określeniem warunków 
prowadzenia robót z klauzulą kwalifikacji kierownika budowy oraz jego przynalezności do Izby Inżynierów 
Budownictwa. Zamawiający przekaże protokolarnie plac budowy wykonawcy oraz tablicę informacyjną 
budowy. Kierownik budowy z chwilą przejęcia obowiązków sporządzi oraz przekaże zamawiającemu plan 
BIOZ z wykazem pracowników własnych oraz oświadczeniem podwykonawców 
o stanie zatrudnienia do poszczególnych robót. 
4 Materiały 
Do wbudownia nalezy używać materiały posiadające aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, certfikaty na 
znak bezpieczeństwa oraz atesty. Wykonawca może zastosować materiały o podobnych parametrach lub 
równowazne i nie można stosować materiałów, o niższych parametrach techniczno-użytkowych jak wskazane 
przez inwestora. 
Wyroby powinny również posiadać gwarancje, które należy przekazać zamawiającemu po zakończeniu robót. W 
szczególnych wypadkach zamawiający może zażądać zbadania wyrobu w notyfikowanej placówce 
potwierdzając pobranie próbek protokolarnie w obecności wykonawcy. Dokumentację powykonawczą 
przedstawi wykonawca wraz ze spisem załączonych dokumentów. 
5. Sprzęt 
Do wykonania robót należy stosować sprzęt specjalistyczny sprawny technicznie, tj: 
 sprzęt transportowy; 
 maszyny budowlane; 
 elektronarzędzia. 
6. Ogólne warunki wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót. Roboty zanikające nalezy 
każdorazowo zgłaszać zamawiającemu do odbioru. Ustalenia dotyczące organizacji 
robót wykonawca uzgadnia z zamawiającym w protokole przekazania budowy. 
7. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót nastąpi po pisemnym zgłoszeniu robót do odbioru przez wykonawcę. 
Zamawiający ustali datę odbioru i powiadomi wykonawcę oraz członków 
komisji o terminie odbioru końcowego. Usunięcie ewentualnych usterek zostanie potwierdzone 
protokolarnie przez zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do 
przeglądów w ramach rękojmi i gwarancji, o których zostanie powiadomiony przed 
upływem terminu upływu gwarancji. 
 
 
 
1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej sa wymagania szczegółowe dotyczace wykonania 
i odbioru robót zwiazanych z montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji małej architektury i placów zabaw 
2.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 2.3. 
2.3. Zakres robót objetych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na 
celu wykonanie robót zwiazanych z kształtowaniem  placów zabaw oraz montazem i wznoszeniem 
gotowych konstrukcji. 
2.4. Okreslenia podstawowe 
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
2.5. Ogólne wymagania dotyczace robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z SIWZ i 
poleceniami Zamawiajacego. 
2.6. Materiały 
1. Ławki - wyrób gotowy, fabrycznie wykonczony . 
2. Urzadzenia zabawowe - wyroby gotowe, fabrycznie wykonczone. 
3. Kosze na smieci - wyrób gotowy, fabrycznie wykonczony. 
4. Tablice informacyjne - wyrób gotowy, fabrycznie wykonczony. 
5. Ogrodzenie – wyrób gotowy, fabrycznie wykonczony. 
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Wymagania dotyczace własciwosci wyrobów 
Urzadzenia do zabawy musza spełniac nastepujace wymogi: 
• podstawowe surowce uzyte do wykonywania zabawek: drewno, lakierowane, stal 
ocynkowana ogniowo malowana farbami akrylowymi, stal nierdzewna, płyta HDPE. 
• złacza konstrukcji trwale odporne na czeste luzowanie sie (specjalna konstrukcja srub i 
zabezpieczen) 
• sprezyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowane i testowane, 
• wszystkie sruby i wkrety przykryte gładkimi, samo zatrzaskujacymi sie nasadkami 
ochronnymi z odpornego na uderzenia i niepalnego tworzywa, 
• siatki i linki wykonane z materiału uniemozliwiajacego przeciecie z zewnetrzna osłona, 
• czesci stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo, 
• czesci z tworzyw sztucznych odporne na działanie niskich i wysokich temperatur. 
Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzadzenia musza byc zgodne z opisanymi w projekcie budowlanym 
pod wzgledem: 
• gabarytów i konstrukcji (wielkosc, rodzaj i liczba elementów składowych), 
• charakteru uzytkowego (tozsamosc funkcji), 
• charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakosc tworzywa), 
• parametrów technicznych ( np. trwałosc, konstrukcja, fundamentowanie itp.), 
• parametrów bezpieczenstwa uzytkowania (nieurazowosc, nietoksycznosc, zasieg strefy bezpieczenstwa, itp.), 
• wygladu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementów składowych). 
Urzadzenia i zestawy zabawowe maja byc jak najbardziej zblizone sposobem konfiguracji i 
wielkoscia do przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiajacy dopuszcza 
rozwiazania równowazne. Zamawiajacy uzna takie urzadzenia, które beda spełniac te same 
funkcje, co wymienione w projekcie budowlanymi i beda miały zblizony wyglad. 
2.7. Sprzet 
Roboty zwiazane z kształtowaniem placów zabaw oraz montazem i wznoszeniem gotowych 
konstrukcji moga byc wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. 
2.8. Transport 
Materiały na budowe placu zabaw powinny byc przewozone odpowiednimi srodkami 
transportu, zeby uniknac uszkodzen, trwałych odkształcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
2.9. Wykonanie robót 
2.9.1. Zamontowanie elementów małej architektury 
Lokalizacja urzadzen - zgodnie z projektem budowlanym. 
Montaz - wykopanie dołków, wykonanie fundamentów, rozplantowanie nadmiaru ziemi i 
osadzenie urzadzen wg wytycznych producenta. 
2.10. Kontrola jakosci robót 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robót z umowa pod wzgledem 
zastosowanych materiałów i dokładnosci wykonania. 
Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw musza posiadac odpowiednie certyfikaty 
bezpieczenstwa ich uzytkowania. 
2.11. Obmiar robót. 
Jednostkami obmiaru sa: 
Elementy małej architektury - za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urzadzen. 
2.12. Odbiór robót 
Odbioru robót dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robót z 
SIWZ i umowa. 
2.13. Podstawa płatnosci 
Roboty rozliczane wg umowy. 
 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z nasadzeniem  i pielęgnacją zieleni  
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy. 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z sadzeniem drzew i 
krzewów na terenie płaskim.  
1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1 Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom  
prawidłowy rozwój 
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1.4.2 Materiał roślinny – sadzonki drzew i krzewów 
1.4.3 Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z  
przerastającymi ja korzeniami rośliny 
1.4.4 Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami 
 wzrostu  
1.4.5 Forma pienna – forma drzew sztucznie wytworzona w szkółce z wyraźnym nie  
przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną  
1.4.6 Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów utworzona w szkółce przez  
niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowatości  
1.4.7 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi  
Polskimi Normami 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Roboty mają być przeprowadzone zgodnie ze sztuką i przepisami prawa polskiego  
2. Materiały 
2.1 Materiał roślinny sadzeniowy 
2.1.1 Ogólne wymagania dotyczące materiału roślinnego  
Materiał roślinny powinien być zgodny z normą PN-R-67023 i PN-R-67022, właściwie oznaczony, tzn. musi 
mieć etykiety, na których podana jest właściwa nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 
Materiał roślinny powinien być prawidłowo uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla 
gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
DRZEWA: 
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 
- pędy korony nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, 
- pędy boczne korony powinny być równomiernie rozmieszczone, 
- przewodnik powinien być praktycznie prosty, 
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, 
- każda sadzonka powinna być zamocowana do minimum dwóch palików  
  podtrzymujących, 
KRZEWY: 
- powinny posiadać przynajmniej 3-5 prawidłowo wykształconych pędów, głównie z typowymi dla gatunku 
rozgałęzieniami, 
- wysokość krzewów 20 – 40 cm, 
- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,  
Wady nie dopuszczalne 
- silne uszkodzenia mechaniczne drzew i krzewów, 
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
- ślady żerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, 
- zwiędnięte i pomarszczone kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
- martwice i pęknięcia korony, 
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
- dwupędowe korony drzew formy piennej, 
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką, 
Do czasu wysadzenia roślin powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem 
2.1.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiału roślinnego 
Do nasadzenia należy wykorzystać następujące gatunki drzew i krzewów: 
- Żywotnik zachodni smaragd  
- Thuja smarag 
-  Kosodrzewina 
2.2 Nawozy mineralne  
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu z podanym składem chemicznym. Nawozy należy zabezpieczyć 
przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
3. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z: 
- drobnego sprzętu do robót ziemnych, 
- sprzętu do pielęgnacji zadrzewień, 
- drabin i szpadli. 
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4. Transport 
4.1 Transport materiałów do wykonania nasadzeń 
Transport materiału może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie pogorszy jakości 
transportowanych materiałów. 
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej i pędów. 
Materiał roślinny z bryłą korzeniową musi mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. Materiał 
roślinny w czasie transportu powinien być zabezpieczony przed przemarznięciem i wyschnięciem. Drzewa i 
krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeżeli jest to niemożliwe 
należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać.  
5. Wykonanie robót.  
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie ze sztuką, przepisami BHP i obowiązującymi normami. 
5.2 Drzewa i krzewy 
5.2.1 Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 
 Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 
- pora sadzenia –wiosna, jesień  
- miejsce sadzenia – na terenie przedmiotowej Inwestycji 
- dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć odpowiednią wielkość i zaprawioną   ziemię urodzajną, 
- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej niż rosła w  szkółce; zbyt głębokie lub zbyt 
płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 
- korzenie złamane lub uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
- przy sadzeniu drzew należy przed sadzeniem wbić dno dołu drewniane paliki, 
- korzenie roślin zasypać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować  
  miskę i podlać, 
- drzewa należy przymocować do palików, 
- wysokość palików wbitych w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, 
- paliki powinny być umieszczone od strony najczęściej wiejących wiatrów, 
5.2.2 Pielęgnacja po posadzeniu 
Pielęgnacja nasadzeń objęta jest okresem gwarancyjnym wynoszącym trzy lata od dnia wykonania robót i polega 
na: 
- podlewaniu, 
- odchwaszczaniu, 
- nawożeniu, 
- usuwaniu odrostów korzeniowych, 
- poprawianiu misek, 
- okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 
- rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 
- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 
- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 
- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 
6. Kontrola jakości robót 
6.1 Zasady kontroli jakości robót 
6.1.1 Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów  
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
- wielkości dołków pod drzewkami i krzewami, 
- zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
- zgodności realizacji obsadzenia z załącznikami w zakresie miejsc sadzenia, 
  gatunków i odległości sadzonych roślin, 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego,  
  pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023, 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
- prawidłowości osadzenia pali drewnianych i przymocowania ich do drzew, 
- odpowiednich terminów sadzenia, 
- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
- wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewów, 
- zasilania nawozami mineralnymi, 
6.1.2 Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
- zgodności realizacji obsadzenia z załącznikami, 
- zgodności posadzonych gatunków oraz ilości drzew z załącznikami, 
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- wykonania misek przy drzewach i krzewach, 
- prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki   prosto i mocno 
osadzone, mocowanie nie naruszone), 
- jakości posadzonego materiału. 
7. Obmiar robót 
Jednostka obmiarowa jest „sztuka” posadzonego drzewa lub krzewu. 
8. Odbiór robót  
Odbioru robót dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robót z 
SIWZ i umową. 
9. Podstawa płatności 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe, skalkulowane przez wykonawcę. Cena jednostkowa skalkulowana 
przez wykonawcę jest ostateczna i wyklucza żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót.  
9.2 Cena jednostki obmiarowej  
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje: 
- roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie 
  dołków, 
- zakup i dostarczenie materiału roślinnego, 
- posadzenie roślin, 
- pielęgnację w okresie gwarancyjnym posadzonych drzew i krzewów: podlewanie,  
   odchwaszczanie, nawożenie, 
- wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia 
 
 
 
 
 


