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Obiekt : Zagospodarowanie terertabka nr 3
Ul.Bogumita i Barbary 14a
62-800 Kalisz dz. Nr 22/1i 22/2 aitx157

Inwestor : Miasto Kalisz
Ul.Kéciuszki 1a
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Klasyfikacja CPV
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowaniauere
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Roboty wg. klasyfikacji CPV :

45200000-9 Roboty budowlane

45112000-5 Roboty ziemne

45262210-6 Roboty fundamentowe

45320000-6 Roboty izolacyjne

45260000-1 Roboty murowe

42223500-1 Robotyelbetowe

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowaniauere

45262600-7 Powierzchnie utwardzone



SPIS ZAWARTCgCI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne (SST) :
1. Wymagania ogolne

2. Roboty ziemne

3. Roboty betoniarskie

4. Monta zbrojer

5. Roboty murowe

6. Powierzchnie utwardzone

7.Roboty w zakresie zagospodarowania terenu



1. WYMAGANIA OGOLNE

a) Nazwa zamOwienia hadana przez zamaeegp :

Zagospodarowanie tereatobka nr 3

b) Uczestnicy procesu inwestycyjnego :

Zamawiagy : Miasto Kalisz
Ul.Kduszki 1a
62 — 800lika

C) Nazwy i adresy jednostek projektowych

Architektoniczne Biuro ProjektoWEIRAUCH
Ul. Serbinowska 1A
62 — 800 Kalisz



Charakterystyka przedsiewziecia :

Projektowane ogrodzenie wykangmko monta fabrycznych elementéw stalowych, malowanych prosak
Elementy stalowe zaprojektowano na podstawie ofeatydlowej firmy WENIOWSKI. Elementy mocowane
do cokotu betonowego wykonanego jako nowy elemeokdt malowa farbami dekoracyjnymi do betonu w
kolorystyce wskazanej w efci graficznej brasy budowlanej. Przed przystapieniem do prac, tedugictne
zagadnienia montazu ogrodzenia konsultowaroducentem elementéw. Odcinek ogrodzenia wewamego
wykona z elementéw drewnianych, kotwionych za pomketew stalowych ocynkowanych beZpednio

white w grunt. Drewno zabezpieczlpkierobejg zgodnie z instrukcja stosowania.

Projektowane pochylnie dla oséb niepetnosprawnyoketizowane w olybie terenu wlasnego Inwestora.
SzczegOly opracowano wegzi brarry budowlane).

Remont kanalizacji deszczowej zlokalizowany w obrébrenu wlasnego Inwestora. Szczegoty opracowano
czesci brarzy sanitarnej.

Remont nawierzchni utwardzonej zlokalizowany w diederenu wtasnego Inwestora. Szczegoty opracowano
w czeéci brarzy drogowej.

Nasadzenia zieleni dekoracyjnej wykémnag opracowania-e&¢ graficzna i opisowa.

Jako nawierzchgiprzy uradzeniach placu zabaw w a@hie ich stref bezpiecistwa projektuje giz
nawierzchni bezpiecznych SAFEPLAY EPDM. Place zahaajduj sic w odrebnym opracowaniu.
Urzadzenia na placu zabaw zaprojektowano z firmy FRAJD#adzenia posiadajaprobaty techniczne i
dopuszczenia do stosowania. W opracowaniu zngghkikarty techniczne zaprojektowanych aazen.



Dokumentacja techniczna okte przedmiot zaméwienia i stanowi podstawalizacji robot.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysych i robét tymczasowych:

Ogoblne zasady wykonania robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigédnie z umowi sciste

przestrzeganie harmonogramu robot oraz za$fakastosowanych materiatow i

wykonywanych robét, za ich zgoditoz projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji

technicznych i programu zapewnienia j&kipprojektu organizacji rob6t oraz poleceniami

zarzadzapcego realizagj umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniewgsokwszystkich
elementoéw rob6t zgodnie z wymiarami ¢dnymi okrélonymi wdokumentacii projektowej lub przekazanymi
na pkmie przez zarmgzapcego realizagjumowy.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu i

wyznaczeniu robo6t, i wymaga tego ledzie zaradzapcego realizagj umowy, zostagpoprawione przez
wykonawe na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot kimaczenia wysokgi przez zargdzapcego
realizacj umowy nie zwalnia wykonawcy ododpowiedzialaiaza ich doktadné.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geedstodpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory wragwrzeby
bedzie stiyt pomoa zarzadzapcemu realizagj umowy przy sprawdzaniulokalizacji iggnych wyznaczonych
przez wykonawg.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zagnej przez geodetxdzie zabezpieczonaprzez wykongwes

w przypadku uszkodzenia lub usetia punktow przez personel wykonawcy, zostane zataone ponownie na
jego koszt, rowniew przypadkach, gdy roboty budowlane wymagdah usungcia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich ustiaii kedzie zobowizany do przeniesienia tych punktéw.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienikappw naley do obowizkdéw wykonawcy i uwza Sk,
ze ich koszty zostaty uwzglnione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzdzapcego realizagjumowy dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i

elementow robo6tdmg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowiejgiie wykonawczym i
szczegobtowych specyfikacjach technicznych, agak normach i wytycznych wykonania i odbioru rolféizy
podejmowaniu decyzji zagdzajcy realizacy umowy uwzgédnia wyniki badé materiatéw i jakéci robét,
dopuszczalne niedoktadie normalnie

wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych
oraz inne czynniki wplywapre na rozwzam kweste.

Polecenia zagglzapcego realizagj umowy keda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawmod grdba wstrzymania robaét.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wyszczegdlnienie bezpednie rob6t towarzygeych i uzupetniajcych po stronie wykonawcy zawartych w
cenie umownej:

1.

Odpowiednie zabezpieczenie i ogrodzenie placu bydow

2. Utrzymanie stanu czysi na chodnikach i placach dggt wokot placu budowy.
3. Wszelkie, niezfrne roboty rozbiorkowe.

4. Wszelkie roboty nieziolne z punktu widzenia celu, ktéremu msjuzy¢.

5. Uporzdkowanie placu budowy po wykonanych robotach,

6. Przygotowanie kompletnych operatow kolaudacyjinfgokumentéw odbiorowych).
d) Informacja o terenie budowy zawieyeg wszystkie niezjuine dane istotne z punktu widzenia:
organizacja robot budowlanych.

. wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie pladowy w obszarze terenu
objetego zakresem robdét.

. wykonawca we wtasnym zakresie zapewni zapleceglsm - sanitarne dla
pracownikéw.

. Energia elektryczna na potrzeby placu budowdzie pobierana przez wykonagve
instalacji zamawiajcego.

. Woda na potrzeby placu budowydzie pobierana przez wykonagve instalacji
zamawiagcego.

. Pracownicy wykonawcydala mieli zapewniony dogp do znajdujcych sk na placu
budowy wszelkich materiatow budowlanych, spuztechnologicznego, z zewinz.

. wykonawca odpowiada finansowo za wszelkie usz&o@dzmagtku zamawiajcego

w trakcie realizacji rob6t w obszarze placu budowgsigu oddziatywania.



Ochrona i utrzymanie terenu budowy:

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreplacu budowy oraz wszystkich materiatéw i elemanto
wyposaenia wytych do realizacji robét od chwili rozpogzia do ostatecznego odbioru rob6t. Przez caly ten
okres uragdzenia lub ich elementyls utrzymane w sposéb satysfakcjagnyj zarzdzapcego realizag)
umowy. Maze on wstrzymarealizacg robot, jali w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczynstaluje i utrzyma wszystkie niegine, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i wdzenia takie jak: bariery, sygnalizacjichu, znaki drogowe etzeby zapewrd
bezpieczastwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkakzdrogowe, bariery i inne wdzenia
zabezpieczafe musz by¢ zaakceptowane przez zagizagcego realizagj umowy.

Wykonawca bdzie take odpowiedzialny do czasu zakaenie rob6t za utrzymanie wszystkich reperéw i
innych znakdéw geodezyjnych istrieych na terenie budowy i w razie ich uszkodzeniazniszczenia do
odbudowy na wiasny koszt. Przed rozpmizm robo6t wykonawca poda ten fakt do wiadéano
zainteresowanychzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z zg@lzapcym realizaci umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i iléciach okrélonych przez zamdzagcego, tablice podage informacje o zawartej
umowie zgodnie z rozpogdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministrafg@darki Przestrzennej i
Budownictwa.

Ochrona wlasnii i urzadzen:

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgastniecych instalacji naziemnych i podziemnych gdzen
znajdupcych sé w obrbie placu budowy, takich jak ruragi i kable etc. Przed rozpogzem robo6t wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére wtascicielami instalacji i uradzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamaeigj. Wykonawca spowoduieby te instalacje i
urzadzenia zostaty wkiwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzewignakcie realizacji roboét.

W przypadku, gdy wyspi konieczné¢ przeniesienia instalacji i wdzen podziemnych w granicach placu
budowy, wykonawca ma obogziek poinformowaé zarzdzapcego realizagj umowy o0 zamiarze rozpogaa
takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zgilzapcego realizagj umowy o kadym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzdzea lub instalacji i ledzie wspoétpracowat przy naprawie udzigtayszelkiej maliwej pomocy, ktéra
moze by potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowaehne przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagtepwania terenu dostarczonym przez zamaeegjo.
zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich, Wykonawazisli plac budowy, odcinag§ dostp os6b
niepowotanych do miejsca bezZpedniego prowadzenia robat.

Ochronasrodowiska,

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobgmeiny znd i stosowa sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochriwaglowiska. W okresie realizacji, do czasu zaaenia
robét, wykonawca drzie podejmowat wszystkie krokeby stosowasie do wszystkich przepiséw i
normatywow w zakresie ochrodgodowiska na placu budowy i poza jego terenem,adrilziatah szkodliwych
dla innych jednostek wyghujacych na tym terenie w zakresie zanieczysachatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalécia.

Wszelkie materiaty rozbidrkowe kubaturowe (np. gregwozone keda bezpdrednio z placu budowy za
posrednictwem sprgu zatadowczego i transportowego wykonawcy, w ti@kcowadzonej rozbiorki.
Pozostale odpady budowlanedh zbierane do systemowego kontenera i wiyov@ sukcesywnie.

Wszelkie roboty budowlane powoduag hatas mina prowadzi dopiero w godz. 8.00 do 15.00.

warunki bezpiecagstwa pracy.

Zakaz wstpu na plac budowy i jego zaplecze dla oséb trzeaiatbezpieczestwo oséb trzecich na placu
budowy odpowiada wykonawca.

Wykonawca dostarczy na budewbedzie utrzymywat wyposanie konieczne dla zapewnienia bezpiéshsa.
Zapewni wyposzenia w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie wyp@sae i odzie wymagan dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placwhnyd Uwaza sk, ze koszty zachowania zgodind z
wspomnianymi powsej przepisami bezpiec#istwa i ochrony zdrowiagswliczone w ceg umowry.
Wykonawca bdzie stosowat gido wszystkich przepiséw prawnych obarujacych w zakresie bezpieadrtwa
przeciwpaarowego. Bdzie stale utrzymywat wyposganie przeciwpgarowe w stanie gotowoi, zgodnie z
zaleceniami przepiséw bezpiedsbya przeciwpgarowego, na placu budowy, we wszystkichgdezeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazgho Materiaty tatwopalnedda przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwgarowymi, w bezpiecznej odledia od budynkdw i skladowisk, w miejscach
niedos¢pnych dla osoéb trzecich. Wykonawcgdhie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate ymiku
pozaru, ktéry mogtby powstaw okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowargez ktéregokolwiek z jego
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pracownikéw. ycie materiatéw, ktére wptywajna trwate zmiangrodowiska, ani materiatéw emitigych
promieniowanie w iléciach wyzszych nk zalecane w projekcie niedlzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty
z odzysku lub pochodze z recyklingu i mage by uzyte do rob6t musgby¢ poswiadczone przez odpowiednie
urzedy i wladze jako bezpieczne dibdowiska. Materiaty, ktéregmiebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakaczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanikanmateriaty pydce) mog by¢ dozwolone, pod
warunkiem,ze kedg spetnione wymagania techniczne dotgezich wbudowania. Przedyciem takich
materiatow zamawiafy musi uzysk&aproba¢ od odpowiednich wtadz administracjifswowe;j, jéli

wymagaj tego odpowiednie przepisy.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Zaplecze socjalne z szagrdla pracownikow mge znajdowa si¢ w obrbie przekazanego placu budowy.
Zaplecze magazynowe wykonawcy rigléezwzgédnie ogrodzi i zabezpiecz§ przed dostpem oséb trzecich.
Zaleca s} dostawe materiatéw bezpwednio ,, z osi , na plac budowy.

Warunki dotyczce organizacji ruchu.

Niezalezny dostp do placu budowy poprzez weije od strony ulicy .

ogrodzenia.

Wykonawca po zakizonej pracy, kadorazowo sprawdza stan ogrodzenia i zabezpiecpéaga budowy.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

Na terenie budowyrodki transportowe wykonawcy poruszaje z prdkoscia do

1 km/godz.

Srodki transportowe poruszggie tylko w zakresie najkrotszej drogi dgsti do zaplecza i

placu budowy.

e) Okrglenia podstawowe, zawiegage definicje paj¢ i okreslen nigdzie wczéniej nie

zdefiniowanych, a wymaggjych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumieaj@séw dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonaniadbioru rob6t budowlanych.

LZarzadzapcy" - zamawiajcy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIE
ZBEDNE WYMAGANIA ZWI AZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI
SIE DO POSTANOWIE NORM.

Zamawiajcy zgodnie z Art. 30.1. pzp wszelkie wskazane ztakarowe, patenty, lub pochodzenieykcelem
doktadnego opisu przedmiotu zaméwienia (jego pomicstandardu), ale takiemu wskazaniu zawszezpale
przyporadkowa® wyraz lub ,rownowane".

Wszystkie materialy stosowane przez wykonameisz posiadd wszelkie niezbdne atesty i certyfikaty
potwierdzagce maliwosé ich stosowania.

Zrodta uzyskiwania materiatow i ufdzen:

Wszystkie wbudowywane materiaty i ydzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musg zgodne z
wymaganiami okrdonymi w poszczegoélnych szczegétowych specyfikdrj@echnicznych. Przynajmniej na
trzy tygodnie przedayciem kadego materiatu przewidywanego do wykonania rokaflysh wykonawca
przediay szczegdtow informacg o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich matéw, atestach,
wynikach odpowiednich baddaboratoryjnych i probek do akceptacji zgtzagcego realizagj umowy. To
samo dotyczy instalowanych ydzen. Akceptacja zamdzapcego realizagjumowy udzielona jakigjpartii
materiatdow z danegarddia nie ledzie znacz§, ze wszystkie materiaty pochagtze z tegarodia g
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zodmamy do dostarczania atestow i/lub wykonania préb
materiatow otrzymanych z zatwierdzonegddta dla kadej dostawyzeby udowodrd, ze nadal spetniajone
wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikaghteczne;.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, poagogch z jakiegokolwiek miejscowedgmddta, whczapc
te, ktére zostaly wskazane przez zamayigo, przed rozpoeziem wykorzystywania tegarddta wykonawca
ma obowijzek dostarczenia zajdzagcemu realizagj umowy wszystkich wymaganych dokumentéw
pozwalajcych na jego prawidtogveksploatag. Wykonawca bdzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnychich ilas¢ i jakos¢ odpowiada wykonawca. Stosowanie
materialéw pochodgych z lokalnychirodet wymaga akceptaciji zadzapcego realizagj umowy.

Kontrola materiatéw i urgdzei:

Zarzmdzapcy realizacj umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budg@wnateriaty i uradzenia,
zeby sprawd#i czy s one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikaainicznych.

Zarzdzapcy realizacj umowy jest upoweniony do pobierania i badania prébek materiathy sprawdzi jego
wlasndaci. Wyniki tych préb stanowimog podstaw do aprobaty jakici danej partii materiatéw. Zagdzapcy



realizacj umowy jest rdwnig upowaniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniachtenatow i
urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéwgdaen przez zargdzapcego realizagj umowy, wykonawca
ma obowigzek spetnia nastpujace warunki:

a) W trakcie badania, zajdzapcemu realizagjumowy lkedzie zapewnione niezline wsparcie i
pomoc przez wykonawd producenta materiatow lub wdzen;
b) Zarzdzapcy realizaci umowy kzdzie miat zapewniony w dowolnym czasie dpstio tych

miejsc, gdzie s wytwarzane materialy i ugdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

Atesty materiatow i urgdzen:

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowsgplecyfikacjach technicznych wymagagetesty, kada
partia dostarczona na budewusi posiadaatest okrélajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawdada jakosci materiatéw, zardzapcy realizacg umowy mae dopyci¢ do
uzycia materialy posiadgge atest producenta stwierdmaj petry zgodnd¢ tych materiatdéw z warunkami
podanymi w szczegétowych specyfikacjach technichnfgrodukty przemystowe mugposiadé atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikaykionanych przez niego badalopie wynikdw tych
bada musz by¢ dostarczone przez wykonagvearzdzagcemu realizagj umowy.

Materialy posiadajce atesty, a uszlizenia - wang legalizacg, mog by¢ badane przez zajdzapcego realizag
umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostatigerdzona niezgoddé wiasciwosci przewidzianych
do wycia materiatéw i urgdzer z wymaganiami zawartymi w szczego6towych specyfielt technicznych nie
zostan one przygte do wbudowania.

Materialy nieodpowiadafe wymaganiom umowy:

Materiaty uznane przez zadzapcego realizagj umowy za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi muszby¢ niezwtocznie usugte przez wykonawgz placu budowy. 3& zarzadzapcy realizacy
umowy pozwoli wykonawcy wykorzystae materiaty do innych robétinte, dla ktérych zostaty one pierwotnie
nabyte, warté¢ tych materiatdw mee by odpowiednio skorygowana przez zgzapcego realizagj umowy.
Kazdy rodzaj robét wykonywanych zyciem materiatléw, ktére nie zostaty sprawdzonezabakceptowane
przez zargdzapcego realizagjumowy, ledzie wykonany na wkasne ryzyko wykonawcy. Musi dawa& sobie
sprave, ze te roboty mogby¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i nipicone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow igglzen:

wykonawca jest zobowkany zapewi, zeby materialy i urzdzenia tymczasowo skladowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzynyelajakas¢ | wkasnaci w takim stanie, jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub mouta Musz one w kadej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia
inspekcji przez zagzapcego realizagjumowy, & do chwili, kiedy zostanuzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania iatétern urzdzen beda zlokalizowane w olgbie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zatzapcym realizaci umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawcZapewni onze tymczasowo sktadowane na budowie materiatyddamenia
beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Stosowanie materiatdw zamiennych:

Jesli wykonawca zamierzaay¢ w jakims szczegolinym przypadku materiaty lub adzenia zamienne, innezi
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegéichivspecyfikacjach technicznych, poinformuje o itaki
zamiarze przynajmniej zagdzapcego realizagj umowy na 3 tygodnie przed ickyciem lub wczéniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lubgdeenia przez zagdzapcego realizagj umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub agzenia nie mge by zmieniany w terminie piejszym bez
akceptacji zargdzapcego realizagj umowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA.

Wszelki sprezt i maszyny do wykonania rob6t maday¢ sprawne technicznie i bezpieczne dla wykonawcy ora
0sob trzecich.

Wykonawca musi posiadavazne uprawnienia dla obstugi i eksploatacji gpuzjezeli wymaog takowych
istnieje dla konkretnego spitm).

Sprzt:

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyta, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych rob6t §rodowisko. Sprgt uzywany do robét powinien léyzgodny z ofext
wykonawcy oraz powinien odpowiadlpaod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnigakesci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez zaradzapcego realizagj umowy. Liczba i wydajn& sprzitu powinna gwarantowégorowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonograroigot.

Sprzt bedacy wlasndcig wykonawcy lub wynagty do wykonania robdt musi byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy oraz hiyzgodny z wymaganiami ochrodsodowiska i przepisami dotygaymi jego
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uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisarykonawca dostarczy zajgzagcemu realizagj umowy
kopie dokumentéw potwierdzgjych dopuszczenie sgite do wytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczeg6btowe specyfikaeiehniczne przewidgjmazliwo§¢ wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywaniu robotach, wykonawca przedstawlrany sprzt do akceptacji przez
zarzgdzapcego realizagj umowy. Nie mae by pd&zniej zmieniany bez jego zgody. Sgtizmaszyny, urgdzenia
i narzdzia niegwarantyge zachowania warunkdéw umowy zostamzez zargdzapcego realizagj umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wszelkiesrodki transportu stosowane przez wykonawwsz by¢ sprawne technicznie i bezpieczne dla
wykonawcy oraz osob trzecich.

Wykonawca musi posiadavazne uprawnienia dla obstugi i eksploata@cfdkow transportu (jeli wymag
takowych istnieje dla konkretnegmdka transportu).

Transport:

Liczba i rodzajgrodkow transportu dila okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musane zapewnia
prowadzenie robét zgodnie z zasadami élkreymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych sgdacjach
technicznych oraz wskazaniami zgdzagcego realizagjumowy, w terminach wynikagych z harmonogramu
robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetni@ wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego,
szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnychgilaina osie i innych parametrow techniczny$todki
transportu nieodpowiadgje warunkom umowy,dala przez Irkyniera budowy (kierownika budowy) usete z
terenu budowy na polecenie zgitzapcego realizagj umowy (zamawiajcego).

Wykonawca jest zobowrany usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zaygnzenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publidzoyaz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
5.1 Sposo6b wykiaczenia poszczegoélnych elementdw,

Zgodnie z ich technologi

5.2 Tolerancja wymiarowa,

Stosowa zgodnie z normami.

5.3 Szczegobty technologiczne.

Roboty lzda prowadzone zgodnie z technolpgih realizacji.

5.4 Odcinki robot budowlanych, przerwy i ograniczen

Roboty budowlane prowadzzgodnie z ich technologi

55 Wymagania specjalne.

Zapewné petne bezpieczstwo 0séb trzecich.

Wszelkie roboty olate umowg musz by¢ wykonane w sposob kompletny z

punktu widzenia celu, ktéremu nagtuzyc.

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE | MONTA.OWE

«  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOTBUDOWLANO -MONTAZOWYCH
TOM IV,

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

Odbiorowi podlegaj nastpujace elementy robot:

1. Roboty rozbiérkowe,

2. Roboty budowlane,

3. Caia¢ robdt w odbiorze kicowym.

Zamawiajcy wymaga wykonania robot zgodnie z:

6.1 zawarf umowg i ewentualnymi aneksami,

6.2 niniejsz specyfikacy techniczg wykonania i odbioru robét,
6.3 obowjzujgcymi normami i przepisami,

6.4 wiedz i sztulg budowlan,

Biezacg kontrok rob6t prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiegamawiagcy. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ma prawiadac od wykonawcy wszelkich dokumentéw potwierdzsich jaka¢ dostarczonych
materiatow na plac budowy, oraz stosownych dokuthemgotwierdzajcych jak@é wykonanych robot w
kazdej chwili przed odbiorem gciowym i koncowym.

Kontrola jakdci rob6t - Zasady kontroli jakoi robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakdci materiatow prowadzanzgodnie z programem
zapewnienia jaki&i omowionym w p. 2 wykonawca zapewni odpowiedrsteyn kontroli, waczapc personel,
laboratorium, sprgt, zaopatrzenie i wszelkie wdzenia niezidne do pobierania probek i badania materiatdw
oraz jakdci wykonania robot.
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Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia§akmarzdzapcy realizacy umowy mae zaadac od

wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom ich wykonania jest zadowalzy.
Wykonawca jest zobowzany prowadz pomiary i badania materiatéw oraz rob6t zstetliwoscia

zapewniajcg stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynpirajekcie wykonawczym

i szczeg6towych specyfikacjach technicznych. Mirimavymagania co do zakresu bad#ch czstotliwosci

sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznyohmach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest
wyraznych przepiséw zaszlzapcy realizacy umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczapy zapewrdi
wykonanie robdt zgodnie z umawwykonawca dostarczy zadzagcemu realizagj umowyswiadectwa
stwierdzajce,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadayvymaganiom norm okgé&jacych procedury bada

Pobieranie prébek:

Prébki do badabeds z zasady pobierane losowo. Zaleegassosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do badla

Zarzdzapcy realizacy umowy musi mié zapewniog maozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obayzek przeprowadZadodatkowe badania tych materiatéw, ktore kudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez wykonawg usungte lub ulepszone z
jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykoogdo badéa wykonywanych przez zagdzapcego
realizacy umowy keda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b za#akwepy przez niego. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséewek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawigjy.

Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiaryetty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W m@dip, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétovsprtyfikacjach technicznych, stos@waozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowanez zargdzapcego realizagj umowy.

Przed przysfpieniem do pomiaréw lub batlawykonawca powiadomi zagdzapgcego realizagjumowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavB#onaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstewi
pismie ich wyniki, do akceptacji zagdzapcego realizagjumowy. Zargdzapcy realizacy umowy tkedzie miat
nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych w celu ich inspekcjieBzie on przekazywat
wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggmnigciach dotycacych uradzen laboratoryjnych,
sprz:itu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunelbod badawczych. Zeli niedocagniecia te lzda na
tyle powane,ze mog wptynaé¢ ujemnie na wyniki bada zaradzapcy realizacj§ umowy natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatow i dépie dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatéw. Wykonawcastizie
przekazywa zarzdzapcemu realizagj umowy kopie raportow z wynikami batlfak najszybciej, nie piej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadon.

Kopie wynikéw bada bedag mu przekazywane na formularzach wedtug dostarammpezez niego wzoru lub
innych, réwnie przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagtateriatdbw ponosi wykonawca. Dla celéw
kontroli jakasci i zatwierdzenia, zagrlzapcy realizacy umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatoviradet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i proehta
materiatdw zapewniona mdzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zdzapcy realizacy umowy, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t pradzanego przez wykonawchedzie ocenié zgodngé
wykonanych rob6t i zytych materiatéw z wymaganiami szczeg6towych spigegfi technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawxynikow bada.

Zarzdzapcy realizacy umowy mae pobiera prébki i prowadzt badania niezaimie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykazg, ze raporty wykonawcyasniewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezalenemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lothatkowych badg albo oprze si
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgétinmoateriatéw i robot z projektem wykonawczym i
szczegobtowymi specyfikacjami technicznymi. W talpraypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badai pobierania probek zostaponiesione przez wykonawc

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogolne zasady obmiaru robot:

Obmiar rob6t ma za zadanie olleg faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu nardggo
przeprowadzenia. Roboty muma uzna za wykonane pod warunkiete wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym izzgotowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilos¢ podaje si w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiacksdt wchodzcym w skiad
umowy.
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Obmiar prowadzi Wykonawca na bigo.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powmaigniu zargdzapcego realizagj umowy

0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powipoprzedzaobmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru g wpisywane do ksgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadromgstorskiego. Jakikolwiek
bfad lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze robét lub gdzie indzie
szczegobtowych specyfikacjach technicznych nie zigallykonawcy od obowizku wykonania wszystkich
robot. Bedne dane zostarpoprawione wg pisemnej instrukcji zadzapcego realizagj umowy.

Diugasci i odlegtdici pomigdzy okr&lonymi punktami skrajnymidala mierzone poziomo (w rzucie) wzdtu
linii osiowej. Jeeli szczegdtowe specyfikacje technicznedatae dla danych robdét nie wymagadggo inaczej,
to obgtosci beda wyliczane w m3, jako diugd pomnaona przezredni przekrgj. lléci, ktore mag by¢
mierzone wagowo,dula wyrazone w tonach lub kilogramach.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy:

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obnmalpdt i dostarczone przez
wykonawe, musza by¢ zaakceptowane przez zgnizapcego realizagj umowy. Jeeli urzagdzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych, to wykonawca musi posiadaazne swiadectwa legalizaciji. Mugzone by
utrzymywane przez wykonawaev dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Czas przeprowadzania obmiaru:

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzany z gztotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miegtznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, gloaym w umowie

lub uzgodnionym przez wykonawtzarzdzagcego realizagj umowy.

Obmiary lzdg takze przeprowadzone przedegziowym i kohcowym odbiorem robét, a ta& w

przypadku wysipienia diiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikafych i podlegajcych zakryciu przeprowadzasdiezpdrednio po ich

wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane odbieraneda w nas¢pujagcych zakresach:

8.1 Odbiory czsciowe (obejmujce rownie odbidr rob6t ulegagych zakryciu lub zanikagych)
rzeczowo - prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiaguzgodnieniu z zamawigym.

Odbiér czsciowy nie oznacza uruchomienia ptatoidla Wykonawcy

8.2 Odbioér kacowy (techniczny) prowadzi zamawday przy udziale i przygotowaniu go przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z@&nednictwem os6b o odpowiednich kwalifikacjach

zawodowych.

Podstaw do rozpoczcia czynndéci odbiorowych jest spetnienie nagtijacych warunkéw:

* kompleksowe zakczenie robot olgtych umove i ewentualnymi

aneksami,

* pisemne zgtoszenie zakozenia robot olgtych umowy | ewentualnymi

aneksami,

* przedtazenie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kompletkusnentéw odbiorowych:

oryginat dziennika budowy z wpisem kierownika bugomzakaczeniu rob6t okjtych umowg i aneksami,
oswiadczenie kierownika budowy:

a) 0 zgodnéci wykonania obiektu z projektem budowlanymi waramk

pozwolenia na budoywraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalgego stanu i poeglku terenu budowy, a ta& - w

razie potrzeby korzystania z ulicysgedniej nieruchomizi, budynku lub

lokalu,

* przedtazenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego protokObada i sprawdzé wraz z

ich zestawieniem,

* przediaenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego umocowanjvnie dokumentacji technicznej
powykonawczej (w przypadku ogpstw od dokumentacji zamawaaggo lub wykonaniu robét w oparciu o
uzgodnienia).

Po uzyskaniu kompletu dokumentéw odbiorowych jaamawiajcy sprawdza ich

poprawnd¢, kompletngcé.

W przypadku brakéw wykonawca uzupetnia dokumentyaawanie zamawiagego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza wpislendziennika budowy gotowé robét do

odbioru.

W terminie 7 dni od daty przekazania zamagdaejmu poprawnego kompletu dokumentow
odbiorowych zostaje ustalona data i godzina rozgmazzynndci odbiorowych.

Data rozpocgzcia odbioru kacowego nie mee przekrocz§ 10 dni od daty wpisu

potwierdzajcego gotowst do odbioru ze strony inspektora nadzoru inwestegsk
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Z czynndci odbioru kaicowego zamawiagy spisuje PROTOKOL ODBIORU KRCOWEGO
ROBOT, ktérego integrainczesé stanowy dokumenty odbiorowe j.w.

Kopia PROTOKOLU ODBIORU KBICOWEGO ROBOT (bez zagznikdw) zostanie
przekazana wykonawcy.

Podpisany PROTOKOL ODBIORU KRCOWEGO ROBOT stanowi podstawlo:

a) podpisania protokotu odbioru elementu robét mawny zakres rzeczowy robét przez
inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) wystawienia faktury przez wykonagmbot,

C) uruchomienia pfatréoi umownej przez zamawigjego.

8.3 Odbior ostateczny prowadzi zamagagjprzy udziale inspektora nadzoru inwestorskidgomin
odbioru ostatecznego ustala zamaygdggjprzed dat terminu zakéaczenia gwarancji lubekojmi.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | & TOWARZYSZACYCH.
Wszelkie koszty robét tymczasowych i prac towarzaggeh mieszcg sic w cenie umownej kontraktu
podstawowego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

a) Projekt budowlany

10.1

Aprobaty techniczne;

Wszystkie niezdne dla materiatdw wbudowywanych w kubatarcharakterze administracji
publicznej.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Standard wykonania rob6t adekwatny do obiektéw adtmacyjnych awyteczndci publicznej.

Przepisy zwizane: Normy i normatywy:

Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowgzujgcymi w Polsce normami i

normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mima dopici¢ stosowanie innych norm i przepiséw, lecz

musz one by w tym miejscu wyranie okrelone.

Przepisy prawne:

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno prdedze pastwowe jak
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytycznéré&tsg w jakiejkolwiek sposob zwrzane z prowadzonymi
robotami i ledzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie taghut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z. (ID Nr 89/1994 poz.414) wraz z
p&zniejszymi zmianami
2. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwwécz dnia 19.12.1994

r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budowigatowych materiatéw oraz

nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (DzNy.10/1995, p6z. 48)

3. Rozporzdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wizéa 2004 r. w sprawie okikenia
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progremmkcjonalno - uytkowego

(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072).

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowycidZe w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagaprawnych w odniesieniu dazywanych opatentowanych udzehr lub metod. Bdzie
informowat zarzdzapcego realizagj umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przad&jc kopie
atestow i innych wymaganyéawiadectw.
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1.1. Pr zedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
robot ziemnych wysgpujacych w obiekcie olgtym kontraktem. W zakres tych robo6t wchedz

Wykopy fundamentowe

Wykopy i zasypanie wykopow przy robotach instalaggh

Transport gruntu.

1 .4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi w ST

Wymagania ogélne.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robdt.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania, ich zgodnie z dokumentapjojektove, SST.
Do wykonania podktadu nalg stosowa pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotygze pospotek:
- uziarnienie do 50 mm,

- zawartad¢ frakcji kamiennej wirowej do 50%,

- zawart@¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawartd¢ czagstek organicznych do 2%.

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mma na wykonywa przy wyciu dowolnego spkgu.

Materiaty mog by¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu.

Nalezy je umigci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i eaieczy przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5.1. Wykopy .

5.1.1. Sprawdzenie zgodsm warunkdw terenowych z projektowymi.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow nalewykona kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokciowy.
W trakcie

realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie w@kdw gruntowych w nawkaniu do projektu.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow.

Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okleno inaczej dopuszczacsitosowanie

nastpujacych bezpiecznych nachyleskarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntachsyoh o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wyngdd cm.

5.1.4. Posipowanie w wypadku przegdienia wykopow

(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturytgru

(2) Warstwa gruntu o gruboi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by usungta bezpgrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwlaszcza peji

poziomu projektowanego posadowienia aglporozumié sie z inspektorem nadzoru celem pgria
odpowiednich decyzji.

5.2. Warunki wykonania podkfadu

(1) Uktadanie podktadu powinno nggic bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoeziem uktadania podi® powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu natg prowadzt na catej powierzchni rownomiernie jedwarstwa.

(4) Catkowita grub&t podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej

powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskanik zag:szczenia podktadu nie powiniendmniejszy od Js=0,95 wedtug préby

normalnej Proctora.

5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpagie zasypek
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Wykonawca mee przysgpi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenipektora nadzoru co
powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

Zasypanie wykopéw powinno byvykonane bezpwednio po zakfczeniu przewidzianych

w nim robét.

(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinncothyczyszczone z odpadkoéw
materiatow budowlanychsmieci.

(3) Uktadanie i zagszczanie gruntéw powinno byvykonane warstwami o grubo:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéwcznych,

0,40 m - przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi.

(4) Wskanik zagzszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leezmmiejszy ni Js = 0,95
wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w polli scian powinno by wykonane w sposob nie
Powodugcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktachdo1.4.

Sprawdzenie i odbioér robét ziemnych powinny yykonane zgodnie z normami wyszczegélni w p. 10.
6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robd@z@o ich zakiczeniu powinny obejmowéa
- zgodnd¢ wykonania robot z dokumentacj

- prawidtowe wytyczenia robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podia

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podim

- materiat uyty na podktad

- gruba¢ i rownomiernd¢ warstw podktadu

- sSposob i jak& zag:szczenia

6.3. Zasypki wg A.01.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- gruba¢ i rownomiernd¢ warstw zasypki

- sposob i jak& zag:szczenia

Jednostkami obmiarys

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla daoeajcji robét .

llo$¢ rob6t okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST — @ndgania ogdlne.

Wszystkie roboty ziemne podlegagasadom odbioru rob6t zanikaych.

8.2. Sprawdzenie jakoi wykonanych robét obejmuje sprawdzenie parametférglonych w punkcie 5.
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrsoi podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podarnwmunkcie 5 i odebrane przez inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7

Ceny jednostkowe (obejmujlce zakres robét dergich w projekcie, specyfikacji technicznej orazgdmiarze
robét)

nalezy przyjmowa dla poszczegdélnych rob6t zgodnie z kosztorysemtafeym.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagdine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. O#lemia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstaasymbole literowe i jednostki miary.

BN - 77 /8931-12 Oznaczanie wskika zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Klasa 45.26 45260000-7

1.1. Pr zedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
robot betoniarskich .
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1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujl watkje czynnéci umazliwiajgce i majce na celu wykonanie
betonu w elementach konstrukcyjnych objetych kdéna.

1.4. Okreolenia podstawowe.

Okreolenia podane w niniejszej SSifzgjodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi w ST

Wymagania ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jédig ich wykonania oraz za zgodiuig z dokumentagj
projektows, SST .

2.1. Skladniki mieszanki betonowe].

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B- 30000:1990 o nastepujlcych markach:

marki ,,25" - do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35" - do betonu klasy vrgzej ni B20

b) Wymagania dotyege sktadu cementu.

W(g ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie zgremiem Ministra Komunikacji wymagacSi
aby cementy te charakteryzowaty sas¢pujacym skladem:

- Zawartdgcig krzemianu tréjwapniowegeolitu (C3S) 50-60%

- Zawartdcig glinianu tréjwapniowegeolitu (C3A) <7%

- Zawartdcig alkaliéw do 0,6%

- Zawartdcig alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa rtipakego do 0,9%

- Zawartgciag C4AF+2C3A (zalecane) <20%.

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinienctpakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzystavowe
wg PN- 76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wyrdsd,2 kg. Na workach powinien bymieszczony trwaly, wytay
napis zawierajcy nasgpujace dane:

oznaczenie nazwa wytworni i miejscosggmasa worka z cementem ,data wysyiki termin tod@tcementu.
Dla cementu luzem nalg stosowé cementowagony i cementosamochody wyposa we wsypy
umazliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i gnzenie do wytadowania cementu oraz powinng by
przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakéci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna bgiopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakaci zgodnie z
PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegoélnych partii cementu

Kazda partia cementu przedyciem do betonu musi uzyskakceptacje layniera.

f) Biezagca kontrola podstawowych parametréw cementu.

Cement pochodry z kazdej dostawy musi ypoddany badaniom wg normy PN- EN 196-1:1996, PN1B&-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wgmgrPN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochgeizgo z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikandidmacementowni mma
wykon& tylko badania podstawowe.

Ponadto przedayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczase przeprowadzenie kontroli
obejmujcey:

- 0znaczenie czasu gziania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-F26-6:1997

- 0znaczenie zmiany afipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN21997

- sprawdzenie zawardoi grudek (zbrylé) nie dajcych se rozgnigcé w palcach i nie rozpadgajych s¢ w
wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wyka e niezgodcia z normami cement nie e by uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres skladowania

Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nasgpujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone nartyw terenie zabezpieczone z bokéw przed opadai)
magazyny zamkete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dactmiginach)
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dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowsslbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatgozne
zaladowania i wytadowania cementu luzem, zaopa&rzonrzdzenia do przeprowadzenia kontroli gtbfci
cementu znajdyggego s¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiandeziomu cementu, wkazy do
czyszczenia oraz klamry na zestnznychscianach)

Podlaa sktadow otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceaement przed
ociekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamlgtych powinny by suche i czyste, zabezpiecgag cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementwnglgest od miejsca przechowywania.

Cement nie mze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszomsikéddach otwartych,

Po uptywie okresu trwakgi podanego przez wytwégav przypadku przechowywania w sktadach zaretych.
Kazda partia cementu posiadeq oddzielnéwiadectwo jakéci powinno by przechowywana w sposéb
umazliwiajacy jej tatwe rozranienie.

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymagani om normy PN- B-06712/A1:1997, z
tym , ze marka kruszywa nie powinnadwizsza ni klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny byicksze nk :

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzeczneigmentu,

- 3/4 odlegtdci w swietle miedzy pgtami zbrojenia legcymi w jednej ptaszczyie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnozjeaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztaltu ziarna wg PN-EN 933-4:2001

- zawartdci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartdci zanieczyszczeni obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umadaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpnalery prowadzt biezgce kontrole
wilgotnaosci

kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stsdozawartdci frakcji 0-2 mm.

Dozatory musz mie¢ aktualneiwiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powirsipodbywa wytacznie
w proporcjach wagowych.

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanlo@ive].

(1) srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe mog1 byransportowane mieszalnikami samochodowymi (tawszkami)

* [lo $¢ "gruszek" naley dobra& tak, aby zapewnia wymagaezybkdacig betonowania z uwzefinieniem
odlegtaci

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczreirvey w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C

5.1. Zalecenia ogolne.

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206003 PN-63/B- 0625I.
Betonowanie mzna rozpocgé po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potlzienego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

(1) Dozowanie sktadnikéw:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powibgbdokonywane wylcznie wagowo z doktadidoia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizaciji.

Przy dozowaniu sktadnikdw powinnazsiwzgkdniat koreke zwiazarg ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie skltadnikow powinnoesodbywa wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabraigia
stosowania mieszarek wolno spadowych).

Czas mieszania nafg ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien bkrétszy nk 2 minuty.
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(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych maktosowd pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich
opré&nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszalastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania

Technologiczne, przy czym wymaga sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki lweten przy wylocie.
Przed przysipieniem do uktadania betonu najesprawdzt: potazeni e zbrojenia, zgoddoia rzednych z
projektem.

Czystdciag deskowania oraz obeciuiy wkladek dystansowych zapewnjeych wymagaa wielkoscia otuliny.
Mieszanki betonowej nie naig zrzucd z wysokdci wickszej ni 0,75 997m od powierzchni, na ltgpada. W
przypadku, gdy wysoki ta jest wgksza naley mieszank podawé za pomog rynny zsypowej (do wysokoi
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysok®,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nayeprzestrzegadokumentaciji technologicznej, ktéra
powinna uwzgdniat nastpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszdmtonowy nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, bdz te za pérednictwem rynny,

- warstwami o grub&i do 40 cm zagszczagc wibratorami wggbnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonowy nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub ruragju pompy.
W piytach o grubgci wigkszej od 12 cm zbrojonych gprdotem naley stosowd belki wibracyjne.

(4) Zagszczanie betonu.

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nal@rzestrzeganastpujacych zasad:

Wibratory wgtbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na mingitz butawami Grednicy nie
wickszej ni 0,65 odlegtéci miedzy pgtami zbrojenia lgacymi w ptaszczgnie poziomej.

Podczas zagzczania wibratorami wegbnymi nie wolno dotykata zbrojenia butawibratora.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbi¢ butawe na gebokas¢ 5-8 cm w warstwie
poprzedni i przytrzymywata butaww jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czygmaywat powoli w
stanie wibrugcym.

Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promianie
skutecznego dziatania wibratora. Odlagta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu pytarakteryzowata si
jednakowymi drganiami na catej diugd

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub lelibracyjra w jednym miejscu powinien wyna@sod
30 do 60 sekund.

Zaskg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykée20 do 50 cm w kierunku ghokdéci i od 1,0 do 1,5
m w kierunku dlugéci elementu. Rozstaw wibratoréw najeustalt doswiadczalnie tak aby nie powstawaty
martwe pola.

Mocowanie wibratoréw powinno Bytrwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nafg sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidmygc
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie ramgowinno by uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach e s¢ kierowa zasad, e powinna ona léyprostopadta do kierunku nagen
gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavpoivinna by starannie przygotowana do pctenia
betonu stwardniatego przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardnialegmych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego wakli
cementowego.

- obfite zwikzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy aemowej o stosunku zibnym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo te narzucei@akiej warstwy zaczynu cementowego. Pasae
zabiegi naley wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsarzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowanie a
powinno s¢ odbywa pézniej niz. w cigu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wsza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekea 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania najeunika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio utconego
betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest tak e w nocy konieczne jest wéziejsze
przygotowanie odpowiedniegdwietlenia zapewniagego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpiecagstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.
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Na wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnyckwidzianych norm
PN-EN 206- 1:2003 oraz gromadzenie, przechowywawaikéw badan dotyegych jakdci betonu i
stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom techyictaym, naley opracowa plan kontroli jakéci betonu
dostosowany do wymagdechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyd&uwzgkdnione badania
przewidziane aktuainnormy i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczo@aotwierdzenia
prawidtowaici zastosowanych zabiegéw technologicznych,

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszéetonowej i wazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalsy wykonywa: wytacznie w temperaturach niezszych ni +5°C, zachowag warunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymado co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamagaieim.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wyntaggody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze + 20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed ujratepta w czasie, co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowa sposéb pogpowania na wypadek wygdienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie waaniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytego powierzchniowo betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatucdeczenia

Przy niskich temperaturach otoczeniazoloy beton powinien liychroniony przed zamarzgiem przez okres
pozwalajcy na uzyskanie wytrzymadoi, co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymakzi 15 Mapa powinno hyzbadane na prébkach przechowywanych w takich samyc
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury penid C w okresie twardnienia betonu riglevcze&niej podpé¢
dziatania organizacyjne pozwalag na odpowiednie ostamie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.
5.4. Pie¢gnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pieginacji betonu.

Bezparednio po zakaczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczeniaigyej ni + 5°C naley nie pé&niej ni po 12 godzinach od zatkazenia
betonowania rozpogz pielegnaci wilgotnasciows betonu i prowadZzija, co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie, co najmniej 3 razy na @db

Nanoszenie bion nieprzepuszezsich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betenbedzie s taczy¢ z
nastpng warstwy konstrukcji monolitycznej, a take gdy nie g stawiane specjalne wymagania ostrie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgefwaagania normy PN- EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng dtyronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres piejgnacji

Utozony beton naley utrzymywa w statej wilgotndci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejcego naley rozpoca¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji me nasipi¢ po osiagnicciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z nogrRN-63/B-06251) lub wytrzymaiei manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykaiczanie powierzchni betonu

(1) Réwnd¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji §rej obowizujg nastpujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie mydr¢ gltadkie i rowne, bez zagien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomdw i wybrzuszeponad powierzchnie ggniecia § niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczoweg dopuszczalne pod warunkieme zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu mi n. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszynysdopuszczalne pod warunkieng otulenie zbrojenia betongdeie nie mniejsze ni
2,5cm, a powierzchnia, na ktorej wystija nie wicksz niz 0,5% powierzchni odpowiedniggiany, rowngé
gorszej powierzchni przeznaczonej pod izolacje powiodpowiadawymaganiom normy PN-

69/B-10260, tj. wypukiéci i wglebienia nie powinny bywigksze nk 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkotlze

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wylkzenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji naley:
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wszystkie wystajce nieréwnéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody beggmminio po
rozebraniu szalunkow, raki i ubytki na eksponowdmgowierzchniach uzupetnia betonem i ppste
wygtadzi i uklep&, aby otrzymé réwrg i jednorodn powierzchnie bez dotkéw i porow.

wyréwnarn, wg powyszych zaleag powierzchnie naley obrzuct zaprawy i lekko wyszczotkowawilgotng
szczotly, aby usun¢ powierzchnie szkliste.

Kontrola jakdci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgédrmoprojektem oraz podanymi wej
wymaganiami.

Roboty podlegaj odbiorowi.

Jednostkami obmiarws

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla daoeycji robét .

llos¢ robot okréla sie na podstawie dokumentacji projektowej z Uadigieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST — @@gania ogdlne.

Wszystkie roboty olgte niniejsz specyfikacj podlegas zasadom odbioru robét zanikeych.

8.2. Sprawdzenie jakoi wykonanych rob6t obejmuje ocgn

- prawidtowdci wymiaréw elementu zgodnie z projektem,

- prawidtowdci potazenia elementu w obiekcie

- jakoéci betonu pod wzghlem jego zagszczenia , jednolikei struktury, widocznych wad i uszkodze
- taczna powierzchnia rakéw i rys nie powinn& hyicksza ni 1 % catkowitej powierzchni danego elementu
- stwierdzone raki winny lyzaprawione zaprajcementow,

- zbrojenie gtéwne nie mie by¢ odstongte

- Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 9.

- Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmygie zakres robot okélmnych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot)

nalezy przyjmowa dla poszczegdélnych rob6t zgodnie z kosztorysemtafeym.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczeyiezymalaci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczeasow

wigzania i statéci objgtosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznacztafia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojAmjektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjfikaobierania prébek.

Klasa 45.26 45262300-4

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngiyymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
zbrojarskich .

Zakres robot obejmuje wykonanie oraz manizbrojenia na podstawie dokumentacji projektowe;j.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikac]

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyoabét zwizanych z:

przygotowaniem zbrojenia mo&m zbrojenia kontrola jakoi robot i materiatow

1.4. Okreolenia podstawowe

Okreolenia podane w niniejszej ST mjodne z ustagvPrawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzdzeniami wykonawczymi, nomenklaguPolskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t zbrojgeh - naley rozumie wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem robét zbrojarskich zgodnie zlestami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykacajww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewn@j jakai¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontrolujgoszczegdlne
operacje robocze — procedurazady¢ zasgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokuawgi technicznej zawiergje dane opisage przedmiot i
wymagania jakéciowe wykonanych robot zbrojarskich.

1.4. Ogo6lne wymagania dotygze robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkstosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraich
zgodnd¢ z rysunkami, specyfikagjoraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

Ogblne wymagania dotygee robét podano w Specyfikacji ST-00.00 - ,Wymagamgoine".

Prety stalowe do zbrojenia betonu winnyd®godne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-91/S-10042
Stal zbrojeniowa dostarczana na bud@ewinna mié atest hutniczy.

Materiaty do wykonania robét betonowychiélbetowych poszczegdlnych obiektéw rniglstosowa zgodnie z
Dokumentagcj Projektow - opisem technicznym i rysunkami:

Zastosowany asortyment stali:

Stal A-l — St3S wg PN-93/H-84023

Stal — A-1l — 18G2 wg PN-93/H-84023

Stal A-lll — 34GS wg PN-93/H-84023

Przygotowanie zbrojenia ma sie odbywpazy zastosowaniu specjalistycznychadgza (gietarki, prcciarki,
zgrzewarki, spawarki, rgc) stanowacych wyposaenie zbrojarni. Spet powinien by sprawny oraz posiada
fabryczry gwarancje i instrukcje obstugi oraz spetmiymagania BHP. Spez uzywany do przygotowania i
montazu zbrojenia musi hiyzaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Osobygbigte sprzt powinny by
odpowiednio przeszkolone.

Ogodlne wymagania dotygeze stosowanigrodkéw transportu podano w ST 00.00. “Wymaganial g6
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie rmeéev do wykonania zbrojenia powinny odbyisie tak,
aby zachowaich dobry stan techniczny.

Materiaty naley utozy¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, ols@bie i zabezpieczyprzed
mozliwoscia przesuwania gipodczas transportu.

5.1. Warunki ogolne wykonania roboét

Og0blne warunki wykonania robét podano w ST.00.08yfmagania ogdlne”.

Wykonanie robét powinno léyjak okrelono w specyfikacji, bdz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inspektora nadzoru.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

powinien odpowiadawymaganiom normy PN 91/S-10042, a

klasy i gatunki stali winny byyzgodne z dokumentacprojektowva.

W przypadku skorodowaniagidw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopnzegraczajcym wymagania
punktu 5.3.1. naley przeprowad4iich czyszczenie. Rozumigsize zanieczyszczenia powstaly w okresie od
przyjecia stali na budowie do jej wbudowaniagtyrzattuszczone lub zabrudzone farbami mglezyscic
preparatami rozpuszcaaymi tluszcz. Stal nagana na chéby chwilowe dziatanie stonej wody najezmy
woda stodky. Stal pokrys tuszczca sie rdzy | zablocom oczyszcza sie szczotkami drucianygdznie lub
mechanicznie lub te przez piaskowanie. Po oczgsiumaley sprawdzé wymiary przekroju poprzecznego
pretéw. Stal tylko zabtocanmazna zmy strumieniem wody. Rty oblodzone odmea sk strumieniem cieptej
wody. Mazliwe 53 réwnie inne sposoby czyszczenia stali zbrojenj@keeptowane przez Inspektora nadzoru.
Dopuszczalna wiellkg miejscowego wykrzywienia pta od linii prostej nie powinna przekraéza mm.
Dopuszcza siprostowanie gtow za pomog kluczy, mtotkdw, prostowarek i wggarek.

Ciecie petéw naley wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazjgse sporzdzenie w
tym celu planu ciecia. Bty ucina s¢ z dokladnécia do 1.0 cm. Gicia przeprowadzasprzy wyciu
mechanicznych ngc. Dopuszcza giréwnie ciecie palnikiem acetylenowym. Nafaicina prety krotsze od
dlugcici podanej w projekcie o wydianie zalene od wielkdci i ilosci odgic.

Wydtuzenia petéw (cm) powstajce podczas ich odginania o dany godaje porisza tabela.

Tabela 1 - Wydhzenia petow ( cm) powstajce podczas ich odginania o darngy k

Kat odgicia

Srednica

Kat odgicia

preta [mm] 45 90 115 180

8-101010

10 05 1.0 1.0 1.5

12 05 1.0 1.0 1.5

14 05 15 15 2.0

16 0.5 15 1.5 25

Minimalnesrednice trzpieni doazywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podajestatnr 1 (PN-91/S-
10042)

Tabela 2 - Minimalndrednice trzpieni zywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia

Stal zebrowana

Srednica peta

zaginanego mm Rak<400 MPa 400 < Rak < 500 MPa>R#0 MPa
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D<10 d0o=3d d0O=4d dO=4d

10<d<20 d0O=4d d0O=5d dO=5d

20<d<28 do=6d d0O=7d dO=8d

D>28 do=8d - -

d - oznaczarednice p¢ta

Minimalna odlegté¢ od krzywizny peta do miejsca gdzie nana na nim potay¢ spoire wynosi 10 d. Na
zimno, na budowie mima wykonywa odgkcia prtow srednicy d < 12 mm. Rty o $rednicy d > 12 mm
powinny by odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewrtrznasrednica odgicia petow zbrojenia gldwnego, poza oggiem w obebie haka, powinna léynie
mniejsza ni :

5d dla stali klasy A-I

10d dla stali klasy A-lli A-llI

W miejscach zagt i zatama elementéw konstrukcji, w ktérych zagia ulegaj jednoczenie wszystkie ¢y
zbrojenia rozejganego naley stosowad srednice zagicia rowry, co najmniej 20d.

Wewretrznasrednica odgicia strzemion i pitéw montaowych powinna spetnéawarunki podane dla hakdw.

Nalezy zwrécic uwag: przy odbiorze hakéw (odgriiepretdw na ich zewetrzrng strorg. Niedopuszczalneggam
peknigcia powstate podczas wyginania.

5.3. Monta zbrojenia

Wymaga sie nagpujacej klasy stali : A-I, A-1l i A-lll, (PN-91/S-10041PN-89/M-84023/06), dla elementéw
nosnych.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi urdawia jego dokladne otoczenie przez jednorodny beto

Po ulazeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenigdw wzgkdem siebie i wzgdem deskowania nie me
ulec zmianie.

W konstrukcje mgna wbudowad stal pokrys, co najwyej nalotem nietuszgzej sk rdzy. Nie mana
wbudowywa stali zattuszczonej smarami lub innyénbdkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtogone
oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dzisastonej wody.

Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma lmadowalajcy bezpdrednio przed betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z¢ibw o innejsrednicy ni przewidziane w projekcie oraz zastosowanie
innego gatunku stali; zmiany te wymagagody pisemnej Inspektora nadzoru.

Koncowki drutow wazatkowych musz by¢ odgite dosrodka betonowanegelementu.

Minimalna grubé¢ otuliny zewrtrznej wswietle pgtoéw i powierzchni przekroju elementielbetowego
powinna wynosi, co najmniej:

Cmin>0 jereli dg,32 mm

Cmin>0+5 jeeli dg>32 mm

Przed betonowaniem zbrojenie powinn@ loglebrane przez Inspektora nadzoru i odbiér wpiskngziennika
budowy.

Uktadanie zbrojenia bezpednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowigdysokaé w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanieiaégdow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Szkielety zbrojenia powinny Byo ile maliwe, prefabrykowane na zewinz.

W szkieletach tych wzty na przegiciach petow powinny by polgczone przez spawani e, zgrzewanie lub
wigzanie na podwojny krzy drutem wizatkowym osrednicy nie mniejszej ai 0,6 mm. W miejscach
osadzenia rur zbrojenie roz€ii odgic.

Dopuszczalne tolerancje wymiarOw w zakresie ciggiggia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 3.
Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obawilja hastpujace wytyczne:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostigjado zbrojenia gldbwnego ni e powinno przekraca®
réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekedé&mm

dopuszczalna tdica w wykonaniu siatki na jej dtugai nie powinna przekracz&5 mm

liczba uszkodzonych skrzgwan w dostarczonych na budewiatkach nie powinna przekraéz20% w
stosunku do wszystkich skraywan w siatce.

Liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pgcie nie mae przekracza25% ogélnej ich liczby na tym grie,
réznice w rozstawie miedzy giami gtdbwnymi w siatce nie powinny przekra¢Zzacm

réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekréczam.

Tabela 3 - Dopuszczalne tolerancje wymiarOw w zsikreiecia, gicia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka

Ciecia petéw

daL<6.0m

20 mm

(L — dhugai¢ preta wg projektu)
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dlaL>6.0m

30 mm

dlaL<05m

10 mm

Odgkcia (odchylenia w stosunku do péémia
dla05m<L<15m

15 mm

okreslonego w projekcie)

daL>15m

20 mm

Usytuowanie pgtow

otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do
<5mm

wymaga projektu)

dlah<05m

10 mm

odchylenie plusowe (h — jest catkogvigrubdcia
dla05m<h<15m

15 mm

elementu)

dah>15m

20 mm

a<0.05m

5 mm

odstpy pomedzy gsiednimi rownolegtymi pgtami (a —
a<0.20m

10 mm

jest odlegtdcig projektowarn pomiedzy powierzchniami
a<040m

20 mm

przylegtych petow)

a>040m

30 mm

b<0.25m.

10 mm

odchylenia w relacji do gruBoi lub szerokéci w
b <0.50 m.

15 mm

kazdym punkcie zbrojenia (b — oznacza catkagwit
b<15m.

20 mm

grubai¢ lub szerokéc elementu)

b>15m.

30 mm

Dopuszcza sinastpujace rodzaje spawanych pozen pretow:

czotowe, elektryczne, oporowe,

naktadkowe spoiny dwustronne - fukiem elektrycznym,

naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektryeany

zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektryeany

zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

Dopuszcza sitgczenie na zaklad bez spawaniag@einie drutem) ptdéw prostych.

Skrzyzowania petéw nalery wigzat drutem wizatkowym, zgrzewalub faczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony, cérednicy 1 mm aywa sie dodczenia pgtéw osrednicy do 12 mm. Przy
srednicach wikszych naley stosowad drut osrednicy 1.5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupow rigléaczy¢ wszystkie skrzyowania petéw naranych ze

strzemionami.

Ogodlne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST00.

Kontrola stawionego zbrojenia polega na:
sprawdzeniu wymiaréw zgodnie z projektem

zewretrznych ogédzinach pajczen wykonanych przy ustawianiu zbrojeni a
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sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu
dopuszczalne odchyiki nie powinny przekracmartasci z tabeli t.
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 :Vggmia ogdine”.
Jednostka obmiarapjest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zaktadguetéw montaowych .
Wielkosci obmiarowe rob6t zbrojarskich okta sie na podstawie dokumentacji projektowej z Uadigjeniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzomnaigfzonych w naturze.
8.1. Odbiér deskowania naleprzeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t zbroja arskich
8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z doktewg projektov, ST i wymaganiami Inspektor a
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.3. Odbidr roboét zanikagych i ulegagcych zakryciu
8.3.1. Dokumenty i dane.
Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu s
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzkenmudowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacj
projektows i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzorykonaniu robét
8.3.2. Zakres robot
Zakres rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.
8.4. Odbiér kacowy
Odbioér kmicowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inspekbadzoru w dzienniku budowy zakezenia
robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektmdzoru na rozpogzie betonowania elementow, ktérych
zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiér powinien podlegasprawdzeniu:
- zgodndci wykonania zbrojenia z dokumentagrojektowvs,
- zgodndci z dokumentagj projektows liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,
- prawidtowdci wykonania hakow, gtz i diugdci zakotwiei pretow,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00 ,Wgan& ogdine”.
Cena wykonania t zbrojenia obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostarczenie materiatu,
czyszczenie i przygotowanie zbrojenia
monta zbrojenia
testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST
Normy
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o0 podsgonej wytrzymatéci
PN-89/H-84024/01. Stal okéonego stosowania. Stal do zbrojeni a betonu. Gatun
PN-82/H-91215. Walcoéwka pty stalowe do zbrojenia betonu
PN-84/H-9100 Walcowka pty i ksztattowniki walcowane na ggmo ze stali wglowych zwyktej jakdci i
niskostopowych o podwgzonej wytrzymatéci. Wymagania i badania.
PN-80.H-04410. Proba statyczna roggania metali.
PN-78/H-04408. Technologiczna proba zginania.
PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betomaeibetowe i spyzone. Projektowanie. Wydawnictwa
Normalizacyjne "ALFA". Warszawa 1992.
PN-91/S-10041. Konstrukcje mostowe z betongzaprego. Wymagania i Badania. Wyd. Norm. Warszawa
1992.
Inne
[1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownietwi 83591. Stal zbrojeniowzebrowana gatunku
10425.0/10425.9, importowana z CiSFR. IBDIM Wavgad 992.
[2] Aprobata Techniczna do stosowania w budowvieir 83891. Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS
uzebrowaniu wedtug normy DIN488. ITB. Warszawa 1992.
Klasa 45.26 45262500-6

1.1. Pr zedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania dotyegce wykonania i odbioru
muréow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji
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rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajgce i majce na celu wykonanie
muréw zewtrznych i wewrtrznych obiektow tzn.:

- Sciany gazobetonowych

- Kominy wieloprzewodowe z pustakéw P i PO obudosvaegh petr,

- Scianki dziatowe

1.4. Okreolenia podstawowe.

Okreolenia podane w niniejszej SSifzgodne z obowkrzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi w ST

Wymagania ogolne.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
SST.

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosoéwaazna kada wode zdatry do picia.

Niedozwolone jestiycie wbdsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych ttuszcze
organiczne,oleje i mut.

2.2.Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 1219816

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiadktualnej normie passtwowej.

Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowyckkpietych catkowicie lub z jednymeghnieciem przechodgym
przez cag grubai¢ cegtly o dtugéci powyzej 6mm nie mee przekraczadla cegly - 10% cegiet badanych.
Nasgkliwo$¢ nie powinna by wy sza ni 24%.

Wytrzymatai¢ nasciskanie 10,0 Mpa.

Gestas¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm

Wspotczynnik przewodriai cieplnej 0,52-0,56 W /mK.

Odporng¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zavanasia do -15°C i odmeania - brak uszkodaepo badaniu.
Odporng¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta puszczona z wysa@kd,5m na inne cegty nie rozpadia
sie.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-120886

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna il cegiet potdwkowych, ¢gknictych do 10% iléci cegiet badanych.

Nasgkliwos¢ nie powinna by wieksza od 16%.

Wytrzymatai¢ nasciskanie 15 MPa.

Odporna¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

Odporng¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na inne cegly nie rozpadta
sie na kawalki; mze natomiast wysgpi¢ wyszczerbienie lub jejgkniecie. llgi¢ cegiet niespetnigrych
powyzszego wymagania nie powinnadoyicksza nt :

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.3. Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa

Wymagania co do wytrzymadoi, nasjkliwosci, odporndci na dziatanie mrozu jak dla cegty wg poz. 2.2.2.
Przewiduje si mozliwos¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbioérki, po ich ewermyah zakwalifikowaniu przez
inspektora nadzoru.

2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50

Wymiary [=250 mm, s=120 mm, h=65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasgkliwos¢ nie powinna by wy sza ni 22%

Wytrzymatas¢ nasciskanie 5,0 Mpa

Gestas¢ pozorna 1,3 kg/dm

Wspoitczynnik przewodnigi cieplnej 0,55 W/mK

Odporna¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zavamasia do-15°C i odmeania - brak uszkodzepo badaniu.
2.2.5. Cegta kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
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Cegta kratéwka powinna odpowiadaktualnej normie pesstwowej.
Wymiary typ K1 =250 mm, s=120mm, h=65mm

Masa typ K1 2,3-2,9 kg

Wymiary typ K2 =250 mm, s=120 mm, h=140 mm

Masa typ K2 4,9-6,3 kg

Nasgkliwos¢ nie powinna by wyzsza nk 20%

Wytrzymatas¢ nasciskanie 10,0 Mpa

Gestas¢ pozorna 1,4 kg/dm

Wspotczynnik przewodriai cieplnej 0,33-0,34 W /mK

Odporng¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zavanaia do -15°C i odmeania - brak uszkodaepo badaniu.
Nie nalery stosowa tego rodzaju ceglty do muréw fundamentowych i powvni
2.3. Bloczki z betonu komoérkowego.

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 400kg/m

Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B25B

Bloczki nalezy chront przed zawilgoceniem.

2.4. Sucha zaprawa cieptochronna-lekka.

Specjalistyczna gotowa zaprawa murarska przeznaazomnvznoszenia muréw z bloczkéw, ksztattek i inmyc
elementow z betonu komérkowego i gazobetonu. Zap@ezwala nagtzenie elementéw cienkimi spoinami, o
grubasci od 2 mm.

Maksymalna grulé& spoiny nie powinna przekragz& mm.

2.4. Zaprawa cementowo-wapienna.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orieyjtay stosunek
objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek:

1:1:6

1:1:7

1:17:5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek:
1:1:6

1:1:7

Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement. ciasto wapienne: piasek:

:03:4
1 05 :45
cement: wapienne hydratyzowane: piasek:
:03:4
05 :45

- Przygotowanle zapraw do robét murowych powinné wykonywane mechanicznie.

- Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nafg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowd cement portlandzki z dodatkietuzla lub popiotow
lotnych 25i 35

oraz cement hutniczy 25 pod warunkiene temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili ziaycia zaprawy nie
bedzie nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rigistosowd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, tdvano tworzy jednolity i jednobarwyg mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszceych.

Sktad obgtosciowy zapraw naley dobierad daswiadczalnie, w zalinosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speau.

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysmjvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

Wymagania ogélne:

a) Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxénia i grubéci

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgédinorysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworéw.
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b) W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa mury nagne.

¢) Mury naley wznost mazliwie réwnomiernie na catej ich diuga. W miejscu pajczenia

muréw wykonanych niejednoc&ee naley stosowa strzpia zazhione kaicowe.

d) Cegly ukladane na zaprawie powinny legyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtsuchy, zwlaszcza w okresie letnim, najecegty przed uteeniem w murze polewdub
moczy w wodzie.

e) Wreki i bruzdy instalacyjne naly wykonywa jednoczenie ze wznoszeniem murow

f) Mury grubdici mniejszej nt cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawey 0°C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowydubnych przyczyn, wierzchnie warstwy

muréw powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmi&tmosferycznych (np. przez
przykrycie folg lub pap). Przy wznawianiu rob6t po diszej przerwie naley sprawdzt stan techniczny
murow, cznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw

5.1. Mury z cegty petne;j.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymaldoa¢ nie powinna przekraczdl7 mm, a minimalna
10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym gréidanaksymalna nie powinna
przekracz& 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zapraw\W $cianach przewidzianych do tynkowania nie pgle
wypetiat zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potoéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uytych w potdwkach do muréw dnych nie powinna bywigksza nk 15% catkowitej liczby
cegiet.

a) Jeeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. ceggava i rozbidrkowa), naiy
przestrzegazasady,ze kazdasciana powinna bywykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Pohczenie murdw stykagych sie pod &em prostym i wykonanych z cegiet o grgbio

réznigcej st wiecej nz 0 5mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki.

Mury z cegty dziurawki naley wykonywat wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty peMeparanikach,
przy otworach, zakizeniach muréw oraz w kanatach dymowych naktosowé normalry cegk petr.

W przypadku opierania belek stropowych na muracégty dziurawki ostatnie warstwy powinnydy
wykonane z cegly peinej.

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegly natg przeprowadzi na budowie:

sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wganami stawianymi w
dokumentacji technicznej, préby danej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarOw i ksztattu cegty, liczby szczerbgkmie¢,odporndci na uderzenia,przetomu ze zwréceniem
szczegOlnej uwagi na zawaséamargla.

W przypadku nieminaosci okreslenia jakaci cegly przez prépdorang nalezy jg podda badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpémima dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placoiwy, naley kontrolowa jej marle i konsystencje w
spos6b podany w obogdujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobowwmny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw pragivat wg ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj odchytek

Dopuszczalne odchytki mm

mury spoinowane mury niespoinowane

1234

1

Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze diugoi 3 6

- na calej powierzchni 10 20

2

Odchylenia od pionu:

-na wysokdci 1 metra 3 6

- na wysokéci kondygnacji 6 10

- na catej wysokéxi 20 30

3
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Odchylenia kadej warstwy od poziomu:
-nal mdhlgéci 1 2

- na catej diugéci 15 30

4

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu:
-na 1 metr diugi 1 2

- na caftej diugéci 10 20

5

Odchylenia wymiaréw otworow dwietle o
wymiarach:

do 100 cm

szeroké¢ +6, -3 +6, -3

wysokas¢ +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm

szeroké¢ +10, -5 +10, -5

wysokas¢ +15, -10 +15, -10
Jednostkami obmiarws

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla daoeycji robét .

llos¢ robot okrédla sk na podstawie dokumentaciji projektowej z uwdglieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.1. Odbiér rob6t murowych powiniergsadbye przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylazeniowych.
Podstawa do odbioru rob6t murowych powinny stadawistpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna, dziennik budowywiadczenia o jakéci materiatow i wyrobéw dostarczonych na
budowe,protokéty odbioru poszczegélnych etapéw robét zajpcych,

protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,wyniki batlaboratoryjnych, jeeli takie byty zlecane przez budew
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykoape przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty obije B.04.00.00. podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

- Ogélne ustalenia dotygze podstawy ptatrai podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 9.

- Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmugje zakres robot okélnych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot)

nalezy przyjmowa dla poszczegoélnych robét zgodnie z kosztorysemtafgm.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagariadania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. C&ayowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodndci

dotyczice cementu powszechnegoytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

Klasa 45.21 45431200-9

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngivymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
drogowych, chodnikéw — powierzchni utwardzonych

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robot wymienionych w punkcie 10.3

1.3. Zakres robot obfych ST

Zakres robot olsty niniejszy Specyfikacy dotyczy prowadzenia rob6t drogowych i zagospodarsavterenu
zgodnie z DokumentagcProjektows - opis techniczny i rysunki i obejmuje:

wykonanie drég wewgtrznych, wykonanie wgczenia drég wewgtrznych do drogi lokalnej, wykonanieagiow
pieszych,wykonanie trawnikow

1.4. Okrélenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe podane w niniejszej 3 godne z obowzujacymi odpowiedni mi normami i ST
zawartymi w

ST-00.00. " Wymagania ogélne.”

1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot

Przy wykonywaniu nawierzchni i zagospodarowanianarnaley przestrzegazasad podanych normie PN-
74/S-96017

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamiennabetvych i betonowych, BN-80/6775-03 Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, piickingdw i torowisk tramwajowych. Wykonawca robd
jest odpowiedzialny za jaké ich wykonania, zgodr$é z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST-00.00. " Wymagania ogélne."

Materialy wyte do budowy powinny spetriavarunki okrélone w odpowiednich normach przedmiotowych, a
w przypadku braku normy powinny odpowigd@arunkom technicznym wytwérni lub innym umownym
warunkom. Do wykonania robét drogowych i zagospodania terenu naky stosowa zgodnie z
Dokumentagj Projektow, opisem technicznym i rysunkami :

kruszywo tamane stabilizowane mechaniczne 0-31,5 mm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 31,568

zwir ptukany,

pospoika,

piaseksrednioziarnisty,

piasek gruboziarnisty,

cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkow,

kostka brukowa betonowa grudmd 8 cm,

kostka brukowa betonowa grutmd6 cm,

krawezniki drogowe betonowéciete 30x15 cm,

obrzeza trawnikowe betonowe 30x8 cm,

beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15,

Materiaty powinny by zgodne ze specyfikagjbadz inne, o ile zatwierdzone zostaprzez Inspektora Nadzoru.
Og6lne wymagania dotygee stosowania spgii podano w ST-00.00. “Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robét drogowych i zagospodarowaniartemaley uzy¢ nas¢pujacego sprztu:

spycharka gsienicowa,

walec statyczny samojezdny,

walec wibracyjny samojezdny 2,51,

wibrator powierzchniowy,

ubijak spalinowy,

pita do ciecia betonu.

Wykonawca przystepggy do wykonywania nawierzchni drogowych i zagospodania terenu, powinien
wykaz& sie mozliwoscig korzystania z elektronagdzi i drobnego spetu budowlanego.

Sprzt budowlany powinien odpowiada@od wzgédem typow i ilgci wymaganiom zawartym w
harmonogramie organizacji robét, zaakceptowanyragphaspektora Nadzoru.

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST-00.00.t@nasportu materiatow nate uzy¢ takichsrodkow
transportu, jak:

samochdd dostawczy

samochéd samowytadowczy 5 t

samochéd samowytadowczy 5-10 t

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich jak pigdeiczer kamienny, stosowanetls samochody
samowytadowcze - wywrotki. Samochody skrzyniowepdmewozu kostki, kragznika, cementu. Byte srodki
transportu musgby¢ sprawne technicznie. Transport cementu musi odbwieaw sposéb chrogty go przed
zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

Transport kruszywa musiegsodbywa srodkami transportu zabezpiecgaymi kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyareit

Transport powinien hiyjak okr&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
nadzoru.

5.1. Ogdlne warunki wykonania roboét

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST-00.00.

Przy robotach nawierzchniowych i zagospodarowasmenu nalgy przestrzegazasad podanych w normie PN-
74/S-

96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamiebetonowych i betonowych, PN-87/S-02201 Drogi
samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzialy, nafkyeslenia, BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z
betonu.
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Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torewitramwajowych. Kraezniki i obrzeza oraz zasad i
technologii stosowanych przez przetiédrstwa zieleni i rob6t ogrodniczych i Warunkéweheicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych i momavych wydanie MBiPMB 1977 w zakresie wykonania jeja
architektury ogrodowej”.

5.2. Nawierzchnie

Przed przysipieniem do rob6t naly wykona przewidziane projektem oraz wytyczgeodezyjnie odcinki drég
i placow manewrowych.

Wykonanie koryta naley wykona& mechanicznie przy zastosowaniu spycharki. Ostageprofilowanie
wykona recznie.

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone. Natg usuraé btoto i grunt nasipnie
sprawdzé istniejpce rzdne terenu czy unitiwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanedue podiaa.
Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego dogszczania przez watowanie.

Drogi wewretrzne dla samochodéw osobowych i miejsc postojowych

- sprawdzenie profilu oraz uzupetnienie padio

- rozcielenie podsypki piaskowej z piasku gruboziarmgjetevwraz z jej przygotowaniem,

- zagszczenie podsypki mechanicznie z polewaniemawod

- ulozenie nawierzchni betonowej z ubiciem i zatarciemwipazchni,

- sprawdzenie spadkdw poprzecznych i ré§enaawierzchni,

Ciagi pieszych:

- rozcielenie podsypki piaskowej z piasku gruboziarmjsteraz z jej przygotowaniem,

- zagszczenie podsypki mechanicznie z polewaniemawod

- ulozenie nawierzchni betonowej z ubiciem i zatarciemwipazchni,

- sprawdzenie spadkéw poprzecznych i ré§enaawierzchni,

5.3. Ziel&

Przed przysjpieniem do obsadaena teren zdegradowany prowadzonymi robotami bletoymi trzeba
dostarczy zyznej ziemi i gleby wzboga&w préchnice.

Po wyréwnaniu i terenu réeieli¢ warstwe humusu grubéci 20cm,

Po rozestaniu humusu i splantowaniu terenuzyad@rry warstwe przekopd i zabronowa.

Gleby zbyt piaszczyste wzbogéaawietrzah gling lub torfem. Po wymieszaniu wyrowfazagrabia. Po dwéch
tygodniach, kiedy gleba eglzie ma@na sig mieszank traw wg Projektu Zieleni.

Jako norm wysiewu przyjmuje si

dla terenu ptaskiego 20 g/m2,

Po wysiewie ,na krzy" nalezy przywatowa watem gtadkim /100 kg/ i podtavods,

Trawniki nalezy wykona& po zak@czeniu wszystkich prac budowlanych oraz po wysaidzarzew i krzewow.
Przeprowadzapielegnacg obsianej powierzchni, dosté&rawe w okresie gwarancyjnym.

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym:

- podlewanie,

- odchwaszczanie,

- nawaenie,

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.00.

6.1. Kontrola jakéci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszipowiadéd wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji

Technicznej oraz musposiada swiadectwa jakéci producentdw i uzyskaakceptacje Inspektora nadzoru.
6.2. Kontrola jakéci wykonania robot

Kontrola jakdci wykonania rob6t polega na zgodnowykonania rob6t z DokumentadProjektove,
Specyfikacy

Techniczn i poleceniami Inspektora nadzoru.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan nawierzchni powinied bgodny z zasadami podanymi w normie PN-87/S-
02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Rbdnazwy i okrélenia.

Kontroli jakosci podlega wykonanie oraz sprawdzenie:

podsypki i jej zagszczenia,

podbudowy i jej zagszczenia,

pomiar grubéci warstw,

nawierzchni drog i chodnikéw,

szczelin dylatacyjnych nawierzchni,

liniowosci i prawidtowaici ustawienia krawenikow i obrzezy ,

nosnos¢ kraweznikow,

nasikliwo$¢ betonu,
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odpornd@¢ na dziatanie mrozu,
profili podtuznych i poprzecznych drég,
Warunki badan materiatdw nawierzchniowych i innyehteriatéw powinny by wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.:"Atyamia ogdine”.
Jednostk obmiaru jest:

korytowania, wykonania podbudowy, #mia nawierzchni, chodnika, na podstawie pomiatarenie,
: ustawienia krawznikéw i obrzey na podstawie pomiaru w terenie,

humusowania i wysiania trawnikow

Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i spramygdow naturze.
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikatids.00.
Odbiorowi podlega wykonanie: korytowania, podsypkidbudowy, nawierzchni drég, chodnikéw,
kraweznikow, obrzey, dylatacji, humusowania i obsiania trawnikéw, raan ogrodzenia i bramy
Odbiér robét zanikagych naley zgtaszé Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniahy nie
powodowd przestoju w realizacji robot.
Odbioru robét naley dokona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
Robét Budowlano Montawych.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumenpaojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytyev
Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.00. “Wymagania ogdine”.
Zgodnie z Dokumentagjnalezy wykona zakres robét wymieniony w pkt.1.3. niniejszej Flatnag¢ nalery
przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgijakaosci robot.
Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:
roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
korytowanie, profilowanie i zageszczenie padt@od warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonanie krawznikOw i obrzery
koszt zakupu i transport materiatdw na miejsce vaahia,
wbudowanie materiatéw z zesgczeniem i ubiciem,
wykonanie podsypek piaskowych lub cementowo-piaskibny
wypelnienie spoin piaskiem lub zapraeementowo-piaskosy
uporzdkowanie miejsca prowadzenia robaot,
humusowanie i obsianie trawnikow
Roboty lzda wykonywane w bezpieczny sposébisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiedni
normami Krajow UE lub beneficjentow Programu Phareakresie przyitym przez polskie ustawodawstwo.

N-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagolne.

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhanagania i badania 01.1998
PN —S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drad.997

PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnieyzk@#mienno-betonowych i
betonowych

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie ainegg Podziat, nazwy,
Okreslenia.

PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chubdetgmu. Wymagania i
badania.12.1997

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z krussteilizowanych
mechanicznie. 12.1997

PN-74/S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Naméhnie z betonu
asfaltowego.

PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badanmiasralno — bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych.

PN-60/B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonurt&lety nawierzchni drog, ulic,
parkingow, torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza chodnikéw.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreolenia symhbaolgis gruntow
PN-65/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamgrisudowlane. Badania
techniczne

1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji techniczngjwymagania dotycce wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych ogrodzenia systemowego panelowego
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2.Zakres zastosowania

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako doktiprzetargowy i kontraktowy

dla zadania inwestycyjnego.

3.Dokumentacja Techniczno-prawna

Wykonawca winien zawrZzeumowe z zamawiajcym o roboty budowlane z oléleniem warunkdéw
prowadzenia robét z klauzukwalifikacji kierownika budowy oraz jego przynatexci do Izby Inzynierow
Budownictwa. Zamawiary przekae protokolarnie plac budowy wykonawcy oraz tapliformacyjra
budowy. Kierownik budowy z chwglprzegcia obowizkéw sporadzi oraz przekae zamawiajcemu plan
BIOZ z wykazem pracownikéw wiasnych oraguadczeniem podwykonawcow

o stanie zatrudnienia do poszczegélnych robét.

4 Materiaty

Do wbudownia nalezyaywa¢ materiaty posiadage aprobaty techniczne, deklaracje zgadnaertfikaty na
znak bezpieczestwa oraz atesty. Wykonawca meozastosow@materiaty o podobnych parametrach lub
réwnowazne i nie maa stosowa materiatdw, o riszych parametrach technicznaytkowych jak wskazane
przez inwestora.

Wyroby powinny réwnie posiada gwarancje, ktére natg przekazéa zamawiagcemu po zakiczeniu robot. W
szczegOllnych wypadkach zamaw@j maze zaagdat zbadania wyrobu w notyfikowanej placéwce
potwierdzagc pobranie probek protokolarnie w obegtiavykonawcy. Dokumentagjpowykonawca
przedstawi wykonawca wraz ze spisemyeabnych dokumentow.

5. Sprzt

Do wykonania robét naky stosowa sprzt specjalistyczny sprawny technicznie, tj:

[ sprzt transportowy;

[0 maszyny budowlane;

[ elektronarzdzia.

6. Og6Ine warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonanych robét. Roboty zanilkae nalezy

kazdorazowo zgtaszazamawiagcemu do odbioru. Ustalenia dotyce organizacji

rob6t wykonawca uzgadnia z zamaw@jm w protokole przekazania budowy.

7. Odbiér kaicowy

Odbioér kaicowy robét nagpi po pisemnym zgtoszeniu rob6t do odbioru przekamawe.

Zamawiajcy ustali dag odbioru i powiadomi wykonawgooraz cztonkéw

komisji o terminie odbioru kicowego. Usunicie ewentualnych usterek zostanie potwierdzone
protokolarnie przez zamawigiego. Wykonawca zobowdany jest do

przeghdéw w ramachgkojmi i gwaranciji, o ktérych zostanie powiadomigorzed

uptywem terminu uptywu gwaranciji.

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej sa wymagania szczegétowe dotyczace wykana
i odbioru rob6t zwiazanych z montazem i wznoszergetowych konstrukcji matej architektury i placéatmw
2.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 2.3.

2.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wskie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t zwiazanych z ksztattowanielac@w zabaw oraz montazem i wznoszeniem
gotowych konstrukgiji.

2.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ialzoyacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

2.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc igtk@nania oraz za zgodnosc z SIWZ i
poleceniami Zamawiajacego.

2.6. Materialy

1. Lawki - wyréb gotowy, fabrycznie wykonczony .

2. Urzadzenia zabawowe - wyroby gotowe, fabrycanikonczone.

3. Kosze na smieci - wyréb gotowy, fabrycznie wykomny.

4. Tablice informacyjne - wyréb gotowy, fabryczmigkonczony.

5. Ogrodzenie — wyrdb gotowy, fabrycznie wykonczony
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Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow

Urzadzenia do zabawy musza spetniac nastepujac@giym

* podstawowe surowce uzyte do wykonywania zabadekwno, lakierowane, stal
ocynkowana ogniowo malowana farbami akrylowymi| stardzewna, ptyta HDPE.

» ztacza konstrukcji trwale odporne na czeste lumtw sie (specjalna konstrukcja srub i
zabezpieczen)

* sprezyny do zabawek specjalnie do tego celu komsfane i testowane,

» wszystkie sruby i wkrety przykryte gltadkimi, sammatrzaskujacymi sie nasadkami
ochronnymi z odpornego na uderzenia i niepalnegozywa,

* siatki i linki wykonane z materiatu uniemozlinéaiego przeciecie z zewnetrzna ostona,

* czesci stalowe ocynkowane ogniowo, malowane [msa,

* czesci z tworzyw sztucznych odporne na dziatarskich i wysokich temperatur.

Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzadzernsaartwyc zgodne z opisanymi w projekcie budowlanym
pod wzgledem:

« gabarytow i konstrukcji (wielkosc, rodzaj i licatelementow sktadowych),

« charakteru uzytkowego (tozsamosc funkcji),

« charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakosc texpwa),

* parametrow technicznych ( np. trwatosc, konstjalkiindamentowanie itp.),

* parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (nieuragowmetoksycznosc, zasieg strefy bezpieczenstpe, i
» wygladu (struktura, faktura, barwa, proporcjemeatow sktadowych).

Urzadzenia i zestawy zabawowe maja byc jak najlbejrdkalizone sposobem konfiguracii i
wielkoscia do przedstawionych w dokumentacji bugmej. Zamawiajacy dopuszcza
rozwiazania rownowazne. Zamawiajacy uzna takiedeeaia, ktére beda spetniac te same
funkcje, co wymienione w projekcie budowlanymi daemiaty zblizony wyglad.

2.7. Sprzet

Roboty zwiazane z ksztattowaniem placéw zabaw oremtazem i wznoszeniem gotowych
konstrukcji moga byc wykonywane recznie lub mectamie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
2.8. Transport

Materiaty na budowe placu zabaw powinny byc przemezodpowiednimi srodkami
transportu, zeby uniknac uszkodzen, trwatych o@d#szh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogmwe
2.9. Wykonanie robot

2.9.1. Zamontowanie elementéw matej architektury

Lokalizacja urzadzen - zgodnie z projektem budowuan

Montaz - wykopanie dotkéw, wykonanie fundamentéezplantowanie nadmiaru ziemi i
osadzenie urzadzen wg wytycznych producenta.

2.10. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonesti@t z umowa pod wzgledem
zastosowanych materiatéw i doktadnosci wykonania.

Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw musgiagac odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa ich uzytkowania.

2.11. Obmiar robat.

Jednostkami obmiaru sa:

Elementy matej architektury - za 1 szt. dostarcebriyzamontowanych urzadzen.

2.12. Odbior robét

Odbioru robot dokonuje sie na podstawie ogledsimwierdzenie zgodnosci wykonania robét z
SIWZ i umowa.

2.13. Podstawa ptatnosci

Roboty rozliczane wg umowy.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej (SST)gwymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z nasadzeniem i gighach zieleni

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi doktimezetargowy.

1.3 Zakres robot objych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z sadzeniem drzew i
krzewow na terenie ptaskim.

1.4 Okréglenia podstawowe

1.4.1 Ziemia urodzajna — ziemia posiagaj wiagciwosci zapewniajce raglinom

prawidtowy rozwgj
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1.4.2 Materiat rélinny — sadzonki drzew i krzewéw
1.4.3 Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowdryta ziemi z
przerastajcymi ja korzeniami réliny
1.4.4 Forma naturalna — forma drzew do zadrzeéwgodna z naturalnymi cechami
wzrostu
1.4.5 Forma pienna — forma drzew sztucznie wytwaaze szkétce z wyraym nie
przycietym przewodnikiem i uformowarnkoror
1.4.6 Forma krzewiasta — forma ¥dava dla krzewdw utworzona w szkotce przez
niskie przycgcie przewodnika celem uzyskania wiejdpwatdci
1.4.7 Pozostate okfkenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
Polskimi Normami
1.5 Ogoblne wymagania dotygze robot
Roboty mag by¢ przeprowadzone zgodnie ze sztulrzepisami prawa polskiego
2. Materialy
2.1 Materiat rélinny sadzeniowy
2.1.1 Ogo6lne wymagania dotyze materiatu rédinnego
Materiat r@glinny powinien by zgodny z normp PN-R-67023 i PN-R-67022, wdaiwie oznaczony, tzn. musi
mie¢ etykiety, na ktdrych podana jest wawva nazwa tadiska, forma, wybor, wysoké pnia, numer normy.
Materiat rglinny powinien by prawidtowo uformowany z zachowaniem pokroju chégafstycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiadaastpujace cechy:
DRZEWA:
- pak szczytowy przewodnika powinien &yyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyrée i prosto przediaé przewodnik,
- bryta korzeniowa powinna Byprawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
- pedy korony nie powinny by przycite, chybaze jest to gicie formupce,
- pedy boczne korony powinny lbyréwnomiernie rozmieszczone,
- przewodnik powinien hypraktycznie prosty,
- blizny na przewodniku powinny Bydobrze zaréniete,
- kazda sadzonka powinna dgamocowana do minimum dwéch palikéw
podtrzymugcych,
KRZEWY:
- powinny posiadaprzynajmniej 3-5 prawidtowo wyksztatconychddw, gtéwnie z typowymi dla gatunku
rozgakzieniami,
- wysoka¢ krzewdw 20 — 40 cm,
- bryta korzeniowa powinna Byprawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
Wady nie dopuszczalne
- silne uszkodzenia mechaniczne drzew i krzewow,
- odrosty podktadki pongj miejsca szczepienia,
- $lady zerowania szkodnikéw,
- oznaki chorobowe,
- zwigdnigte i pomarszczone kory na korzeniachgscmch naziemnych,
- martwice i gkniecia korony,
- uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,
- dwupedowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
- zte zrgnigcie odmiany szczepionej z podkiagk
Do czasu wysadzeniadlm powinny by ocienione, ostogte od wiatru i zabezpieczone przed wysebigm
2.1.2 Szczegbtowe wymagania dotyoz materiatu rdinnego
Do nasadzenia nalg wykorzyst& nastpujace gatunki drzew i krzewdw:
- Zywotnik zachodni smaragd
- Thuja smarag
- Kosodrzewina
2.2 Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny léyw opakowaniu z podanym sktadem chemicznym. Nawadgzy zabezpieczy
przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpoprzechowywania.
3. Sprzt
Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t powinien wykazsic mazliwoscia korzystania z:
- drobnego spetu do rob6t ziemnych,
- sprztu do pietgnacji zadrzewig,
- drabin i szpadli.
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4. Transport
4.1 Transport materiatéw do wykonania nasadze
Transport materiatu nie by dowolny pod warunkienze nie uszkodzi ani fenie pogorszy jaki
transportowanych materiatow.
W czasie transportu drzewa i krzewy muby¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniopgow.
Materiat rglinny z bryl korzeniowy musi mi€ opakowane bryty korzeniowe lub bw pojemnikach. Materiat
roslinny w czasie transportu powiniendyabezpieczony przed przemarziem i wyschngciem. Drzewa i
krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenianmgvby¢ natychmiast sadzone.z#i jest to niemaliwe
nalezy je zadotowa w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w raziszsy podlewé
5. Wykonanie robot.
5.1 Ogdlne zasady wykonania robot
Roboty powinny by wykonywane zgodnie ze sztykprzepisami BHP i obowkujacymi normami.
5.2 Drzewa i krzewy
5.2.1 Wymagania dotygeze sadzenia drzew i krzewow
Wymagania dotycce sadzenia drzew i krzewOw sastpujace:
- pora sadzenia —wiosna, jasie
- miejsce sadzenia — na terenie przedmiotowej Ityeps
- dotki pod drzewa i krzewy powinny nd@dpowiedn wielkos¢ i zaprawion ziemg urodzajm,
- rodlina w miejscu sadzenia powinna zrilsic do 5 cm gibiej niz rosta w szkoice; zbyt ghokie lub zbyt
ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwégliay,
- korzenie ztamane lub uszkodzone pglprzed sadzeniem przyci
- przy sadzeniu drzew naleprzed sadzeniem wbdno dotu drewniane paliki,
- korzenie rélin zasypé sypka ziemi, a nastpnie prawidtowo uld, uformowa
miske i podla,
- drzewa nalgy przymocowd do palikéw,
- wysoka¢ palikbw whitych w grunt powinna Byréwna wysokéci pnia posadzonego drzewa,
- paliki powinny by umieszczone od strony nagéeiej wiejgcych wiatréw,
5.2.2 Pie¢gnacja po posadzeniu
Piekgnacja nasadaeobijeta jest okresem gwarancyjnym wyngsym trzy lata od dnia wykonania robét i polega
na;
- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- hawazeniu,
- usuwaniu odrostow korzeniowych,
- poprawianiu misek,
- okopczykowaniu drzew i krzewow jesieni
- rozgarngciu kopczykdw wiosa i uformowaniu misek,
- wymianie uschritych i uszkodzonych drzew i krzewow,
- wymianie zniszczonych palikow i ydadet,
- przyckciu ztamanych, chorych lub krzyjacych st gakzi (ciecia piekgnacyjne i formujce).
6. Kontrola jakdéci robot
6.1 Zasady kontroli jakmi robot
6.1.1 Kontrola robot w zakresie sadzenia iggahcji drzew i krzewow
Kontrola robét w zakresie sadzenia i pgracji drzew i krzewOw polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotkéw pod drzewkami i krzewami,
- zaprawienia dotkow ziemiurodzajn,
- zgodndci realizacji obsadzenia z gaknikami w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odlegtéci sadzonych rdin,
- materiatu rélinnego w zakresie wymagagakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodniei z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,
- opakowania, przechowywania i transportu matetiadlinnego,
- prawidtowdci osadzenia pali drewnianych i przymocowania iotddzew,
- odpowiednich terminéw sadzenia,
- wykonania prawidtowych misek przy drzewach poguzeniu i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanycresir i krzewow,
- zasilania nawozami mineralnymi,
6.1.2 Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzkrzewdw
Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzewzekvdw dotyczy:
- zgodndci realizacji obsadzenia z zaknikami,
- zgodndci posadzonych gatunkéw orazéitd drzew z zajcznikami,
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- wykonania misek przy drzewach i krzewach,
- prawidtowdci osadzenia palikbw do drzew i przywania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),
- jakaoéci posadzonego materiatu.
7. Obmiar robdt
Jednostka obmiarowa jest ,sztuka” posadzonego driewkrzewu.
8. Odbidr robot
Odbioru robot dokonuje sie na podstawie ogledsimierdzenie zgodnosci wykonania robét z
SIWZ i umows.
9. Podstawa ptatioi
9.1 Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici
Podstaw ptatnaci 3 ceny jednostkowe, skalkulowane przez wykonav@ena jednostkowa skalkulowana
przez wykonawg jest ostateczna i wykluczadania dodatkowe]j zaptaty za wykonanie robot.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje
- roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca sadzevykopanie i zaprawienie
dotkow,
- zakup i dostarczenie materiatélionego,
- posadzenie &in,
- pielegnacg w okresie gwarancyjnym posadzonych drzew i krzewgwdlewanie,
odchwaszczanie, nasgnie,
- wszelkie inne koszty niegtine do prawidtowego wykonania zaméwienia
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