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Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych
WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych -Wymagania
w zakresie instalacji budowlanych odnosi si¢ do wymagan dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji budowlanych,
ktore zostang wykonane w ramach inwestycji .

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych ST

1.2.1. Przedmiot robot

Przedmiotem rob6t bedacych tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie
instalacji budowlanych, w zakresie pelnej realizacji budowlanej 1 oddania go do uzytku
zgodnie z dokumentacja projektowa/

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia ogloszona przez Inwestora w ramach
procedury przetargowej, a takze ogdlnie obowigzujacym prawem polskim i europejskim,
polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscia sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii rob6t Roboty
budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:

4510000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45316110-9 Instalowanie urzadzen oSwietlenia drogowego

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii elektroenergetycznych

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. ST nalezy rozumie¢ 1 stosowac tylko 1 wytacznie w zakresie przewidzianym powyzej
dla danego zadania inwestycyjnego.

1.3.2. Niezalenie od postanowien Warunkow Szczeg6lnych normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bgda stosowane przez wykonawce w
jezyku polskim.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie podpdr i konstrukeji montazowych

-wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji
i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezb¢dne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robot budowlanych i zabezpieczenia interes6w oséb trzecich.

1.5.1. Organizacja robot budowlanych
1.5.1.1. Wymagania ogolne
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢



z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru .

1.5.1.2. Zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sa obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub
opuszczen w dokumentami projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
1 ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczad
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST 1 wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja projektowa

Przetargowa dokumentacja projektowa powinna zawierac:

— Projekt budowlany lub wykonawczy

— Przedmiary robot

— Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— Specyfikacje techniczna

Dokumentacja projektowa, ktéra Zamawiajacy przekaSe wykonawcy po podpisaniu umowy
powinna zawiera¢ projekt wykonawczy.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacije:
— Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

— Projekt organizacji i harmonogram robot

— Projekt zaplecza technicznego budowy

— Projekt powykonawczy

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy
wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentoéw, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty
budowy" w rozdziale 6."Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem
wyrobdw i1 robot budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia" niniejszej
Specyfikacji. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajagcym odczytanie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru 1
przedstawione do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzacego Dziennik Budowy.



1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegdlni wykonawcy zapoznajg si¢ ze swoimi zakresami robot. Podwykonawcy
przedktadaja swoje uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych
podwykonawcow. Generalny Wykonawca winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne
do kontynuacji prac przez podwykonawce.

Procedury i niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z ramienia
GW wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt zadan Ogdlnych, w ktérym uscisla si¢ relacje pomiedzy
wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnos$ciach manipulacyjnych i transporcie
wewnetrznym oraz w interpretacji poszczegolnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcow nalezy poinformowac¢ Inwestora i
Projektantow.

Nalezy informowac¢ Inwestora i Projektantéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie
zadan

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie¢, ze jest wlgczony w cen¢ umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujace si¢ na terenie budowy wyroby budowlane we wiasnym
zakresie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewni¢:

-zabezpieczenia elementéw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,
-zabezpieczenia i konserwacji przewodow, sieci,

-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkow przechowywania
wyrobow budowlanych

-zabezpieczenie wymaganych proceséw technologicznych

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacije:

-Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

-Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegoélnych odcinkow

-Projekt zaplecza technicznego budowy

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujace warunki:

-Urzadzenie placu budowy w zakresie, niezb¢dnym do wykonania prac i wykorzystania
wspolnych instalacji bedzie ustalane wspoélnie z Inwestorem z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie



dzialki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla 0s6b
postronnych.

-Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy , harmonogram zajecia i zwolnienia
poszczegbdlnych stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji 1 sprzgtu w
ciggu 15 dni od rozpoczecia prac.

Generalny Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:
-rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy

-instalacji placu budowy: pomieszczen, warunkow BHP, ogrodzenia, oswietlenia,
pojemnikow na odpady, usuwanie $mieci i odpadoéw

-organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody,
kanalizacji i innych instalacji

-wytyczenia drog wewnetrznych i dojazdowych

-usytuowania sktadowisk materiatdéw budowlanych w obrebie terenu budowy
-oszczednego gospodarowania przestrzenia koniecznego do przeprowadzenia budowy
-zapewnienia bezkolizyjnego wykonania rob6t

-zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej

-zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

-zapewnienia ochrony zdrowia

-zapewnienia ochrony $rodowiska i ochrony sanitarnej

-odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

1.5.3. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji biegnacych tranzytem na wyzsze kondygnacje,
takie jak, kable, rury itp. oraz uzyska od odpowiednich kierownikow, bedacych wiascicielami
tych urzadzen, potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i odpowiednich kierownikow w
szpitalu o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych kierownikow
oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i1 wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,



b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialdéw na §rodowisko.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Generalny Wykonawca powinien zatrudniaé specjaliste do spraw BHP I P.POZ.,
posiadajacego wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia robot 1
bezpiecznego ich kierowania zaklada si¢ staty pobyt kierownika robot jako osoby
odpowiedzialnej za te prace. Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w
dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we wiasciwg dla rodzaju prac odziez
ochronna. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikOw w wymagany sprzet
ochronny.

Kierownik Budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczenstwa i
prowadzi instruktaze z pouczeniem o pierwszym dzialaniu w razie wypadku oraz podaje
numery telefonow awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzet
ochronnego przez pracownikow.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia
robot budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmuja miedzy innymi (nie wytacznie):

-bariery na obrzezach rusztowan,

-znaki ostrzegawcze i1 sygnalizacyjne

-prowizoryczne zamknigcia otwordw w stropach i1 konstrukcji,

-pasy zabezpieczajace dla 0sob pracujacych na wysokos$ciach,

-porecze zabezpieczajace przed upadkiem

-wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

-kosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu.

- inne

Wykonawcy poszczegolnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

Szczegdtowe dane zawiera "Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia"
stanowigca element sktadowy dokumentac;ji.



1.6. Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektor Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie
wylicze, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru a w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich Wykonania

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialdow z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot. Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH 1
ITB lub zharmonizowane z panstwami Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzieS
oraz zachowaly swoja jakos$¢ 1 whasciwo$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skltadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsca sktadowania materialéw 1 wyrobow
budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodni¢. Materiaty drobnicowe uktada si¢ w stosy o
wysokosci nie wigkszej ni. 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materialow.
Stosy materialdw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokos$ci nie
przekraczajacej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatéw odleglos$¢ stosow nie powinna by¢
mniejsza niz:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkdd trwatych

2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposéb sktadowania materiatow 1 wyrobéw budowlanych o ksztalcie ptyt powinien



wykluczy¢ ryzyko ich spgkania, wykrzywienia, wygigcia czy jakichkolwiek innych form
trwalego odksztalcenia. Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o
ptoty, stupy, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego
ze sktadowanych materiatlow lub wyrobdw jest dopuszczalne wylacznie przy uzyciu drabiny
lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatlow lub wyrobow, przemieszczanie
ich nad ludzmi lub kabina w ktorej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas tych
czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabing.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot niz te, dla ktérych
zostaly zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjsciem 1
niezaplaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i1 zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN NIEZBEDNYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Instalacje elektryczne

3.1.1. Instalacje elektroenergetyczne

Prace mogg by¢ wykonywane recznie lub przy ubyciu dowolnego sprzgtu mechanicznego
zaakceptowanego przez Kierownika Budowy i Inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Instalacje elektryczne

Materiaty dla instalacji elektroenergetycznych powinny by¢ transportowane pojazdami, w
ktorych materiaty te bylby ostoniete 1 zabezpieczone przed zamoknigciem lub zawilgoceniem.
Jedynym wyjatkiem moga by¢ kable ziemne. Pozostate wymagania zgodnie ze Specyfikacja
Ogo6lna Wykonania Odbioru Robét .

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z
UWZGLEDNIENIEM PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO
SEOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBOT.
5.1.0 - Instalacje elektryczne

5.1.1. Instalacje elektroenergetyczne

Warunki wykonywania robdt sa zawarte w projekcie wykonawczym.

Po zakonczeniu robot nalezy:

* sprawdzi¢ jako$¢ i kompletnos¢ wykonania robot

» sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatow 1 urzadzen

* sprawdzi¢ dziatanie instalacji

» sprawdzi¢ dziatanie podtaczonej aparatury



» wykona¢ pomiary elektryczne

» przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru

5.1.1.1 - Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych 45311000-0

Warunki wykonywania rob6t sg zawarte w projekcie wykonawczym.

Po zakonczeniu robot nalezy:

* sprawdzi¢ jako$¢ i kompletno$¢ wykonania robot, sprawdzi¢ certyfikaty i dopuszczenia
zastosowanych materialow i1 urzadzen sprawdzi¢ dzialanie instalacji

* sprawdzi¢ dziatanie podlaczonej aparatury

» wykona¢ pomiary elektryczne

* przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru

Prowadzone roboty powinny odbywac¢ sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez Polskie
Prawo Budowlane, Prawo Pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie
Normy i Normy Branzowe. Prowadzenie robot powinno zapewnia¢ ochrone zdrowia i zycia
pracownikow oraz 0sob postronnych, zabezpieczenie interesow 0sob trzecich, a takze nie
stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego w zakresie wigkszymi niz przewidziany w
dokumentacji projektowej i ustalony z odpowiednimi organami administracji panstwowej.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bgdzie zawieraé:

a) cze$¢ ogolna opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

-BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo§¢ §rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow
- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposob i1 procedure pomiardow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wykonywania
poszczegblnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot



Celem kontroli robodt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozona jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i
jakos$ci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
sprzet, zaopatrzenie. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania
materialdw oraz robodt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja waSna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan
jak najszybciej, jednak nie pdzniej nig w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakos$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, badania materialow i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i1 dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:

-Polska Norma lub

-aprobata techniczna, w przypadku wyrobdow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt 1. 1 ktore spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej. W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.



Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zaltgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

-dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczego6lnych elementow z podaniem, kto je przeprowadzatl, inne istotne
informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru i do ustosunkowania si¢.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robdt.

6.8.1. Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kaSdego z elementoéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

6.8.2. Pozostale dokumenty budowy



— Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru robot,

— protokoty narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

6.8.3. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym odczytanie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru rob6t
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robo6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilo§ciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pi§mie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagana do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawece i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem roboét, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju
robot. Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

[1o$¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych 1 kosztorysowymi
normami naktadoéw rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania
Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne



obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalgcznika do Rejestru Obmiarow, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi konhcowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z :

1) dokumentacja projektowa

2) kosztorysem ofertowym

3) ustaleniami z Inwestorem

4) ustaleniami z Projektantem

5) wiedza 1 sztuka budowlana

6) Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

7) wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego
zakresu robot

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiodr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego
robodt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
rob6t uzupehiajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.2. Odbior wstgpny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jako$ciowe;j.

8.2.1. Dokumenty do odbioru wst¢pnego



Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protoko6t odbioru
ostatecznego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami lub powykonawcza oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i1 ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy 1 Rejestry Obmiarow (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew.PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z ST
iew. PZJ.

7. Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, elektrycznej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wlascicielom urzadzen.

9. Instrukcje eksploatacyjne.

10.Inne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupethiajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.3. Odbior koncowy

Odbioér koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbior wstepny Robot". W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajagc pomniejszona wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbior cz¢sciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci rob6t. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w dane;j
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie



uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczalttowe beda obejmowac:

— robocizng bezposrednia wraz z kosztami,

— wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

-dokumentacja projektowo-kosztorysowa

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

-SIWZ

- umowa z Inwestorem

- obowigzujace polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane
Europejskie

11.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE W REALIZACJI ZADANIA — MATERIALOW,
APARATOW i URZADZEN ZAMIENNYCH O PARAMETRACH
TECHNICZNOEKSPLOATACYJNYCH

/ FUNKCJONALNO / ESTETYCZNYCH - CO NAJMNIEJ

ROWNOWAZNYCH lub WYZSZYCH , ZAPEWNIAJACYCH NIEZMIENNOSC
PARAMETROW W CZASIE GWARANCIJI i PO GWARANCIJI CO NAJMNIEJ 36-
MIESIECY.

WSZELKIE EWENTUALNE ZMIANY W ZASTOSOWANIU MATERIALOW
WINNE BYC UZGODNIONE Z AUTOREM OPRACOWANIA.



