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I Wymagania ogólne  

 

1. Wstęp  

 

1.1. Przedmiot STWiOR  

Szczegółowa STWiOR „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, 

które zostaną wykonane budowy placu zabaw 

 

1.2. Zakres stosowania STWiOR  

STWiOR stanowi część Dokumentów Kontraktowych i należy je stosować                     

w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie1.1.  

 

1.3. Zakres Robót objętych STWiOR  

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z STWiOR:  

Nawierzchnie żwirku  

Betonowe obrzeża  

Nawierzchnie bezpieczne 

Wyposażenie placu zabaw 

Zieleń  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Użyte w STWiOR wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco:  

 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony 

do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.  

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 

ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi                         

z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona 

do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 

przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.  

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt,                                      

z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych                  

w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 

odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 

pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem (może nie być 

konieczny dla niniejszej inwestycji – wg wymagań Urzędu Miasta  i Zamawiającego).  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

Kontraktu (może nie być konieczny dla niniejszej inwestycji – wg Starostwa 

Powiatowego i Zamawiającego).  

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 

połączenia.  

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 

konstrukcji nawierzchni.  

Książka Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt                                 

z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych  



Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne                           

z Dokumentacją Projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania                         

i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne 

warunki dla ruchu. 

a)Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.  

b)Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną                       

a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni                        

i przekazywanie ich na podbudowę.  

c)Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności 

podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.  

d)Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od 

ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej                  

i podbudowy pomocniczej.  

e)Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne              

w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  

f)Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 

nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i  

przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, 

odsączającą lub odcinającą. 

g)Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 

cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.  

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju  

w osi drogi lub obiektu mostowego.  

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót                                 

z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony -                 

z przeciętnymi  

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.  

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania.  

Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 

nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego                  

i właściwego wykonania nawierzchni.  

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru,w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub 

innych spraw  

związanych z prowadzeniem budowy.  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej.  

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie              

w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.  

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.  

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 

Robót.  

Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  



Szerokość użytkowa obiektu - szerokość nawierzchni przeznaczona dla 

poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników.  

Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania.  

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych.  

Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, 

modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót.  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność  

z Dokumentacją Projektową, STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający w terminie ustalonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację  

i współrzędne punktów głównych oraz reperów, Dziennik Budowy (o ile będzie 

wymagany) oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet STWiOR.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub  

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa  

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia                

i dokumenty:  

(A)Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu 

Kontraktu:  

Wykonawca otrzyma od Inżyniera po przyznaniu Kontraktu projekt na Roboty objęte 

Kontraktem. Pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu, w okresie 

przygotowywania ofert, w biurze Zamawiającego i składa się z następujących 

projektów:  

-projekt architektoniczny – zagospodarowania terenu,  

-projekt konstrukcyjny elementów małej architektury,  

-przedmiary robót.  

(B)Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę:  

Wykonawca we własnym zakresie opracuje geodezyjną dokumentację 

powykonawczą obiektu.  

 

1.5.3.Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiOR  

Dokumentacja Projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 

jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 

rysunków.  



Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową  

i STWiOR  

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i STWiOR będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność  

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub STWiOR, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na 

koszt Wykonawcy.  

 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 

realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca 

jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 

urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki  

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody 

społeczności i innych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w 

nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa.  

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inżyniera.  

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 

wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn 

pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, 

w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji Robót.  

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w Cenę Kontraktową.  

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 

Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  



b) zabezpieczy przed uszkodzeniami występującą na terenie budowy szatę roślinną,  

w szczególności drzewa.  

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie budowy.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia.  

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze 

oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia dokonane                  

w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.  

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 

zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących 

korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani 

Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 

sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.  

 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na 

drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych 

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych)               

i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru.  

 

 

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy  



w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały                 

i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania 

Potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy 

były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane              

z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  

i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  

 

1.5.13.Równoważność norm i przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w Kontrakcie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, 

które spełniać mają materiały, wytwórnie i inne zapasy będące przedmiotem 

dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosować się będą obowiązujące 

przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnośnie norm i zbiorów 

przepisów, chyba że w Kontrakcie stwierdza się wyraźnie co innego. Tam, gdzie te 

normy i zbiory przepisów mają charakter ogólnokrajowy, lub odnoszą się do 

konkretnego regionu, zostaną przyjęte inne obowiązujące normy, które zapewniają 

wykonanie na zasadniczo równym lub większym poziomie niż wymagany przez 

wcześniej wyszczególnione normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich uprzedniego 

sprawdzenia  

i zatwierdzenia na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały  

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe  

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 



Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 

niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, 

usunięciem  

i niezapłaceniem  

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją 

jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

 

3. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany 

do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiOR.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie        

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiOR i wskazaniach 

Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

 

4. Transport  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów (sprzętu) na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Wykonawca 

jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

 

5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność                   

z Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiOR, projektu organizacji Robót oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  



Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                   

i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 

Dokumentacji Projektowej i w STWiOR, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów            

i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

 

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Zasady kontroli jakości Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz Robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest  

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 

oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiOR.  

 

6.3. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

-certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność                         

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

-deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które 

spełniają wymogi STWiOR. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez STWiOR, 

każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające               

w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.4. Dokumenty budowy  

(1) Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy może być wymagany przez organ rejestrujący zgłoszenie robót 

budowlanych lub przez Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej                                  

i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

 



Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące 

dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego lub zarejestrowane zgłoszenie 

robót budowlanych,  

b)protokoły przekazania Terenu Budowy,  

c) umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,  

d)protokoły odbioru Robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) korespondencję na budowie.  

Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru                       

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 

7. Odbiór robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiOR, Roboty podlegają następującym 

etapom odbioru:  

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu,  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 

7.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości               

i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego  

postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru i jednoczesnym wpisem do Dziennika Budowy (o ile będzie 

wymagany).  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiOR                     

i uprzednimi ustaleniami. 

 

7.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 

Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

 

7.3. Odbiór ostateczny Robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót                   

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  



Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru oraz wpisem do Dziennika Budowy (o ile będzie wymagany).  

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach 

Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 

Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1.  

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego               

w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 

Projektową i STWiOR.  

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 

w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót                          

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

Dokumentacją Projektową i STWiOR z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.  

 

7.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest 

protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  

1.Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.  

2.STWiOR (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).  

3.Dziennik Budowy (o ile będzie wymagany).  

4.Wyniki pomiarów kontrolnych, zgodnie z STWiOR.  

5.Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z STWiOR.  

6.Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót.  

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja                            

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

Robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

 

7.4. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych                          

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym.  



Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór ostateczny Robót”.  

 

8. Podstawa płatności  

8.1 Ustalenia Ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.  

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiarowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

Roboty w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:  

- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami  

- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy.  

- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami  

- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko  

- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

8.2 Roboty nieprzewidziane  

Roboty nieprzewidziane są to roboty, które nie można było przewidzieć na etapie 

projektowania oraz takie, które wynikły w trakcie realizacji robót.  

Rozliczenie robót nieprzewidzianych nastąpi po zakończeniu zadania, na podstawie 

Protokołu Konieczności sporządzonego przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru oraz 

zatwierdzonego przez Zamawiającego. Protokół Konieczności winien być 

zatwierdzony przed wykonaniem robót i sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe 

z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robót, na które nie 

ma cen jednostkowych. Roboty te będą wycenione w oparciu o wykaz stawek                    

i narzutów załączony do oferty.  

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty dodatkowe.  

 

9.Przepisy związane  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z 

późniejszymi zmianami).  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia  

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 

108 z 17.07.2002r., poz.953).  

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 

38).  

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 

marca 1995r).  

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30  

z 1989r., poz. 163 z późniejszymi zmianami).  

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 05.08.1998r.                       

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania  



wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 20.08 .1998r. poz.679 z późniejszymi 

zmianami).  

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody.  

8. Rozporządzenie nr 57/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2006 roku                   

w sprawie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.  

9. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

(Dz. u. z dnia 15 czerwca 2002 r.) z późniejszymi zmianami.  

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.07.1998r.                   

w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru Deklaracji Zgodności oraz sposobu 

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie  

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.07.1998r.                 

w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 

spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 

według uznanych zasad sztuki budowlanej. 

 

II Nawierzchnie  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot STWiOR  

Przedmiotem STWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem nawierzchni z piasku w ramach budowy placu zabaw 

przy ul. H. Sawickiej w Kaliszu 

 

1.2. Zakres stosowania  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu 

przetargowym i przy realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania 

wymienionego w punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych STWiOR  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem nawierzchni placu zabaw.  

 

1 .4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w STWiOR „Wymagania ogólne"  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne"  

 

 

 

2. Materiały  

-nawierzchnie bezpieczne z piasku zgodnie z EN 1176, pod urządzeniami placów 

zabaw na otwartym powietrzu.  

 

2.1 Materiał  

Piasek o wielkości ziaren 0,2-2,0mm, myty przesiewany i sortowany z atestem  

 

 

 



2.2. Charakterystyka  

Nawierzchnia bezpieczna płytki typu EPDM gr. 50 mm 
 

3. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne" .  

 

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne"  

 

5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne" 

 

6. Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne"  

 

7. Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne"  

 

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne"  

 

9. Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR „Wymagania 

ogólne"  

 

10. Normy i dokumenty związane 

a) Normy  

-PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań.  

-PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki.  

b) Instrukcje producentów  

c) Atesty  

 

III Obrzeża betonowe  

 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot STWiOR  

Przedmiotem niniejszej STWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z ustawieniem obrzeża betonowego, które zostaną wykonane w ramach 

budowy placu zabaw przy ul. H. Sawickiej w Kaliszu. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiOR  

STWiOR jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy 

realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją zadania 

wymienionego w punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych STWiOR  

Ustalenia zawarte w STWiOR dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                       

z ustawieniem obrzeża betonowego przy alejce żwirowej oraz obrzeża betonowego 

bezpiecznego z nakładką gumową na obramowaniu nawierzchni bezpiecznej placu 

zabaw.  

Zakres robót określony w dokumentacji projektowej obejmuje:  



-obrzeża betonowe o wymiarach 100x30x8cm  

 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Betonowe obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe 

rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie 

przeznaczonych do komunikacji.  

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiOR  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne" 

 

2. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w STWiOR „Wymagania ogólne” punkt 2.  

 

2.2. Stosowane materiały  

Materiałami stosowanymi do wykonania są:  

-obrzeża betonowe  

-cement wg PN-EN-197-1 do zapraw cementowych,  

-piasek do zapraw wg PN-EN 13139.  

 

2.4. Materiały na ławy  

Ława pod obrzeże wykonana zostanie z podsypki cementowo-piaskowej 1:4.  

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom         

PN-EN 12620, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139.  

Cement do zaprawy cementowej i podsypki cementowo-piaskowej powinien być 

cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom 

PN-EN-197-1.  

Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008.  

 

3. Sprzęt  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”  

 

3.2. Sprzęt  

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.  

 

 

4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne” 

 

4.2. Transport obrzeży betonowych  

Betonowe obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.  

Betonowe obrzeża  powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się                      

i uszkodzeniami w czasie transportu.  

 

 



4.3. Transport pozostałych materiałów  

Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast cement workowany 

można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający przed 

zawilgoceniem.  

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 

Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem,                  

a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.   

 

5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”  

 

5.2. Wykonanie koryta pod podsypkę  

Koryto pod podsypkę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.  

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom obrzeża w planie                                  

z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu.  

 

5.3. Podsypka (ława)  

Podłożem pod ustawienie obrzeża betonowego jest podsypka cementowo- 

piaskowa, o grubości warstwy 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się 

przez zasypanie koryta i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

  

5.4. Ustawianie betonowych obrzeży  

Betonowe obrzeża należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu zgodnym               

z ustaleniami dokumentacji projektowej.       

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym i obsiana trawą.  

 

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”  

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży i przedstawić wyniki tych badań 

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 

elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach                

i krawędziach elementu. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać 

za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm.  

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością 

do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie                         

z wymaganiami tablicy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów 

wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 

odchyłek z dokładnością do 1 mm.  

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu betonowych obrzeży 

bezpiecznych powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach 

podanych dla odpowiednich materiałów w punkcie 2.  

 

6.3. Badania w czasie robót  



W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:  

a) koryta pod podsypkę  

b) podłoża z podsypki cementowo - piaskowej  

c) ustawienie betonowego obrzeża  

 

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”  

 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża 

bezpiecznego.  

 

8. Odbiór robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR i 

wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z  

zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.  

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają;  

-wykonane koryto pod ławę,  

-wykonana podsypka.  

 

9. Podstawa płatności  

9.1. Ogólne dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR „Wymagania 

ogólne”  

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena 1m ustawienia obrzeża betonowego obejmuje:  

-wytyczenie,  

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

-dostarczenie materiałów,  

-wykonanie koryta,  

-rozścielenie i ubicie podsypki,  

-wykonanie ławy fundamentowej  

-ustawienie obrzeża betonowego,  

-wypełnienie spoin,  

-obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża.  

10. Przepisy związane  

10.1. Normy  

1. PN-EN-197-1;2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku  

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  

3. PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań  

4. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.  

5. PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym  

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  



6. PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zaprawy  

7. PN-EN 13369:2005 Wspólne wymagania dla prefabrykatów  

8. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane  

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek  

 

10.2. Inne dokumenty  

10. Aprobata techniczna (dobrowolna)  

 

IV Mała architektura - plac zabaw  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot STWiOR  

Przedmiotem niniejszej STWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z montażem i wyposażeniem placu zabaw w urządzenia zabawowe 

które zostaną wykonane w ramach budowy placu zabaw przy ul. H. Sawickiej w 

Kaliszu. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiOR  

STWiOR jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych STWiOR  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy budowie 

placu zabaw i obejmują dostawę i montaż urządzeń wyposażenia.  

Wszystkie produkty powinny posiadać certyfikat na zgodność z Normą PN-EN-1176. 

Normy te obowiązują w państwach Unii Europejskiej i są powszechnie uznane                    

za najostrzejsze w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom korzystającym               

z certyfikowanych urządzeń.  

 

1.4 Określenia podstawowe  

1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w STWiOR „Wymagania ogólne”  

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność              

z opisem technicznym placu zabaw i STWiOR.  

 

2. Materiały  

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 

podano w STWiOR „Wymagania ogólne”.  

 

2.2 Zastosowane materiały:  

- Konstrukcja z elementów stalowych winna być wykonana ze stali St3S, montaż na 

kotwach stalowych ocynkowanych,  

- burty w zestawie z tworzywa HDPE w kolorze,  

- Uchwyty ocynkowane, malowane proszkowo,  

- Łańcuchy ze stali nierdzewnej,  

- Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym,  

- Ześlizg z blachy nierdzewnej.  

 



 

2.3 Śruby  

Konstrukcje nośne przyrządów do zabaw wymagają stabilności.  

Należy stosować tylko śruby z nakrętkami we wszystkich łączeniach. Śruby 

zagłębione lub mają plastikowe kopuły. Są również ogniowo ocynkowane wg normy 

DIN.  

 

2.4 Liny  

Zastosowane w urządzeniach liny polipropylenowego powinny być wypełnione 

rdzeniem stalowym. Średnica lin O16mm.  

 

2.5 Elementy stalowe  

Stalowe elementy konstrukcyjne winny być wykonane ze stali St3S, zabezpieczone 

przed korozją przez ocynkowanie ogniowe a pozostałe elementy (pochwyty, 

sprężyny, zjeżdżalnie itp.) malowane proszkowo na kolor RAL. Ślizg zjeżdżalni powinien 

być wyłożony blachą nierdzewną gr. 1,5mm.  

 

3. Sprzęt  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”  

 

3.2 Sprzęt  

Zastosowany sprzęt: zgodnie z instrukcją montażową dołączoną przez Producenta.  

 

4. Transport  

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne”  

 

4.2 Transport materiałów  

Dowóz – samochód skrzyniowy.  

Materiały i sprzęt powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu 

zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. W czasie transportu urządzenia placu 

zabaw należy przewozić dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem   

i uszkodzeniami mechanicznymi.  

 

 

5. Wykonanie robót  

5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na budowie oraz za ich zgodność z opisem technicznym placu 

zabaw STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem urządzeń placu zabaw 

należy sprawdzić, czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacją z zamówienia 

oraz wymaganymi normami.  

Prace montażowe należy wykonać na zasadach określonych w stosownej umowie.  

5.1 Montaż  

Montaż urządzeń placu zabaw należy wykonywać zgodnie z instrukcją dostarczoną 

przez producenta wyrobu.  

 

 



5.2 Podłoże  

Urządzenia do zabaw zakotwiczyć przy zastosowaniu stalowych ocynkowanych 

kotew. Kotwy dł. 700mm zamocowane na słupach konstrukcyjnych  

przewidzianych do posadowienia w gruncie. Przed zabetonowaniem przygotowuje 

się otwory o głębokości 600mm, w nich umieszcza się słupy i zalewa masa betonową 

(B-20) przygotowaną bezpośrednio w miejscu montażu nie wyżej niż 20cm poniżej 

gruntu przy  

zachowaniu kształtu stożkowego fundamentu.  

 

5.3 Nawierzchnia bezpieczna  

W granicach bezpiecznych obwiedni tam, gdzie jest wymagana nawierzchnia 

amortyzująca  

dla urządzeń o wys. ≤ 1,50m wymagana jest nawierzchnia amortyzująca  

 

5.4 Instrukcje użytkowania  

Wszystkie urządzenia do zabaw dostarczyć z właściwą instrukcją użytkowania w celu 

ułatwienia w przyszłości przeglądu urządzeń zabawowych po zakończeniu okresu 

gwarancyjnego.  

 

5.5 Przegląd  

Przegląd urządzeń zabawowych w okresie objętym gwarancją należy 

przeprowadzać w odstępach, co najmniej 12-to miesięcznych. Przeglądu tego 

dokonuje Wykonawca.  

Poważne usterki, bezpośrednio wpływające na bezpieczeństwo, należy niezwłocznie 

usunąć.  

Jeżeli nie jest to możliwe, należy zabezpieczyć urządzenie zablokowując je, 

demontując lub w jakikolwiek inny sposób, tak, aby uniemożliwić korzystanie z niego.  

 

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z opisem 

technicznym placu zabaw i STWiOR.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów i wyrobów posiadających 

potwierdzone przez producenta świadectwa jakości i spełniające normy PN lub PN-

EN. Odbiór materiału będzie obejmował zgodność ze specyfikacją i sprawdzenie  

właściwości materiału z wystawionym atestem.  

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta, materiał powinien być zbadany na koszt 

Wykonawcy. Materiały, które nie spełniają norm nie dopuszcza się do wbudowania. 

Roboty zanikające należy zgłaszać do odbioru.  

 

6.1 Warunki szczegółowe.  

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności pod względem 

zastosowanych  

materiałów i dokładności wykonania.  

 

6.2 Wymagania techniczne przy odbiorze robót.  

Elementy placu zabaw powinny być osadzone zgodnie z normami.  

Po zamontowaniu elementu placu zabaw należy sprawdzić prawidłowość ich 

funkcjonowania.  



 

6.3 Ocena jakości wykonanych robót.  

Jeżeli spełnione zostaną wszystkie wymogi dotyczące zastosowanych materiału oraz 

montażu urządzeń zabawowych i wykonania stref bezpieczeństwa z piasku, 

wykonane roboty należy uznać za zgodne. W przypadku jakichkolwiek uwag                       

i usterek roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami.  

W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami należy:  

a) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać powtórne wykonanie robót  

b) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić w celu doprowadzenia 

ich do  

zgodności z wymaganiami.  

 

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”  

 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Ilość urządzeń zabawowych oblicza się w sztukach.  

Strefy bezpieczeństwa - m2  

 

8. Odbiór robót  

8.1 Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne”  

Roboty wymienione w STWiOR podlegają odbiorowi częściowemu i końcowemu 

przez komisję powołaną przez inwestora. Z czynności odbiorowych zostanie 

sporządzony protokół odbioru.  

 

9. Podstawa płatności  

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiOR „Wymagania 

ogólne”  

 

 

9.1 Termin płatności  

Po komisyjnym odbiorze technicznym przyjęcia placu zabaw przez Inwestora – termin 

płatności - 30 dni.  

 

10. Przepisy związane  

10.1 Polskie normy:  

1 PN-EN1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań.  

2 PN-EN1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 2: 

Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.  

3 PN-EN1176-3:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 3: 

Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.  

4 PN-EN1176-6:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 6: 

Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.  

5 PN-EN1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne 

instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.  

6 PN-EN1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie 

krytycznej wysokości upadku.  



 

10.2 Inne dokumenty:  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 

poz. 1118 z późn. zm.);  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, 

poz.881);  

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 

1360 z późn. zm.)  

 

 

VI Zieleń  

1. Przedmiot i zakres specyfikacji  

1.1. Przedmiot STWiOR.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu 

zielenią w ramach budowy placu zabaw przy ul. H. Sawickiej w Kaliszu. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiOR .  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy              

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych STWiOR .  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające           

i mające na celu wykonanie zagospodarowania terenu w zakresie zieleni.  

 

1.4. Określenia podstawowe.  

Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 

prawidłowy rozwój  

Materiał roślinny – sadzonki krzewów  

Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 

korzeniami rośliny,  

Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność             

z dokumentacją projektową, STWiOR.  

 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów  

Ziemia urodzajna – nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub 

zanieczyszczona chemicznie.  

2.1. Nasiona traw  

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 

gatunków. Należy zastosować mieszankę na trawniki sportowe.  

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony skład procentowy, klasę, numer 

normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.  

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu.  

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu zielenią mogą być wykonywane 

ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca 



powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby. 

 

4. Wymagania dotyczące transportu.  

Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby 

uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie oraz 

zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  

 

6. Kontrola jakości.  

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:  oczyszczenia 

terenu z gruzu i zanieczyszczeń, określenia ilości zanieczyszczeń w m3, pomiaru 

odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, uconego kompostu,  

 

7. Obmiar robót.  

Trawnik - m2 wykonanej zieleni  

 

8. Odbiór robót.  

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających oraz odbiorowi końcowemu 

wg punktu 6.  

 

9. Podstawa płatności.  

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  

 

10. Przepisy związane.  

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania             

i badania przy odbiorze  

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów  

PN-G-98011 Torf rolniczy  

PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste  

PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste  

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy. 
OPRACOWAŁ:  

                                                                                                                                              mgr inż. arch. Sławomir Kolanus, 

                                                                                                                                              upr. nr 8/R-5/LOOIA/09 

 


