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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z budową skweru przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w 

Kaliszu, ul. Rzemieślnicza 6.  Dokładny zakres podano w opisie technicznym oraz przedmiarze 

robót. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Niniejszą specyfikację należy wykorzystać przy budowie skweru przy Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu, ul. Rzemieślnicza 6  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem skweru przy ZSP Nr 2 w Kaliszu  

1.4. Określenia podstawowe 
 

1.4.1. Ścieżka piesza: wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszegoi 

odpowiednio utwardzony. 

1.4.2. Dziennik budowy: opatrzony pieczęcią Zamawiającego (Miasto Kalisz) zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 

wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem 

Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.3. Kierownik budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu. 

1.4.4. Konstrukcja nawierzchni: układ warstwy nawierzchni wraz ze sposobem ich 

połączenia. 

1.4.5. Koryto: element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 

konstrukcji nawierzchni. 

1.4.6. Materiały: wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

1.4.7. Nawierzchnia: warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla 

ruchu. 

1.4.8. Podbudowa: dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 

pomocniczej.  

1.4.9. Odpowiednia zgodność: zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

1.4.10. Podłoże: grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod powierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

1.4.11. Polecenie Inspektora Nadzoru: wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.12. Rekultywacja: roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  



1.4.13. Ślepy kosztorys: wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność. 

1.5.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w SIWZ przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia terenu budowy.  

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 

Wykonawca będzie utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

podejmować wszelki uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania.  

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia.  

1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

1.5.7. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty potwierdzenia zakończenia przez Inspektora 

Nadzoru.  

1.5.8. Stosowanie do praw i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami 

i będzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót.  

2. MATERIAŁY 
2.1. Pozyskiwanie materiałów. 

Wykonawca pozyska materiały zgodne z obowiązującymi normami i przepisami 

odpowiadające wyżej wymienionej inwestycji. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowywały swoją 

jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

 

 



3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenia wysokości wszystkich elementów robót. 

Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzeniem, że roboty wykonano 

zgodnie ze wszystkimi przepisami i normami.  

6.2. Pobranie próbek 
Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 

zapewnioną możliwość w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, 

o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone  

z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek: w przeciwnym razie, koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.3. Badania i pomiary.  
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie  ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  

6.4. Raporty z badań 



Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 

 

6.5. Certyfikaty, deklaracje, atesty jakości materiałów i urządzeń. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność 

z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane 

przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 

producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

6.6. Dokumenty budowy 
6.6.1. Księga obmiaru. 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie robót dodatkowych lub 

zamiennych. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi Obmiaru. Decyzje o robotach 

dodatkowych lub zamiennych podejmuje i akceptuje Zamawiający.  

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 

jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być one udostępnione na 

każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

6.6.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych dwóch punktach 

następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania trenu budowy, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencje na budowie. 

6.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze 

dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.   

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie dotyczył robót dodatkowych lub zamiennych wykonywanych zgodnie ze 

specyfikacją w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisywane do rejestru obmiarów. 



Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót.  

Do celów rozliczeń dotyczących wystawienia faktur częściowych będzie dokonany obmiar 

rzeczywiście wykonanych prac przy udziale Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji, roboty podlegające następującym 

etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorom pogwarancyjnym. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza 

Inspektorowi Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 10 dni od daty zgłoszenia i powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego (Miasto 

Kalisz) i Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 

Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 

ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

8.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzone przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie 

Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Użytkownika i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania  wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z 

uwzględnieniem tolerancji  nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 



bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

-   dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

-  specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze 

robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- księgi obmiaru, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- sprawozdanie techniczne, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

W przypadku, gdy według komisji odbiorowej, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
8.6.     Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru końcowego. 

 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.    Ustalenia ogólne 
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z otrzymaną dokumentacją projektową, 

obmiarami i zakresem robót i obowiązkami dotyczącymi prac, które będą przydatne do 

przygotowania dokumentacji przetargowej. Wykonawca po sporządzeniu oferty i nie 

skalkulowaniu jakiegoś elementu robót nie może rościć sobie praw do dodatkowej zapłaty, a 

wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z technologią wykonania i odbioru robót. 

Przez fakt podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania (po podpisaniu 

kontraktu z Inwestorem) całości prac dotyczących jego specjalności, potrzebnych do 

całkowitego ukończenia budowy, gdyby nawet nie wspomniano wyraźnie o pewnych 

spośród nich w opisie. W przypadku, gdy warunki zestawienia materiałów i robót do 

kosztorysu nie odpowiadałyby tym z projektów, a w szczególności dotyczących wymiarów 



lub ilości, Wykonawca zobowiąże się rozważyć rozwiązanie najbardziej korzystne (dla 

inwestora) rozwiązania i takie przyjąć do oferty. 

Dodatkowo zaznacza się, że Wykonawca nie będzie mógł domagać się aneksu do 

zryczałtowanej ceny przetargu, jeżeli zakres prac o które występuje Wykonawca jako roboty 

dodatkowe znajduje się na projektach przetargowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do zebrania wszystkich informacji potrzebnych do określenia 

trudności związanych z wykonaniem swoich prac, a wynikających z usytuowania obiektu i 

graniczącymi z nim terenami (utrudnienia w zaopatrzeniu, wjazdu sprzętu, przepisami i 

wymaganiami zarządcy dróg, policji, itp.). W związku z powyższym, oferta musi brać pod 

uwagę wszystkie trudności z tego wynikające. 

Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia pod pretekstem, że jego 

przewidywania, oparte jedynie na wskazówkach naniesionych na rysunkach i dokumentach 

opisowych, okazałyby się niewystarczające w stosunku do rzeczywistego zakresu 

koniecznych prac lub wymagań wynikających z różnych szczegółów projektu. 

9.2.   Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę jako cena ofertowa. 

Cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę na jednostkę obmiarową ustalona dla 

danej pozycji kosztorysu służyć będzie do rozliczeń robót dodatkowych lub zamiennych. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

specyfikacji i w dokumentacji projektowej i nie ulegnie zmianie podczas całego okresu 

realizacji zadania. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

-   robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  

ubytków i transportu na teren budowy, 

-  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

-  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

-  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.3.     Warunki umowy i wymagania ogólne specyfikacji 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 

specyfikacji obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z wykonywania przez niego 

robót, a także za incydenty spowodowane nie przestrzeganiem przepisów lub 

obowiązujących zasad. 

Wykonawca na własny koszt będzie musiał wykonywać naprawy w tym także usunąć szkody 

spowodowane przez jego ciężarówki i sprzęt. Dotyczy to także terenu budowy, terenów 

przyległych jak i dróg publicznych. 

Na koniec prac (przed odbiorem) Wykonawca dokona usunięcia zanieczyszczeń 

spowodowanych jego działalnością, również zobowiązany jest do usuwania odpadów w 

miarę ich powstawania podczas prac. Jakakolwiek szkoda spowodowana przez Wykonawcę 

prac zostanie naprawiona na jego koszt. 

Wykonawca uwzględni w cenie koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy związanego 

ze swoim zakresem robót, jak również zabezpieczenie. środków transportu wewnętrznego, a 

także zagospodarowanie placu budowy zgodnie z jego potrzebami oraz wszystkie środki 



służące do ochrony i zabezpieczenia wszystkich materiałów, urządzeń, instalacji, personelu 

itp., wchodzących w skład jego robót lub służących do ich realizacji. 

Wykonanie zaplecza budowy na czas trwania prac wszystkich branż jest wliczone w cenę 

ryczałtową kontraktu. 

9.4.    Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z  dostarczeniem  kopii  projektu 

Inwestorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

10. PRZEPISY KOŃCOWE 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. 

zm.), 

- Ustawa z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. . Nr 

89 z 1994 r. póz. 415 z późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz U.Nr 54 z 1997 r. póz. 348  

z późniejszymi zmianami),Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie 

produktów (Dz. U. Nr 15 z 2000 r. póz. 179), 

- Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U. Nr 43 z 2000 r. póz. 489 z późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 z 2000 r. póz. 1321 z 

późniejszymi zmianami), 

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w 

sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., póz. 29), 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr. 81 z 1991 r., póz. 

351 z późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55 z 1993 r. póz. 250), 

- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 55 z 1993 r. póz. 251), 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, póz. 60 z późniejszymi 

zmianami), 

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U. Nr 21 z 1998 r., póz. 

94 z późniejszymi zmianami), 

Rozporządzenia właściwych ministrów, wydane na podstawie wyżej wymienionych ustaw : 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 

marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano 

- montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. Nr 13 z 1972 r. póz. 93), 



- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków,  innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 92 

z 1992 r. póz. 460, zmiany Dz.U. Nr 102 z 1995 r. póz. 507), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 z 1997 r. póz. 844 z 

późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia l grudnia 1998 r. w sprawie 

wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 148 z 1998 r. póz. 974), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r.  

w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22 z 

1999 r. póz. 209), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. z dnia 11 lipca 2003 r.), 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r.  

w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa 

(Dz.U. Nr 38 z 2001 r. póz. 456 z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r.  

w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 18 z 2002 r. póz. 182), 

- Zarządzenie wewnętrzne Zakładu Energetycznego, 

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, 

- Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych, Warunki techniczne wykonania  

i odbioru robót elektrycznych, Uzgodnienia dokonane z Zakładem energetycznym, 

- Warunki techniczne przyłączenia  do  sieci  zewnętrznych, wydawane przez właściwych 

gestorów mediów, 

- Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpożarowej. 

Wszelkie urządzenia nieodpowiadające powyższym wymaganiom, nie zostaną 

zaakceptowane, a koszty ich wymiany obciążą Wykonawcę. 

 

 

 

 

 


