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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z budowg skweru przy Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych Nr 2 w
Kaliszu, ul. Rzemie$lnicza 6. Doktadny zakres podano w opisie technicznym oraz przedmiarze
robot.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejszg specyfikacje nalezy wykorzysta¢ przy budowie skweru przy Zespole Szkot
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu, ul. Rzemie$lnicza 6

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem skweru przy ZSP Nr 2 w Kaliszu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciezka piesza: wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszegoi
odpowiednio utwardzony.

1.4.2. Dziennik budowy: opatrzony pieczecia Zamawiajgcego (Miasto Kalisz) zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.3. Kierownik budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.4.4. Konstrukcja nawierzchni: ukfad warstwy nawierzchni wraz ze sposobem ich
potgczenia.

1.4.5. Koryto: element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.6. Materiaty: wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.7. Nawierzchnia: warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla
ruchu.

1.4.8. Podbudowa: dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

1.4.9. Odpowiednia zgodnos¢: zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

1.4.10. Podtoze: grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod powierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.11. Polecenie Inspektora Nadzoru: wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.12. Rekultywacja: roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.



1.4.13. Slepy kosztorys: wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢.

1.5.1. Przekazanie terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w SIWZ przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego zabezpieczenia terenu budowy.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot

Wykonawca bedzie utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowad wszelki uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé

uszkodzen i uciazliwosci dla  oséb lub  wilasnosci  spotecznej i innych,

a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego

sposobu dziatania.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

1.5.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz

nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do Robot od daty rozpoczecia do daty potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora

Nadzoru.

1.5.8. Stosowanie do praw i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdéb zwigzane z Robotami

i bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas

prowadzenia Robot.

2. MATERIALY
2.1. Pozyskiwanie materiatéw.
Wykonawca pozyska materialy zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami

odpowiadajace wyzej wymienionej inwestycji.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robédt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowywaty swoja
jakos$¢ i wtasciwosci do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy badz wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptynga niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Roboét i przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenia wysokosci wszystkich elementéw robot.
Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i
jakos¢ materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badann materiatdow oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdw oraz robodt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzeniem, ze roboty wykonano
zgodnie ze wszystkimi przepisami i normami.

6.2. Pobranie probek

Prébki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym razie, koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan



Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedy przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5. Certyfikaty, deklaracje, atesty jakosci materiatow i urzadzen.
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopuscic¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢
z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty s3 wymagane
przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposdb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Ksiega obmiaru.
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie robét dodatkowych lub
zamiennych. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w przedmiarach robdt i wpisuje do ksiegi Obmiaru. Decyzje o robotach
dodatkowych lub zamiennych podejmuje i akceptuje Zamawiajacy.
6.6.2. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny by¢ one udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
6.6.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych dwdch punktach
nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania trenu budowy,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.
6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inwestora i przedstawione do wglagdu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie dotyczyt robét dodatkowych lub zamiennych wykonywanych zgodnie ze
specyfikacjg w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisywane do rejestru obmiaréw.



Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robét.

Do celéw rozliczen dotyczacych wystawienia faktur czesciowych bedzie dokonany obmiar
rzeczywiscie wykonanych prac przy udziale Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji, roboty podlegajgce nastepujgcym

etapom odbioru:

- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorom pogwarancyjnym.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru Wykonawca zgtasza
Inspektorowi Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w
ciggu 10 dni od daty zgtoszenia i powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego (Miasto
Kalisz) i Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.
8.4. Odbidr koricowy robot
Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowos¢ do odbioru korncowego
bedzie stwierdzone przez Wykonawce z bezzwitocznym powiadomieniem o tym fakcie
Zamawiajgcego.
Odbidr koricowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koricowego robét”.
Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Uzytkownika i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt
z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych,
komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegélinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i



bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdét odbioru
koricowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
- dokumentacje projektowaq z naniesionymi zmianami,
- specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtfaszcza przy odbiorze
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- ksiegi obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,
- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robat,
- date rozpoczecia i zakonczenia robot,
W przypadku, gdy weditug komisji odbiorowej, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. 0Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze korncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koricowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z otrzymang dokumentacjg projektowa,
obmiarami i zakresem robdt i obowigzkami dotyczacymi prac, ktére beda przydatne do
przygotowania dokumentacji przetargowej. Wykonawca po sporzadzeniu oferty i nie
skalkulowaniu jakiegos$ elementu robdt nie moze roscié sobie praw do dodatkowej zaptaty, a
wszystkie roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z technologig wykonania i odbioru robét.
Przez fakt podpisania umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania (po podpisaniu
kontraktu z Inwestorem) catosci prac dotyczacych jego specjalnosci, potrzebnych do
catkowitego ukonczenia budowy, gdyby nawet nie wspomniano wyraznie o pewnych
sposrod nich w opisie. W przypadku, gdy warunki zestawienia materiatéw i robdt do
kosztorysu nie odpowiadatyby tym z projektéw, a w szczegdlnosci dotyczgcych wymiarow



lub ilosci, Wykonawca zobowigze sie rozwazy¢ rozwigzanie najbardziej korzystne (dla
inwestora) rozwigzania i takie przyjac do oferty.

Dodatkowo zaznacza sie, ze Wykonawca nie bedzie modgt domagac sie aneksu do
zryczattowanej ceny przetargu, jezeli zakres prac o ktére wystepuje Wykonawca jako roboty
dodatkowe znajduje sie na projektach przetargowych.

Wykonawca jest zobowigzany do zebrania wszystkich informacji potrzebnych do okreslenia
trudnosci zwigzanych z wykonaniem swoich prac, a wynikajgcych z usytuowania obiektu i
graniczacymi z nim terenami (utrudnienia w zaopatrzeniu, wjazdu sprzetu, przepisami i
wymaganiami zarzadcy drég, policji, itp.). W zwigzku z powyzszym, oferta musi bra¢ pod
uwage wszystkie trudnosci z tego wynikajgce.

Wykonawca nie bedzie mégt zada¢ dodatkowego wynagrodzenia pod pretekstem, ze jego
przewidywania, oparte jedynie na wskazéwkach naniesionych na rysunkach i dokumentach
opisowych, okazatyby sie niewystarczajgce w stosunku do rzeczywistego zakresu
koniecznych prac lub wymagan wynikajgcych z réznych szczegétdw projektu.

9.2. Podstawa ptatnosci

Podstawag ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce jako cena ofertowa.

Cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce na jednostke obmiarowg ustalona dla
danej pozycji kosztorysu stuzyé bedzie do rozliczen robét dodatkowych lub zamiennych.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacji i w dokumentacji projektowej i nie ulegnie zmianie podczas catego okresu
realizacji zadania.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.3. Warunki umowy i wymagania ogdlne specyfikacji

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w
specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegoélnione w kosztorysie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte z wykonywania przez niego
robot, a takze za incydenty spowodowane nie przestrzeganiem przepisow lub
obowigzujacych zasad.

Wykonawca na wtasny koszt bedzie musiat wykonywaé naprawy w tym takze usungé szkody
spowodowane przez jego ciezarowki i sprzet. Dotyczy to takze terenu budowy, terenow
przylegtych jak i drég publicznych.

Na koniec prac (przed odbiorem) Wykonawca dokona usuniecia zanieczyszczen
spowodowanych jego dziatalnoscig, réwniez zobowigzany jest do usuwania odpaddéw w
miare ich powstawania podczas prac. Jakakolwiek szkoda spowodowana przez Wykonawce
prac zostanie naprawiona na jego koszt.

Wykonawca uwzgledni w cenie koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy zwigzanego
ze swoim zakresem robot, jak réwniez zabezpieczenie. srodkdéw transportu wewnetrznego, a
takze zagospodarowanie placu budowy zgodnie z jego potrzebami oraz wszystkie Srodki



stuzgce do ochrony i zabezpieczenia wszystkich materiatdéw, urzadzen, instalacji, personelu
itp., wchodzgcych w sktad jego robét lub stuzgcych do ich realizacji.

Wykonanie zaplecza budowy na czas trwania prac wszystkich branz jest wliczone w cene
ryczattowg kontraktu.

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inwestorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY KONCOWE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn.
zm.),
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. . Nr
8921994 r. pdz. 415 z pdzniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz U.Nr 54 z 1997 r. pdz. 348
z poézniejszymi zmianami),Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogdélnym bezpieczenstwie
produktéw (Dz. U. Nr 15 z 2000 r. pdz. 179),
- Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodnosci, akredytacji oraz zmianie
niektérych ustaw (Dz.U. Nr 43 z 2000 r. pdz. 489 z pdzniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 z 2000 r. pdz. 1321 z
pdzniejszymi zmianami),
Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., pdz. 29),
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr. 81 z 1991 r., pdz.
351 z pdzniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55 z 1993 r. pdz. 250),
- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 55 z 1993 r. p6z. 251),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, péz. 60 z pdzniejszymi
zmianami),
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U. Nr 21 z 1998 r., poz.
94 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenia wtasciwych ministrow, wydane na podstawie wyzej wymienionych ustaw :
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano
- montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13 z 1972 r. pd6z. 93),



- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 92
21992 r. pdz. 460, zmiany Dz.U. Nr 102 z 1995 r. p6z. 507),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 z 1997 r. pdz. 844 z
pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia | grudnia 1998 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania  niektérych  Polskich Norm  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 148 z 1998 r. p6z. 974),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r.
w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22 z
1999 r. p6z. 209),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw
(Dz.U. z dnia 11 lipca 2003 r.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r.
w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa
(Dz.U. Nr 38 2 2001 r. p0z. 456 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r.
w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgacych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 18 z 2002 r. pdz. 182),

- Zarzadzenie wewnetrzne Zaktadu Energetycznego,

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

- Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych, Warunki techniczne wykonania
i odbioru robdt elektrycznych, Uzgodnienia dokonane z Zaktadem energetycznym,

- Warunki techniczne przytgczenia do sieci zewnetrznych, wydawane przez wtasciwych
gestoréw mediow,

- Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowe;j.

Wszelkie urzadzenia nieodpowiadajgce powyziszym  wymaganiom, nie zostang
zaakceptowane, a koszty ich wymiany obcigzg Wykonawce.



