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1. Okreslenie przedmiotu zamowienia.

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogodlna przedsiewziecia.
Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 15 przy ul. Miynarskiej 20 w Kaliszu

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
1. Zamawiajacy: Miasto Kalisz Gtdwny Rynek 20 62-800 Kalisz
2. Instytucja finansujgca iNWeSLYCI : ....cocvvveiiie e
3. Organ nadzoru budowlanego: ..........ccoceiiriiiiiiiienee e
LA o] o= 1ot PSR
5. Zarzadzajacy realizacjg UmMOWY: .....cceeeiiiieeiiiec et
6. UZYtKOWNIK: .o

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia.
1.3.1 Dane ogodlne
Przedmiotem termomodernizacji budynku Przedszlegtagcieplenie dachu wetmineralna
tacznie z wymian obrdobek blacharskich oraz ocieplendeian elewacyjnych ptytami
styropianowymi w technologii lekkiej z tynkiem claywarstwowym.

1.3.2 . Zakres robot objetych ST.
Zakres remontu obejmuje:
-  ocieplenie dachu
rozbidrka obrébek blacharskich,
rozbidrka instalacji odgromowej na dachu,
uzupetnienie tynkdw na kominach,
zamocowanie na obrysie dachu krawedziakow do mocowania obrdbek blacharskich,
wykonanie uzupetnien tynkéw,
ocieplenie dachu welng mineralng
krycie dachu papg asfaltowg i termozgrzewalna,
wykonanie obrobek blacharskich z blachy cynowo-tytanowej,
wykonanie instalacji odgromowej,

VVVVVVVYVYY

ocieplenie scian

rozbidrka obrdbek blacharskich parapetéw okiennych zewnetrznych,

przemurowania uszkodzonych fragmentow murow,

oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

zamocowanie piyt izolacyjnych ze styropianu z wykonaniem tynku cienkowarstwowego
wykonanie parapetow zewnetrznych z blachy

VVVVYYVY!

1.3.3 Wykaz specyfikacji technicznych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla robdt objetych
nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi:

B-01.00 Roboty rozbiérkowe, demontazowe
B-04.00 Roboty murowe

B-06.02 Pokrycie dachu

B-06.03 Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe
B-07.00 Izolacje

B-13.01 Elewacja
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Definicje i skroty.

1.4.1. budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe, remont obiektu budowlanego.

1.4.2. budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach

1.4.3. tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale
z gruntem, jak: kioski, barakowozy, obiekty kontenerowe i inne

1.4.4. roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.5. urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumieC urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.6. teren budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.7. prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczcowego albo stosunku  zobowigzaniowego, przewidujacego  uprawnienia
do wykonywania robét budowlanych.

1.4.8. pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego

1.4.9. dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opis stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu.

1.4.10. dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.11. aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacq jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.12. wlasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.4.13. wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potfaczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

1.4.14. obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.15. droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu. .

1.4.16. dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robdt.

1.4.17. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.18. rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
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dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw.
Wpisy w rejestrze obmiarédw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.19. materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjq projektowg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.20. odpowiednia zgodnos¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.21. polecenia Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.22. projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacy
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.23. rekultywacja - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt
budowlanych.

1.4.24. przedmiar roboét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.25. czes$c¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

1.4.26. ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach i aprobatach
technicznych.

1.4.27. aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.
w sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10
z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami)

1.4.28. certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreSlong normg lub innymi dokumentami normatywnymi
w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie
z Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje,
Ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktdrych
nie ustalono PN).

1.4.29. znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.30. Inzynier - oznacza osobe powotang przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier
w niniejszym Kontrakcie

2. Prowadzenie robot.

2.1 Ogolne zasady wykonania robot.

Specyfikacja techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robot budowlano-montazowych
i specjalistycznych, umozliwiajagce Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidiowe technicznie
i jakosciowo wykonanie robét. Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robot
realizowanych na podstawie uzyskanej Decyzji pozwolenia na budowe.

Integralna czescig Specyfikacji Technicznej sg projekty Budowlane i Wykonawcze, na podstawie
ktérych mozna okresli¢c szczegdtowy zakres i rodzaje robot potrzebnych do wykonania budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich
zgodno$¢ z projektem, wymaganiami technicznymi i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Termomodernizacia Przedszkola Publicznego nr 15
ul. Mlynarska 20 62-800 Kalisz



7/47

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdt bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegbdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatow
i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci, normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy.

2.2.1 Przekazanie miejsca wykonywania prac.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktdw gtéwnych oraz
reperdw, przekaze dziennik budowy, dwa egzemplarze projektu budowlanego i jeden komplet
Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

2.2.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.
W jej skiad wchodza:

> Dokumentacja Inwestycji zatagczona do Dokumentéw Przetargowych

> Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajacego — Zamawiajacy

posiada projekt budowlany w rozumieniu ustawy ,Prawo Budowlane”
> Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce
w ramach Ceny Kontraktowej

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych robét.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 2 kpl. w/w dokumentacji.

2.2.3 Zgodno$¢ Robot z Dokumentacjq Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
dokumentow zapisana w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczenn w dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentdw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjq Techniczna.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementébw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskga zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST,

i wplynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwiocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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2.2.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Roboty remontowe i modernizacyjne, ktore odbywac sie bedg wewnatrz istniejacego budynku nie
wymagajq zewnetrznego placu budowy — do tego celu mozna wykorzysta¢ pomieszczenia znajdujace
sie wewnatrz budynku. Niezbedne sqg jednak niektére elementy zagospodarowania na placu budowy
wystepujagce na zewnatrz a w szczegdlnosci: zapewnienie dojazdéw do istniejacego budynku,
zapewnienie bezpieczenstwa osobom postronnym przebywajacym w pomieszczeniach sasiadujacych
z wykonywanym remontem jak rowniez w poblizu terenu budowy i bezpieczenstwa uzytkowania
obiektow bedacych w poblizu remontowanego budynku.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru Robdt,
a w szczegdlnosci:
> zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych;
> fakt przystgpienia do Robot wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robot;
> W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapdr i znakow, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace bedq akceptowane przez Inzyniera.
> Koszt zabezpieczenia Terendw budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w Cene Kontraktowa. W cene kontraktowq
wiaczony winien byc¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektdw zaplecza, drogi
tymczasowej i montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszystkich
czynnikow i mediow energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna,
gaz, woda, Scieki itp. W Cene Kontraktowg winny by¢ wigczone rowniez wszystkie optaty
wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie
trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po
ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikbw i mediow
energetycznych nalezy do obowigzkdw wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny
za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.
> Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu roboét i likwidacji
placu budowy.

2.2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
> Utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;
> Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drdg dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
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2.2.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

2.2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robdot bedg mialy Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdbw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byc
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaijq tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organow.

2.2.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
i naziemne, takie jak rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktore mogg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera
i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez niego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

2.2.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

2.2.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w Cenie Kontraktowej.
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2.2.11. Ochrona i utrzymanie Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robot od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia Swiadectwa przejecia przez Inzyniera.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowle i ich elementy byly
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do wystawienia $wiadectwa wykonania.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.2.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy wytyczne, ktore sa w jakikolwiek zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

2.2.13. Odbiory.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytucji,
ktorych obecno$¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych Instytucji
w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym
staraniem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym
punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne
muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane”.

3. Materialy.

Wszystkie materiaty, ktére Wykonawca zamierza stosowa¢ w celu wykonania Robdt muszg uzyskac
aprobate Inzyniera.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2016,
z 2003r. z pozn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz.881). Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy Swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednia jako$¢ materiatow.

Zastosowane materialy bedq posiadaty wiasciwosci uzytkowe spetniajgce wymagania norm i sg
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
z Prawem Budowlanym.

3.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione,

to zostanie dokonana przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne
do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do
Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania materiatdw zamiennych,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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4. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.
Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typédw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ IUQ projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnosS¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Ssrodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujq mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robot.

5. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreSlonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete
z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6. Wykonanie robot.

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy:

> zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow,

> wykonaniu przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.
Prace przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe lub
zgtoszeniem.

6.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowsa,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6.2. Roboty rozbidrkowe.

Nieroztacznie zwigzane z remontem i modernizacjg s prace rozbidrkowe i wyburzeniowe a takze
skucia i demontaze. Przed przystgpieniem do tych robdt nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie
budynku i otaczajacego terenu, wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie
i ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich
urzadzen do usuwania z budynku materiatow z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
rozbidérkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac. Przy pracach rozbiérkowych
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i wyburzeniowych maja zastosowanie ogolnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robdt rozbidrkowych wszystkie
przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi
barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne. Pracownikéw zatrudnionych przy robotach
rozbiérkowych powinno sie zaopatrzyé w odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice, a wszystkie
narzedzia uzywane przy rozbidrce stale utrzymywa¢ w dobrym stanie. Przy robotach rozbiérkowych
nalezy uwzgledni¢ wptyw warunkdw atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu,
$niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robot na $cianach i innych wysokich konstrukcjach.
Do usuwania gruzu nalezy stosowac zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢ gromadzony na stropach,
balkonach, schodach itp. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robdt rozbidrkowych
powinno sie zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a obejscia i objazdy wyraznie oznakowac. Wszystkich
robotnikdw pracujacych na wysokosci powyzej 4 m nalezy zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na linach
umocowanych do trwatych elementéw budynku. W razie przewracania $cian nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ teren, przy czym podcinanie i podkopywanie Scian dla ich przewrdcenia jest zabronione.
Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz.U. nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

6.3. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymodg okreslony przepisami administracyjnymi
o porzadku.

7. Kontrola jakosci robot.

7.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).
Do obowigzkdow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robd6t zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
Czesc ogding opisujaca:
organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw
Robdt,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robdt, wyposazenie
w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
> sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.
(Czesc szczegotowq opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
> wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne
> rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
> sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
> sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,
> sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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7.2. Zasady kontroli jakosci Roboét.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdt i materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem PZJ] Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentadcji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone. Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

7.3. Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedq odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

7.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badarn Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

7.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ i ST.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdéw u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inzynier moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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7.7. Certyfikaty i deklaracje.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty i wyroby posiadajace:
> Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznych
> Deklaracje zgodnosci z Polskag Norma lub aprobata techniczng stosownie do Ustawy
z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881).
W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdt bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedq posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi. Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje mogg byc¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodnos¢ w stosunku do
wymagan ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

7.8. Dokumenty Budowy.

7.8.1. Dziennik Budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacymi Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Tereny Budowy do chwili wydania Swiadectwa
Przejecia. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

> date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

> date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

> uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robot i programu zapewnienia jakosci
i harmonogramoéw Robdt, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow
Robdt,

> przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach,

> uwagi i polecenia Inwestora,

> daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu;

> zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw Robot,

> wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

> stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentagji
Projektowej,

> dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

> dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

> dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

> wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne
istotne informacje o przebiegu Robdt,

> propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inwestorowi do ustosunkowania sie,

> Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robdt chyba, ze bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

7.8.2. Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robot.
W Ksiedze Obmiaru nalezy zamiesci¢ kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych robot
a w szczegdlnosci:

> wyniki pomiaréw bezposrednich,

> obliczenia prowadzace do okreSlenia ilosci robot i ich wyniki rysunki ilustrujgce metode

obliczen (w uzasadnionych przypadkach).

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdb ciagty w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

7.8.3. Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 7.8.1 — 7.8.2 nastepujace
dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;
protokoty przekazania Terenu Budowy;
protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas
realizacj;
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
protokoty z narad i ustalen;
korespondencje na budowie;
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

YV V V
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7.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. Obmiar robét.

8.1. Ogolne zasady obmiaru Roboét.

Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczng ilos¢ wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot. Obmiaru Robdt
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w iloSciach podanych w Przedmiarze Roboét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inzyniera.

8.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej w metrach.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m® jako dtugo$¢ pomnozona przez éredni przekrdj.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce
obmiaru lub dofaczone do niej w formie zatacznika.

m? wykopu — oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym

m? nasypu — oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu
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Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedga wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Zasady okreslenia ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robdt.

9. Odbior Robaét.

9.1. Rodzaje odbiorow.
Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robdt odbywac sie beda zgodnie z procedurami opisanymi
w Warunkach Ogdlnych i Szczegolnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej
W zaleznosci od ustalen WS, WO i ST roboty podlegajg nastepujacym rodzajom odbiorow
dokonywanych przez Inzyniera i/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
Odbiory Techniczne polegajace na stwierdzeniu jakosci robot

> odbior czeSciowy,

> odbior etapowy,

> odbidr techniczny robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

> odbior koncowy robdt po ich zakonczeniu (proby i proby koncowe)

> odbidr pogwarancyjny
Ponadto wystepujg odbiory: przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch
technologiczny. Zasady odbioréw moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.
Przejecie robot (obiektéw) przez Zamawiajgcego:

> przejecie czesci robdt

> przejecie wszystkich robot po ich zakonczeniu zgodnie z Kontraktem

9.1.1 Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidor Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdinego postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czeSci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inwestora. Jakosc i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.1.2. Odbior koncowy.
Odbiér koncowy polegajacy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu umownego oraz jakosci nastgpi po zgtoszeniu gotowosci przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.
Odbioru koncowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robdt na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan, pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
z dokumentacja projektowa i ST.
W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorowg, ze jako$¢ wykonanych robdt nieznacznie odbiega
od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.
W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagajace poprawek lub uzupetnien wyznaczy termin na
ich usuniecie. Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce niewykonane w wyznaczonym terminie bedgq
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przyczyng przerwania czynnosci odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru koncowego.

9.1.3. Przejecie Robot.
Kiedy catoS¢ Robot zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco Proby Koricowe
Wykonawca moze wystgpi¢ o wydanie Swiadectwa Przejecia.
Przejecia dokonuje Zamawiajacy, w ktdrego imieniu dziatajg Inzynier i ewentualnie inni
przedstawiciele Zamawiajacego. Mogq oni korzysta¢ z opinii komisji powofanej dla tego celu przez
Zamawiajgcego.
Przed dokonaniem Przejecia przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ lub
spowodowac przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie prob oraz
uzyskac od wiasciwych organéw stosowne zaswiadczenia.
Przy dokonywaniu Przejecia Zamawiajacy (komisja odbioru dziatajgca w jego imieniu) powinien
stwierdzic:
> zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami
w Dzienniku Budowy, zasadami ogdlnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa,
> spetnianie przez obiekt warunkdw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo
budowlane pozwolenia na uzytkowanie
Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét (oddajacy) jest zobowigzany do:
> przygotowania dokumentéw pozwalajacych na nalezyta ocene wykonanego obiektu
bedacego przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci umowy wraz z jej pdozniejszymi
uzupetnieniami i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawcow (jezeli byty one
wykonane), projektdw z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajgcymi aktualny stan
obiektu, ewentualnych przepisow lub instrukcji o obstudze znajdujacych sie w obiekcie
maszyn, urzadzen i instalacji itp.,
» umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajgcego (komisji odbioru) zapoznania sie
z tymi dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen
protokotdw itp,
Do wystgpienia o Swiadectwo Przejecia Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ nastepujace
dokumenty:
Dokumentacje Powykonawczg (Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami)
Oryginat Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiar.;
Specyfikacje Techniczne
uwagi i zalecenia Inwestora, zwiaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
> deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,
> uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
» inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru korncowego Robot.

VVVY

9.1.4. Odbior pogwarancyjny.
Odbidor pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi. Odbidér pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie
oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.1.2.

9.1.5. Dokumenty do odbioru rob6t budowlanych.
Do odbioru robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

> o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnoSci wykonania robdt z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania, z ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,

> dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowq (projekt budowlany, projekt
wykonawczy i inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

Termomodernizacia Przedszkola Publicznego nr 15
ul. Mlynarska 20 62-800 Kalisz



18/47

> szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (podstawowe
specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

> dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

> protokoty odbioréw czesSciowych, etapowych, robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

> deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
i Programem zapewnienia jakosci,

> rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych inwestyciji,

10. Podstawa platnosci.

10.1 Ustalenia ogoine.
Podstawg pfatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji w Przedmiarze Robdt. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie.
Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i wiasng oceng zakresu robot. Jako element
pomocniczy do wyceny wykorzystac nalezy Przedmiary Robot.
Cena jednostkowa obejmowac bedzie:
>  robocizne bezposrednig,
> wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy
> wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
>  koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza:
- ptace personelu i kierownictwa budowy,
- pracownikdw nadzoru i laboratorium,
- koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy
drog dojazdowych itp.),
- koszty dotyczace oznakowania Robdt,
- wydatki dotyczace bhp,
- ustugi obce na rzecz budowy,
- ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
- ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét | w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
> do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

10.2 Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe.
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogolnych i Warunkach Specjalnych Umowy
ponosi Wykonawca.

10.3 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania

I wszystkich wymaganych Gwarancji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10.4 Tablice informacyjne, pamiatkowe i tabliczki

Znamionowe.

10.4.1. Wymagania dotyczace tablic i tabliczek.
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢, ustawi¢ i utrzymac Tablice informacyijne
na czas wykonania Robdt.

10.5. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazddw, przejazdéw oraz catej organizacji
ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca.
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11. Dokumenty odniesienia.

11.1.  Zestawienie specyfikacji technicznych.
ST-00.00 Czes¢ ogdlna

B-01.00 Roboty rozbidrkowe, demontazowe

B-04.00 Roboty murowe

B-06.02 Pokrycie dachu

B-06.03 Obrabki blacharskie, rynny i rury spustowe

B-07.00 Izolacje

B-13.01 Elewacja

9.1 Przepisy zwigzane.
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujqg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaC facznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg skifadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartym i w Specyfikacjach Technicznych.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm
i przepisow, a w szczegodlnosci:

>
>

Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207p0z.2016 (tekst jednolity).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych DZ.U. 2000r.
Nr 26,poz. 313.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie
ogtoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90,
poz. 575).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych - Dz.U. Nr 47
Z 19 marca 2003 r., poz. 401

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pozniejszymi
Zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166,
poz. 1360, z pozniejszymi zmianami).
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
B-01.00

Roboty rozbiorkowe, demontazowe

Nazwa i adres obiektu:
Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 15
Nazwa i adres Zamawiajacego:
Miasto Kalisz
Gtéwny Rynek 20 62-800 Kalisz
Imie i nazwisko autora Specyfikacji Technicznej:
Henryk Marczak
Data opracowania Specyfikacji
lipiec 2010r
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1. Wstep.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
w zakresie demontazy, rozbiorek  wystepujacych przy realizacji termomodernizacji budynku
Przedszkola.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.3.2 — specyfikacji technicznej — czesci ogdine;j.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbiorek, demontazy  wystepujacych przy realizacji termomodernizacji budynku
Przedszkola przy ul. Mtynarskiej 15 w Kaliszu

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreélenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z wytycznymi
projektowymi Inwestora SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiatly.

Dla robdt wg B-01.00 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet.

Do rozbidrek i demontazy moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport.

Transport materiatéw z rozbidrki Srodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot.

5.1 Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych i demontazowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie budynku i terenu wokot budynku.

6. Kontrola jakosci robot.

Wymagania dla robot rozbidrkowych podano w punkcie 5.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa jest m® , m 2 rozbieranych, demontowanych i zamurowywanych elementdw.

8. Odbior roboét.

Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Termomodernizacia Przedszkola Publicznego nr 15
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9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10.Uwagi szczegotowe.

Materialy uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
Tlo$¢ robdt rozbidrkowych moga ulec zmianie tylko na podstawie decyzji Inzyniera.

Termomodernizacia Przedszkola Publicznego nr 15
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
B-04.00

Roboty murowe.

Nazwa i adres obiektu:
Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 15
Nazwa i adres Zamawiajacego:
Miasto Kalisz
Gtowny Rynek 20 62-800 Kalisz
Imie i nazwisko autora Specyfikacji Technicznej:
Henryk Marczak
Data opracowania Specyfikacji
lipiec 2010r
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
murarskich przy realizacji termomodernizacji budynku Przedszkola.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot murarskich przy realizacji termomodernizacji budynku Przedszkola.
> przemurowania ciggte szczelin w murach zewnetrznych — cegta petna klasy 15 na
zaprawie cementowo-wapiennej
> Scianki z cegiet petnych klasy 15 — wykonanie zewnetrznych przemurowan
fragmentow Scian.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-00.00
~Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Przy wykonywaniu robét murowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-68/B10024 oraz
instrukgcji producentéw.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa ST i obowigzujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00: ,Wymagania ogdine".

2. Materiatly.

Materialy do wykonania robot murarskich nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,
opisem technicznym i rysunkami.
Do podstawowych materiatow naleza:
> cegfa petna klasy
» zaprawa cementowa i cementowo — wapienna
W oznaczonym czasie, przed wbudowaniem, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace 7zZrédla wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Materiaty powinny by¢ okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera.
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.
Cegta budowlana pefna klasy 10 wg PN-B-12050.1996
> wymiary: | = 250mm, s = 120mm, h = 65mm,
> masa 3,3 - 4,0 kg,
> dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzacym przez catg grubosc¢ cegty o dlugosci powyzej 6mm nie
moze przekraczac dla klasy cegty 10 — 10% cegiet badanych,
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> nasigkliwo$¢ cegty budowlanej klasy 10 nie powinna by¢ wyzsza niz 24%,

> wytrzymatosS¢ na Sciskanie 10 MPa,

> gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm?,

> wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK,

> odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania —
brak uszkodzen po badaniu,

> odpornos¢ ceglty na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona

z wysokosci 1,5m na inne cegty nie rozpadta sie w kawatki; moze natomiast
wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie; ilos¢ cegiet nie spetniajacych
powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
- 2 na 15 sprawdzanych cegief,
- 3 na 25 sprawdzanych cegief,
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.
Cegfa budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050.:1996
> wymiary: | = 250mm, s = 120mm, h = 65mm,
> masa 4,0-4,5 kg,
> dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzacym przez catg grubos¢ cegty o dlugosci powyzej 6mm nie
moze przekraczac dla klasy cegty 15 — 10% cegiet badanych,
nasigkliwos¢ cegty budowlanej klasy 15 nie powinna by¢ wyzsza niz 16%,
wytrzymatos¢ na Sciskanie 15MPa,
odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10MPa,
odpornos¢ cegty na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona
z wysokosci 1,5m na inne cegty nie rozpadta sie w kawatki; moze natomiast
wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie; ilos¢ cegiet nie spetniajgcych
powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
- 2 na 15 sprawdzanych cegief,
- 3 na 25 sprawdzanych cegie,
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet
Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne.
Marka, rodzaj i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu,
tj. zaprawa cementowa — 2 godz., zaprawa cem-wap — 3 godz. Do zapraw murarskich nalezy stosowac
piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki
z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35; mogg by¢ tez stosowane cementy hutnicze, pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia, co najmniej w ciggu 7 dni od chwili uzycia zaprawy, nie bedzie
nizsza niz 5° C. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych
(plastyfikatorow) lub uszczelniajacych przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych
dodatkdow powinno by¢ zgodne z instrukcjami wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie przez ITB. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz 5° C. Do zapraw cem-wap nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc
jednolita i jednorodng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu (dla zapraw cementowych) oraz cementu i wapna (dla zapraw cem - wap).

YV VY

3. Sprzet.
Warunki ogdlne sprzetu podano w ST-00.00: ,Wymagania ogdlne”.
Do wykonania robot murarskich nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera. Wykonawca przystepujacy do wykonania robot
murarskich, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu
budowlanego wymaganego przez producenta zastosowanych materiatow.
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4. Transport.
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST-00.00: ,Wymagania ogdlne”.
Transport materiatdw na budowe moze odbywaé sie dowolnymi Srodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot.

5.1. Warunki ogolne wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-00.00: ,Wymagania ogolne”.
Wykonanie robdt powinno by¢ okreslone w Specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inzyniera.
Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe,
sprawdzajac zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robét. Przed
przystapieniem do wznoszenia murdw nalezy sprawdzic wymiary oraz katy skrzyzowan Scian
fundamentowych.
Wymagania ogodlne:
> mury przewigzan peknie¢ nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego
wigzania i o grubosci spoin, z wykuciem strzepi
>  mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.
Rdznica poziomow poszczegdlinych czesci murdw podczas ich wykonywania nie powinna
przekraczac: 4m dla murdw z cegty,
> cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
> konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane tylko przy
temperaturze powyzej 0°C. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly
i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania
$rodkdw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zapraw, okreslonych w wytycznych
wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie zimowym,

5.2. Warunki szczegotowe wykonania robat.
Mury z cegly ceramicznej pelnej
Spoiny w murach ceglanych:

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczac
17mm, a minimalna 10mm,

- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna — 5mm.

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przeznaczonych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm.
Stosowanie potéwek i cegiet ulamkowych:
- liczba cegiet uzytych w potdwkach do muréw noénych nie powinna by¢ wieksza niz
15% catkowitej liczby cegiet,

- jezeli na budowie jest kilka gatunkdw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), a dokumentacja
techniczna dopuszcza takie rozwigzanie, nalezy przestrzegaC zasady, ze kazda $ciana powinna by¢
wykonana z cegly jednego wymiaru,

- potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
roznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonac na strzepia zazebione boczne.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00: ,Wymagania ogolne”.

6.1. Kontrola jakosci materiatow.
Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ Swiadectwa jakosci producentow i uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.
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Kontrola jakosci materialdow polega na ich sprawdzeniu wedlug wymagan podanych
w punkcie 2.0
Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzac na budowie nastepujace badania:
> sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach zamodwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
> przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i peknie¢,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.
Cegfa przeznaczona do muréw, na ktérych przewiduje sie wykonanie tynkéw, powinna by¢ zbadana
na obecno$¢ szkodliwej zawartosci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegtach nie powinny wystapic
wykwity i naloty. W przypadku niemoznosci okreSlenia jakosci cegty przez probe dorazng nalezy jq
podda¢ badaniom laboratoryjnych (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wykonywana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot.
Kontrola jakosci wykonania robdt polega na zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Kontroli jakosci podlega wykonanie:
> odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,
> odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni kazdej warstwy muru
> odchylenia przecinajacych sie powierzchni murow od kata przewidzianego
w projekcie,

7. Obmiar robot.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00: ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest:
» mb wykonanego przemurowania pekniecia muru,
> m?Sciany z cegly petnej
Iloé¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00: ,Wymagania ogolne”.

Mury i Scianki z cegly powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji oraz warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét.

Odbiér robot murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic).

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenie o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

YV VYY

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cegly, pustakow i bloczkdw z betonu powinny
$ciSle odpowiada¢ wymaganiom normowym. Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy
przeprowadzac zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm.
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8.1. Sprawdzenie jakosci wykonanych robét.
Sprawdzenie jakosci wykonanych robdt obejmuje ocene:
> prawidtowosci wykonania muréw z cegty
> niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatdbw i urzadzen do stosowania
w budownictwie,

9. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00: ,Wymagania ogdlne”. Platnos¢ nalezy
przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych. Zgodnie z dok. proj. nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w p. 1.2. niniejszej ST.

9.1. Cena jednostkowa.
Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuije:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,
wykonanie i demontaz rusztowan, pomostow roboczych i zabezpieczen,
wykonanie murow z cegty
uporzadkowanie terenu robot,
wykonanie niezbednych pomiardw i prob.

VVVVYVYYV

10. Przepisy zwigzane.
10.1. Normy.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-75/B-13078 Szkto budowlane. Pustaki szklane, wymagania, badania i wytyczne

stosowania.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

PN-M-42250: 1998 Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja

PN-86/M-47251 Maszyny i urzadzenia budowlane.

Dopuszczalny poziom dzwieku i metody badan

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 771-1:2005 Pustaki ceramiczne.

PN-92/M-47335 Betoniarki.

PN-79/M-47340.00 Betonowanie. Podziat

PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogdlne wymagania i badania.

PN-80/M-47345.00 Dozowniki sktadnikdw mieszanki betonowej. Podziat.

PN-80/M-47345.02 Dozowniki sktadnikow mieszanki betonowej. 0Ogdlne wymagania

i badania

PN-84/M-47350

Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogolne wymagania i badania

PN-M-47900-2: 1996

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

PN-M-47900-3: 1996

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-M-47900-4: 1996

Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza.

PN-ISO 3443-4: 1994

Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania tolerancji.

PN-ISO 3443-8: 1994

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdt budowlanych.

PN-87/B-02355

Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdine.

10.2. Inne.
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Dziennik Ustaw nr 89 z dnia 25.08.1994r. — Prawo Budowlane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Zbior przepisow i wymagan.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92,
poz.881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokrycia
dachowego przy realizacji termomodernizacji budynku Przedszkola .

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokrycia dachowego przy realizacji pokrycia dachowego dachu Przedszkola.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiatly.
Papa termozgrzewalna.
Podktadowa asfaltowa do mocowania mechanicznego i wierzchniego krycia na osnowie z widkniny
poliestrowej:
masa bitumiczna — asfalt modyfikowany SBS,
posypka — mineralna,
temp. tamliwosci - -25° C,
temp. mieknienia +100° C,
sita zrywajaca — 700N,
wydtuzenie — 40%,
grubo$¢ — min. 5,6mm,
odporne na korozje biologiczna.

YVVVYVYVYVVYVYY

3. Sprzet.
Papa termozgrzewalna
Do wykonywania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:
> palnik gazowy jednodyskowy z wezem,
>  maty palnik do obrdbek dekarskich,
> palnik gazowy dwudyskowy badz szesciodyskowy z wezem (w przypadku zgrzewania
duzych powierzchni),
> butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
> szpachelka, néz do ciecia papy, watek dociskowy z silikonowa rolka, przyrzad do
prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio
wygieta)
> wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét
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Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi sie
znajdowac sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z woda i z piaskiem oraz
apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w srodki przeciw oparzeniom.

4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.00: "Wymagania ogolne".
Papy termozgrzewalne:
Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt
mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120cm od grzejnikow. Rolki powinny byc
magazynowane w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami
transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem
i uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét.

papy termozgrzewalne.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C
w przypadku pap modyfikowanych SBS i +5°C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury
stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. 25°C) i wnoszone na dach bezposrednio przed zgrzewaniem.
Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

W trakcie wykonywania prac stosowac $cisle instrukcje producenta

6. Kontrola jakosci robot.

pokrycie dachu

wymagana jako$¢ materiatdw objetych niniejsza specyfikacja powinna by¢ potwierdzona przez
producentdw przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty dostarczone na budowe bez
dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone
do stosowania. Odbidr materiatow powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcow.
Nie dopuszcza sie do stosowania tych materiatdw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
odpowiednich dla nich norm. Nie nalezy stosowaC materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatdbw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00: "Wymagania ogdine".
Jednostka obmiarowa robét jest dla robét pokryciowych — m? pokrytej powierzchni,

8. 0Odbior robot.

0Odbior robot pokrywczych.
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajq odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robot, do ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

> podioza,

> jakosci zastosowanych materiatow

> dokfadnosci wykonania poszczegdinych warstw pokrycia,

> dokfadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czeSciowego powinno byC¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
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» dokumentacja techniczna,
> dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podioza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentdw pokrycia,

> zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

> protokoty odbioru materiatow i wyrobow.
Odbioér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia (przede wszystkim
jego szczelnosci), obrébek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze
prawidtowosci wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Odbior pokrycia z papy
Powinien obejmowac sprawdzenie doktadnosci zgrzewdw, szerokosci zakladow i poprawnosci ich
wykonania zgodnie z kierunkiem sptywu wody.

9. Podstawa ptatnosci.
Pokrycie z papy.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? pokrycia wraz z wykonaniem podfoza i warstwy wierzchniej, wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuije:
> rozminiecie papy z rolki, przyciecie na wymiar i luzne zrolowanie papy
termozgrzewalnej,
> uplynnienie warstwy bitumu za pomocg palnika gazowego z jednoczesnym
przyklejeniem papy do warstwy izolacji,
> kontrola spoin i stykdéw, wykonanie poprawek,
> uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-/B-02361 Pochylenia potaci dachowych.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

Aprobaty techniczne i instrukcje producentdw pap termozgrzewalnych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016;
z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pozniejszymi zmianami).
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1. Wstep.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
obrobek blacharskich, oraz rynien i rur spustowych przy realizacji ocieplenia dachu budynku
Przedszkola.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych przy realizacji ocieplenia dachu budynku
Przedszkola.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z wytycznymi
projektowymi Inwestora, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.
Wszystkie materiaty uzyte do prac okreslonych w punkcie 1.1 powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.
Materiatami sa:
Rynny i rury spustowe z cynowo-tytanowej
wg instrukgji producenta.
Blacha cynowo-tytanowa
wg instrukgji producenta.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow, by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.00: "Wymagania ogolne".
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
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5. Wykonanie robot.
Obrobki blacharskie z blachy cynowo-tytanowej
Obrébki powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia elementéw pokrywanych. Roboty
blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej niz -15°C. Rob6t nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach.
Rynny z blachy cynowo-tytanowej
> rynny powinny by¢ wykonywane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych
dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wieloczionowe,
> powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; zlacza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosdi,
> rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi
w odstepach nie wiekszych niz 50cm,
> spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,
> rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych

Rury spustowe z blachy cynowo-tytanowej

> rury spustowe powinny by¢ wykonywane z pojedynczych cziondw
odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,

> powinny byC taczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy a w
zkaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na
catej dtugosci,

> rynny powinny by¢é mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach
nie wiekszych niz 3,00m,

> uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty za pomocg kotkdw rozporowych
osadzonych w Scianach,

> rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do
rury zeliwnej na gtebokosc¢ kielicha

6. Kontrola jakosci robot.

Wymagana jako$¢ materiatow objetych niniejsza specyfikacjag powinna by¢ potwierdzona przez
producentdw przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem. Materiaty dostarczone na budowe bez
dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone
do stosowania. Odbiér materiatdw powinien obejmowaé zgodno$¢ z wytycznymi projektowymi
Inwestora oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami
wytworcow. Nie dopuszcza sie do stosowania tych materiatdow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom odpowiednich dla nich norm. Nie nalezy stosowa¢ materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00: "Wymagania ogdine".

Jednostkg obmiarowg robot jest:

- dla robét dotyczacych obrdbek blacharskich — m? obrébki w rozwinieciu, bez uwzgledniania zaktadéw
- dla robdt dotyczacych rynien i rur spustowych — mb wykonanych elementéw

Ilo$¢ robdt okreSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior roboét.

Odbior podioza:
> badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,
> sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za
pomocq faty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatka
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milimetrowa. PrzesSwit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinna
przekracza¢ 5 mm.
Odbior robot pokrywczych.

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagajq odbiorow czesSciowych. Badania

w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep

pozniej jest niemozliwy lub utrudniony,

Odbidr czesciowy powinien (deskowania obejmowac sprawdzenie:

> podioza,

> jakosci zastosowanych materiatow,

> dokfadnosci wykonania poszczegdinych warstw pokrycia,

> dokfadnosci wykonanych obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy. Badanie koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt, po

deszczu. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

» dokumentacja techniczna,

> dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy poditoza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentow pokrycia,

> zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

> protokdty odbioru materiatow i wyrobow

Odbidr koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu wykonanego pokrycia i obrébek

blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi a takze wykonania na

pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

> sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

> sprawdzenie mocowania elementow do deskowania i $cian,

> sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

> sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

9. Podstawa platnosci.
Obrobki blacharskie.
Ptaci sie za ustalong iloé¢ m? obrébek w rozwinieciu, bez dodatkdéw na zaktady, wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuije:
> uporzadkowanie stanowiska pracy.
> Rynny i rury spustowe. zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie
pofaczen,
» przygotowanie,

Placi sie za ustalong ilos¢ mb rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
> przygotowanie,
» zmontowanie i umocowanie w podiozu, potaczenia elementéw wg technologii
producenta
> uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

Normy:

PN-69/B-10260 izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynowo-tytanowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych.

BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien potokragtych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016;
z pozniejszymi zmianami),
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pozniejszymi zmianami).
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych
z wykonaniem izolacji cieplnych przy realizacji ocieplenia dachu budynku Przedszkola.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wykonananiem
izolacji cieplnej dachu budynku Przedszkola.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
> Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
> procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, "jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje
i kontroluje poszczegolne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona
przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
> ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace
dane opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych oraz izolacji cieplnych,
» m?izolacji — m? zabezpieczonej powierzchni.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00: "Wymagania ogdine".

Przy wykonaniu izolacji cieplnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-91/B02020
Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.
Dla zastosowanych materiatow izolacyjnych sa wymagane aprobaty techniczne dopuszczajace
do stosowania w budownictwie. Materiaty musza uzyskac aprobate Inzyniera.
Materiatami sa:
> izolacja cieplna pozioma dachu — wetna mineralna twarda o gestosci 147,6 kg/m3
igr.2x10cm
wszystkie materiaty stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i kartami technicznymi
producentow.
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3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-00.00: "Wymagania ogdine".
Sprzet uzywany do wykonywania izolacji przeciwwodnych oraz termicznych i paraizolacji — wykonawca
przystepujacy do wykonywania izolacji przeciwwodnych, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.00: "Wymagania ogolne".
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatdbw do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny. Materiaty powinny by¢ sktadowane
starannie na suchym podkfadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym
odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadzie z desek lub piyt betonowych i przykrywac
szczelnie brezentem lub folig. Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Opakowania nalezy ustawiac
w pozycji stojacej Scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak, aby tworzyly zwartg
catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.
Izolacje z mas bitumicznych dostepnych w opakowaniu z tworzywa sztucznego, nalezy transportowac
w pozycji lezacej, otworem wylewowym do gory, zabezpieczajac je przed mozliwoscig toczenia
i ocierania sie. Opakowania te mozna przy przetadunku przetaczaé, lecz w sposob bardzo ostrozny
celem unikniecia ewentualnego otworzenia sie. Transport materiatdw izolacyjnych nalezy wykonywac
zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby
przed wptywami atmosferycznymi. Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane
i transportowane w sposdb wskazany w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB.

5. Wykonanie robot.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Specyfikacji ST-00.00: "Wymagania ogolne".

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje

Warunki przystapienia do robdt:
> podtoza pod izolacje przeciwwodne - wypetnienie ubytkdw i wyréwnanie powierzchni
izolowanych oraz sfazowanie narozy,
> przed przystgpieniem do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty konstrukcyjne, ktorych ta izolacja dotyczy,

5.2. Spos6b wykonania izolacji

Izolacje cieplne

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy
termoizolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposdb, aby nie ulegatly zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzacg z innych Zrddet. Piyty izolacyjne z wetny
mineralnej powinny by¢ ukfadane na styk. Przy ukfadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadaé je
mijankowo tak, aby przesuniecie stykdw w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co
najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosc.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-00.00 reszta jak ponizej.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan izolacji powinny by¢ zgodne z PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.
Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania
i obliczenia. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot hydroizolacyjnych z
warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.
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Przy kazdym odbiorze robdt zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jakos$¢ w formie protokotdéw odbioru
robot lub wpiséw do dziennika budowy. Izolacje termiczne powinny by¢ sprawdzane pod wzgledem
zawilgocenia materiatu izolacyjnego.

Warunki badan materiatow izolacyjnych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inzyniera.

6.2 Odbiory etapowe.
Odbiorom etapowym podlegajq nastepujace prace:
> polozenie kazdej warstwy izolacji,
> ciggtos¢ warstw.
Odbidér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

7. Obmiar robot.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00: "Wymagania ogolne".

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.

Ilo$¢ robdt okreSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. 0Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00: "Wymagania ogdine".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.

Odbidr robot izolacyjnych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonczeniowych.

Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

prawidtowo$¢ wykonania izolacji,

sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem,
sprawdzenie mocowania mechanicznego do podtoza

VVVYYY

9. Podstawa ptatnosci.

Cena za wykonanie 1 m?izolacji obejmuije:

zakup i dostarczenie materiatdw do wykonania izolacji,
potozenie warstwy izolacyjnej,

wykonanie badan i testow zgodnie ze Specyfikacja,
uporzadkowanie stanowiska po robotach.

YV VYV

10. Przepisy zwigzane.

Aprobaty techniczne i instrukcje producenta.

Normy:
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkdw. Wymagania i obliczenia.
PN-B-20130 Plyty z welny mineralnej.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016;
z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pozniejszymi zmianami).
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
w zakresie prac elewacyjnych wystepujacych przy realizacji ocieplenia $cian zewnetrznych budynku
Przedszkola.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie prac elewacyjnych wystepujacych przy realizacji budynku Przedszkola.

W sktad tych robot wchodzi:

» zapoznanie sie z projektem technicznym,

> prace przygotowawcze obejmujace skompletowanie materiatdw, sprzetu i rusztowan,

> sprawdzenie nos$nosci podtoza i jego przygotowanie poprzez zagruntowanie ptynem
gruntujacym,

> przymocowanie ptyt ze styropianu przy pomocy zaprawy klejowej oraz kotkdw
plastikowych,

> ulozenie siatki zbrojacej z zaktadem ok. 10cm i wzmocnieniami w naroznikach
otwordw a nastepnie zatopienie w zaprawie klejacej,

> utozenie szlachetnej wyprawy tynkarskiej,

> prace koncowe i porzadkowe.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoS¢ robot
z Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST-00.00:
'Wymagania ogolne".

2. Materiatly.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00: ,,'Wymagania ogdlne".

Zaprawa klejowa

Do mocowania piyt ze styropianu i do wykonania warstwy zbrojonej siatkg z wtokna szklanego
systemowe, wg kart technicznych producenta i aprobaty technicznej

Plyty ze styropianu

systemowe, wg kart technicznych producenta i aprobaty technicznej

taczniki mechaniczne

systemowe, wg kart technicznych producenta i aprobaty technicznej

Siatka z widkna szklanego

o gramaturze min. 145 g/m?, systemowa, wg kart technicznych producenta i aprobaty technicznej
Preparat gruntujacy

wodorozcienczalny ptyn gruntujacy w postaci gotowej do uzycia, do stosowania na podtoza mineralne
(tynk cementowo-wapienny, beton, bloczki gipsowe), systemy ociepleniowe pod tynki akrylowe,
krzemianowe, silikonowe, silikatowe i dekoracyjne,

systemowy, wg kart technicznych producenta i aprobaty technicznej
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Tynk cienkowarstwowy

Gotowy do uzycia cienkowarstwowy tynk w formie gotowych mieszanek,

systemowy, wg kart technicznych producenta i aprobaty technicznej

Dodatkowe akcesoria systemowe

listwy startowe, narozniki ochronne, tasmy uszczelniajace oraz inne materiaty do wykonczenia miejsc
szczegolnych elewacji, systemowe, wg kart technicznych producenta i aprobaty technicznej

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogdine".
Nalezy stosowac sprzet zgodnie z zaleceniami producenta, zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogdlne".

Materiaty nalezy transportowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00.00: ,,'Wymagania ogdlne".

Wszystkie prace powinny odbywac sie w temperaturze od +5° C do +25° C.

Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych nalezy przygotowa¢ materiaty, narzedzia i sprzet
zgodnie z projektem technicznym i niniejszaq specyfikacjg. Sprawdzi¢, czy materialy odpowiadajg
wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy maja $wiadectwa jakosci.

Przygotowanie podioza.

Przed przystgpieniem do ocieplenia $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i dokonac
oceny stanu technicznego podtoza. Podtoze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z powtok
antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji
biologicznej i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np.: stabe tynki, odspojone
powtoki malarskie, niezwigzane czastki muru) nalezy usung¢. Nierownosci i ubytki podtoza (rzedu
5-15mm) nalezy dzien wczesniej wyréwnac zaprawg wyrownawczo-murarska.

Podtoze chtonne zagruntowac preparatem gruntujacym. Po sprawdzeniu i przygotowaniu Scian mozna
przystapic do przyklejania pityt styropianowych. Nalezy przed tym wykonaé tymczasowe
odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku.

Sprawdzenie skuteczno$ci mocowania mechanicznego.

Przed realizacjg mocowania mechanicznego ocieplenia do podtoza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6 probkach
site wyrywajaca taczniki z podtoza (wg zasad okreslonych w $wiadectwach i aprobatach technicznych).
Sposdb przygotowania zapraw klejacych

Suchg zawarto$¢ opakowania nalezy wsypa¢ do pojemnika z wczesniej odmierzong iloscig wody
i dokfadnie wymiesza¢, az do osiggniecia jednorodnej konsystencji. IloS¢ wody potrzebnej do
zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu
mieszarki lub wiertarki wolnoobrotowej z wtasciwym mieszadtem koszykowym.

Sposadb przyklejania plyt ze styropianu do Sciany.

Przed klejeniem ptyty ze styropianu zaleca sie zagruntowac cienkg warstwa kleju w miejscach, gdzie
klej bedzie naktadany. Klej natozy¢ na obrzezu ptyty oraz w kilku punktach w $rodku. Powierzchnie
boczne ptyty muszg pozostac¢ wolne od kleju. Pasma naktadac¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci ok. 3cm
od krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Po natozeniu
zaprawy klejacej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu
i docisng¢ az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiadujgcymi ptytami. Plyty ze styropianu nalezy
przykleja¢ w ukfadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych. Szczeliny miedzy piytami uzupetni¢ klinami wycietymi z materiatu izolacyjnego.
Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin klejem.

Mocowanie mechaniczne plyt ze styropianu do podtoza.

Ptyty ze styropianu kotkujemy w kazdej sytuacji. Stosuje si¢ 5 kotkdw/m? z rdzeniem stalowym.
Srednica talerzyka kotka ok. 60mm.
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Plyty nalezy mocowac za pomocg tacznikdw mechanicznych, zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz
tacznikdw nalezy rozpocza¢ po catkowitym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej, w warunkach
optymalnych jest to ok. 2 dni od przyklejenia ptyt z welny mineralnej.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z widkna szklanego.

Warstwe zbrojong wykonuje sie za pomocq zaprawy klejacej. Zaprawe nalezy nanie$¢ na powierzchnie
ptyt ciagta warstwg o gr. 3-4mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokosc¢ siatki zbrojacej. Po
natozeniu zaprawy nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona réwnomiernie
napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktada¢ w pionie lub poziomie na
zakfad nie mniejszy niz 10cm.

Uwaga: w obrebie wejs¢ do budynku zastosowac siatke podwojna.

Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna by¢ gtadka i réwna. Siatka zbrojagca nie moze by¢
widoczna. Po catkowitym zwigzaniu (ok. 3dni) nalezy wyréwnac papierem $ciernym ewentualne Slady
po wygtadzaniu paca.

Wykonanie zewnetrznej warstwy tynkarskiej

Warstwe zbrojong przed wykonaniem tynku nalezy zagruntowac (ptyn gruntujacy nanosi¢ pedzlem,
szczotkg lub watkiem) — wykona¢ tq czynnoS¢ po ok. 48h po zwigzaniu warstwy zbrojonej.
Po zagruntowaniu odczeka¢ do wyschniecia preparatu, wtedy przystapi¢ do naktadania tynku.
Przygotowang mase tynkarskg nalezy rozprowadzi¢ cienkg, réwnomierng warstwg na podiozu,
uzywajac do tego celu diugiej pacy ze stali nierdzewnej. Zadang strukture wyprawy nalezy
wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego tynku ptaska paca z plastiku.

Podczas przygotowywania materiatow i wykonywania wszystkich prac naleZy Sscisle
przestrzegac instrukcji producenta.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00: ,,'Wymagania ogdine".
Kontrola jakosci wykonania ocieplenia budynku polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
z podanymi w punkcie 5 wymaganiami.

7. Obmiar robot.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogolne".
Jednostkq obmiarowg robot jest:
> m? powierzchni ocieplanej,
> m? powierzchni tynku,
Wielko$ci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. 0Odbior robot.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogdine".
Odbior czesciowy:
> odbidr i ocena stanu przygotowania podifoza pod przyklejenie i zamocowanie izolagji
termicznej,
odbidr przyklejonej i zamocowanej warstwy termoizolacji,
odbidr wykonania ocieplenia w miejscach szczegdlnych elewacji (potaczenie ze stolarka,
obrdobkami blacharskimi itp.),
> odbiodr prawidtowosci wykonania warstwy zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego,
> odbidr wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej,
> odbior poprawnosci zamocowania rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich.
Odbiér koncowy:
Przy odbiorze koncowym nalezy oceni¢ nastepujace elementy:
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> réwnos¢ powierzchni,

> jednolitos¢ faktury,

> jednolitos¢ koloru,

> prawidtowoS¢ wykonania wszystkich szczegdtdw ocieplenia i ich zgodno$c
z dokumentacjg, instrukcjg producenta, Aprobatami Technicznymi i Certyfikatami,

> prawidtowos¢ potaczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji.
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Wykonane ocieplenie powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan, zagtebien, ubytkéw oraz
widocznych pofaczen pomiedzy poszczegolnymi fragmentami wypraw.

9. Podstawa platnosci.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00: ,,'Wymagania ogolne".
Placi sie za ustalong iloé¢ wykonanych robét w m? wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje wszystkie
czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji a takze wszystkie prace porzadkowe
w trakcie i po wykonaniu prac.

10. Przepisy zwigzane.

Normy:
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.
PN-B-20130 Ptyty styropianowe.
Inne:
> Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt — tom 1.
> Instrukcje producenta.
> Atesty ITB oraz PZH uzytych materiatow
Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016;
z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pozniejszymi zmianami).
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