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1.   Określenie przedmiotu zamówienia. 
1.1  Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 

Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr  15 przy ul. Młynarskiej 20 w  Kaliszu 
 

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 
1. Zamawiający:   Miasto Kalisz Główny Rynek 20  62-800  Kalisz 
2. Instytucja finansująca inwestycję: …………………………………………. 
3. Organ nadzoru budowlanego: ………………………………………………. 
4. Wykonawca: ……………………………………………………………………….. 
5. Zarządzający realizacją umowy: ……………………………………………. 
6. UŜytkownik: ……………………………………………………………………….. 
 

1.3  Charakterystyka przedsięwzięcia. 
1.3.1    Dane ogólne  

Przedmiotem termomodernizacji budynku Przedszkola jest ocieplenie dachu wełną mineralna 
łącznie z wymianą obróbek blacharskich oraz ocieplenie ścian elewacyjnych płytami 
styropianowymi w technologii lekkiej z tynkiem cienkowarstwowym.  
   

1.3.2 . Zakres robót objętych ST. 
Zakres remontu obejmuje: 
               -      ocieplenie dachu 

� rozbiórka obróbek blacharskich,  
� rozbiórka instalacji odgromowej na dachu, 
� uzupełnienie tynków na kominach, 
� zamocowanie na obrysie dachu krawędziaków do mocowania obróbek blacharskich,  
� wykonanie uzupełnień tynków, 
� ocieplenie dachu wełną mineralną   
� krycie dachu papą asfaltową i termozgrzewalną, 
� wykonanie obróbek blacharskich z blachy cynowo-tytanowej, 
� wykonanie instalacji odgromowej, 
 
-        ocieplenie  ścian 
� rozbiórka obróbek blacharskich parapetów okiennych zewnętrznych, 
� przemurowania uszkodzonych fragmentów murów, 
� oczyszczenie i zagruntowanie podłoŜa, 
� zamocowanie płyt izolacyjnych ze styropianu z wykonaniem tynku cienkowarstwowego 
� wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy 
 

1.3.3    Wykaz specyfikacji technicznych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych   
niŜej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 

B-01.00  Roboty rozbiórkowe, demontaŜowe 
B-04.00            Roboty murowe 

           B-06.02            Pokrycie dachu 
           B-06.03            Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
           B-07.00            Izolacje 
           B-13.01            Elewacja 
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 Definicje i skróty. 
1.4.1. budowa - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,      

a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont obiektu budowlanego. 
1.4.2. budynek - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany               

z gruntem  wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty     
i dach 

1.4.3. tymczasowy obiekt budowlany - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony  
do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany         
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale          
z gruntem, jak: kioski, barakowozy, obiekty kontenerowe i inne 

1.4.4. roboty budowlane - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na 
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.5. urządzenia budowlane - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane                  
z obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu                  
lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.6. teren budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.7. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia                      
do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.8. pozwolenie na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa 
obiektu budowlanego 

1.4.9. dokumentacja budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opis słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów,              
a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu takŜe dziennik montaŜu. 

1.4.10. dokumentacja powykonawcza - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy                   
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

1.4.11. aprobata techniczna - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.12. właściwy organ - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno budowlanego     
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

1.4.13. wyrób budowlany - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania         
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość  
uŜytkową. 

1.4.14. obszar oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.15. droga tymczasowa (montaŜowa) - naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. . 

1.4.16. dziennik budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie   
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.17. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.18. rejestr obmiarów - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
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dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.           
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.19. materiały - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ 
róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową          
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.20. odpowiednia zgodność - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.21. polecenia Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.22. projektant - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.23. rekultywacja - naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie                        
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 

1.4.24. przedmiar robót - naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót           
w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

1.4.25. część obiektu lub etap wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania          
i przekazania do eksploatacji. 

1.4.26. ustalenia techniczne - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach i aprobatach 
technicznych. 

1.4.27. aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upowaŜnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.          
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10         
z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami) 

1.4.28. certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowano wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi                
w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie          
z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje,              
Ŝe zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których 
nie ustalono PN). 

1.4.29. znak zgodności - zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania iŜ dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

1.4.30. InŜynier - oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania jako InŜynier               
w niniejszym Kontrakcie 

 

2.   Prowadzenie robót. 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót. 
Specyfikacja techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano-montaŜowych    
i specjalistycznych, umoŜliwiające Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidłowe technicznie           
i jakościowo wykonanie robót. Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robót 
realizowanych na podstawie uzyskanej Decyzji pozwolenia na budowę. 
Integralna częścią Specyfikacji Technicznej są projekty Budowlane i Wykonawcze, na podstawie 
których moŜna określić szczegółowy zakres i rodzaje robót potrzebnych do wykonania budowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem, wymaganiami technicznymi i programu zapewnienia jakości, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
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Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów naleŜy do obowiązków Wykonawcy       
i uwaŜa się, Ŝe ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robot. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                   
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym   
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacja umowy uwzględnia wyniki badań materiałów 
i jakości robót, dopuszczalne niedokładności, normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 

2.2  Teren budowy. 
2.2.1 Przekazanie miejsca wykonywania prac. 
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz 
reperów, przekaŜe dziennik budowy, dwa egzemplarze projektu budowlanego i jeden komplet 
Specyfikacji Technicznych.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy    
i utrwali na własny koszt. 
 
2.2.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza. 
W jej skład wchodzą: 

� Dokumentacja Inwestycji załączona do Dokumentów Przetargowych  
� Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego – Zamawiający  
           posiada projekt budowlany w rozumieniu ustawy „Prawo Budowlane” 
� Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę  
 w ramach Ceny Kontraktowej 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentację powykonawczą całości 
wykonanych robót. 
Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu 2 kpl. w/w dokumentacji. 
 
2.2.3    Zgodność   Robót  z   Dokumentacją   Projektową   i  Specyfikacjami 
    Technicznymi. 
 Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez InŜyniera 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
dokumentów zapisana w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 
interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne        
z Dokumentacja Projektową i Specyfikacją Techniczną. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów                 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja Projektową lub ST,   
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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2.2.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
Roboty remontowe i modernizacyjne, które odbywać się będą wewnątrz istniejącego budynku nie 
wymagają zewnętrznego placu budowy – do tego celu moŜna wykorzystać pomieszczenia znajdujące 
się wewnątrz budynku. Niezbędne są jednak niektóre elementy zagospodarowania na placu budowy 
występujące na zewnątrz a w szczególności: zapewnienie dojazdów do istniejącego budynku, 
zapewnienie bezpieczeństwa osobom postronnym przebywającym w pomieszczeniach sąsiadujących    
z wykonywanym remontem jak równieŜ w pobliŜu terenu budowy i bezpieczeństwa uŜytkowania 
obiektów będących w pobliŜu remontowanego budynku. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru Robót, 
a w szczególności: 

� zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy a takŜe zabezpieczy 
Teren Budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych; 

� fakt przystąpienia do Robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem            
w sposób uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez InŜyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
InŜyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji Robót; 

� w czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera. 

� Koszt zabezpieczenia Terenów budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę Kontraktową. W cenę kontraktową 
włączony winien być takŜe koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi 
tymczasowej i montaŜowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszystkich 
czynników i mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, 
gaz, woda, ścieki itp. W Cenę Kontraktową winny być włączone równieŜ wszystkie opłaty 
wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie 
trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po 
ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów 
energetycznych naleŜy do obowiązków wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny           
za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

� Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu kaŜdego 
elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji 
placu budowy. 

 
2.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

� Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 
� Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów           

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych,                      
a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
-  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostroŜności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami      
i gazami, moŜliwością powstania poŜaru. 
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2.2.6. Ochrona przeciwpoŜarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny                     
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót 
albo przez personel Wykonawcy. 
 
2.2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie 
dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym         
od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko           
w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 
uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów                   
od właściwych organów. 
 
2.2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne              
i naziemne, takie jak rurociągi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami 
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji            
i urządzeń w czasie trwania Budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mogą być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych  
na Terenie Budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera     
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 
2.2.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz,  co  
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 
powiadamiał InŜyniera. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InŜyniera. 
 
2.2.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa        
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane                
z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione        
w Cenie Kontraktowej. 
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2.2.11. Ochrona i utrzymanie Robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
Robót od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia świadectwa przejęcia przez InŜyniera. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle i ich elementy były                       
w zadowalającym stanie przez cały czas, do wystawienia świadectwa wykonania. 
JeŜeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
 
2.2.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy wytyczne, które są w jakikolwiek związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
 
2.2.13. Odbiory. 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytucji, 
których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych Instytucji      
w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym 
staraniem. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym 
punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne 
muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane”. 
 

3.   Materiały. 
Wszystkie materiały, które Wykonawca zamierza stosować w celu wykonania Robót muszą uzyskać 
aprobatę InŜyniera. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2016,         
z 2003r. z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 
poz.881). Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów dostarczy świadectwa 
potwierdzające odpowiednia jakość materiałów. 
Zastosowane materiały będą posiadały właściwości uŜytkowe spełniające wymagania norm i są 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie          
z Prawem Budowlanym. 

 

3.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych 
materiałów do innych robót niŜ te, dla których zostały zakupione, 
to zostanie dokonana przez InŜyniera stosowna korekta ich kosztów. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

3.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne        
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
Robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z InŜynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 

3.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość zastosowania materiałów zamiennych, 
Wykonawca powiadomi InŜyniera o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany     
i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera. 
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4.   Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. 
Sprzęt uŜywany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ IUQ projekcie organizacji Robot, 
zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym 
Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu           
do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST 
przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie przez InŜyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robót. 
 

5.   Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi        
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie InŜyniera będą usunięte           
z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 

6.   Wykonanie robót. 
Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy: 

� zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,  
� wykonaniu przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. 

Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub 
zgłoszeniem. 
 

6.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami InŜyniera. 
Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 

6.2. Roboty rozbiórkowe. 
Nierozłącznie związane z remontem i modernizacją są prace rozbiórkowe i wyburzeniowe a takŜe 
skucia i demontaŜe. Przed przystąpieniem do tych robót naleŜy przeprowadzić dokładne rozeznanie 
budynku i otaczającego terenu, wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie           
i ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich 
urządzeń do usuwania     z budynku materiałów z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach 
rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac. Przy pracach rozbiórkowych         



                       12/47 

Termomodernizacja  Przedszkola  Publicznego  nr  15 
ul. Młynarska  20    62-800  Kalisz 

   

i wyburzeniowych maja zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy   
w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie 
przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć odpowiednio umocowanymi 
barierami, a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeŜne. Pracowników zatrudnionych przy robotach 
rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzieŜ roboczą, hełmy, okulary i rękawice, a wszystkie 
narzędzia uŜywane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie. Przy robotach rozbiórkowych 
naleŜy uwzględnić wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo pracy. Podczas deszczu, 
śniegu i silnego wiatru nie wolno prowadzić robot na ścianach i innych wysokich konstrukcjach.        
Do usuwania gruzu naleŜy stosować zsypy (rynny). Gruz nie moŜe być gromadzony na stropach, 
balkonach, schodach itp. Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych 
powinno się zabezpieczyć lub wytyczyć drogi, a obejścia i objazdy wyraźnie oznakować. Wszystkich 
robotników pracujących na wysokości powyŜej 4 m naleŜy zabezpieczyć pasami ochronnymi na linach 
umocowanych do trwałych elementów budynku. W razie przewracania ścian naleŜy odpowiednio 
zabezpieczyć teren, przy czym podcinanie i podkopywanie ścian dla ich przewrócenia jest zabronione. 
Roboty rozbiórkowe naleŜy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003r. (Dz.U. nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 
 

6.3. Likwidacja placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi              
o porządku.  
 

7.   Kontrola jakości robot. 
7.1. Program zapewnienia jakości (PZJ). 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera Programu 
Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie                      
z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera. Program 
zapewnienia jakości będzie zawierać: 
Część ogólną opisującą: 
� organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych Robót, wyposaŜenie 

w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi. 

Część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja        

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

� sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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7.2. Zasady kontroli jakości Robót. 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem PZJ InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. InŜynier ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
 

7.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału   
w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko      
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 

7.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna 
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu       
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 
 

7.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niŜ w terminie określonym w PZJ i ST. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

7.6. Badania prowadzone przez InŜyniera. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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7.7. Certyfikaty i deklaracje. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia 
materiały i wyroby posiadające: 

� Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznych 

� Deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną stosownie do Ustawy      
z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881). 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona           
do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę InŜynierowi. Materiały posiadające atesty na urządzenia - waŜne legalizacje mogą być 
badane w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodność w stosunku do 
wymagań ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 

7.8. Dokumenty Budowy.  
7.8.1. Dziennik Budowy. 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującymi Zamawiającego                   
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Tereny Budowy do chwili wydania Świadectwa 
Przejęcia. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
� datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
� datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
� uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia jakości     

i harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów 
Robót, 

� przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw       
w Robotach, 

� uwagi i polecenia Inwestora, 
� daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu; 
� zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych            

i końcowych odbiorów Robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne 

istotne informacje o przebiegu Robót, 
� propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłoŜone Inwestorowi do ustosunkowania się, 
� Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót chyba, Ŝe będzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). Wpis projektanta do Dziennika 
Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 
 

7.8.2. Księga Obmiaru. 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego               
z elementów Robót. 
W Księdze Obmiaru naleŜy zamieścić kompletne informacje dotyczące ilości wykonanych robót           
a w szczególności: 
� wyniki pomiarów bezpośrednich, 
� obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki rysunki ilustrujące metodę 

obliczeń (w uzasadnionych przypadkach). 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych                     
w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
 

7.8.3. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 7.8.1 – 7.8.2 następujące 
dokumenty: 

� pozwolenie na realizacje zadania budowlanego; 
� protokoły przekazania Terenu Budowy; 
� protokoły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas 

realizacji; 
� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
� protokoły z narad i ustaleń; 
� korespondencje na budowie;  
� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

7.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 

8.    Obmiar robót. 
8.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie obmierzanych Robót               
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)      
w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji InŜyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i InŜyniera. 
 

8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuŜ linii osiowej w metrach. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w ksiąŜce 
obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 
m3 wykopu – oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 
m3 nasypu – oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu 
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Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie                
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
Zasady określenia ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych. 
 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez InŜyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.               
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
 

9.   Odbiór Robót. 
9.1. Rodzaje odbiorów. 
Odbiory Techniczne oraz Przejęcie Robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi            
w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej 
W zaleŜności od ustaleń WS, WO i ST roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów 
dokonywanych przez InŜyniera i/lub innych przedstawicieli Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
Odbiory Techniczne polegające na stwierdzeniu jakości robót 

� odbiór częściowy, 
� odbiór etapowy, 
� odbiór techniczny robót zanikających i ulegających zakryciu, 
� odbiór końcowy robót po ich zakończeniu (próby i próby końcowe)  
� odbiór pogwarancyjny 

Ponadto występują odbiory: przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch 
technologiczny. Zasady odbiorów moŜe określać umowa o roboty budowlane.  
Przejęcie robót (obiektów) przez Zamawiającego: 

� przejęcie części robót 
� przejęcie wszystkich robót po ich zakończeniu zgodnie z Kontraktem 
 

9.1.1 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt        
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy               
z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inwestora. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,          
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
     9.1.2. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy polegający na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu               
do zakresu umownego oraz jakości nastąpi po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę wpisem         
do dziennika budowy. 
Odbioru końcowego dokona komisja odbiorową wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robót na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania    
z dokumentacja projektowa i ST. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorową, Ŝe jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega 
od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 
W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagające poprawek lub uzupełnień wyznaczy termin na 
ich usunięcie. Roboty poprawkowe lub uzupełniające niewykonane w wyznaczonym terminie będą 
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przyczyną przerwania czynności odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru końcowego. 
 
     9.1.3. Przejęcie Robót. 
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby Końcowe 
Wykonawca moŜe wystąpić o wydanie Świadectwa Przejęcia. 
Przejęcia dokonuje Zamawiający, w którego imieniu działają InŜynier i ewentualnie inni 
przedstawiciele Zamawiającego. Mogą oni korzystać z opinii komisji powołanej dla tego celu przez 
Zamawiającego. 
Przed dokonaniem Przejęcia przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić lub 
spowodować przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób oraz 
uzyskać od właściwych organów stosowne zaświadczenia. 
Przy dokonywaniu Przejęcia Zamawiający (komisja odbioru działająca w jego imieniu) powinien 
stwierdzić: 

� zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektowo-kosztorysową, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami         
w Dzienniku Budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową, 

� spełnianie przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo 
budowlane pozwolenia na uŜytkowanie 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót (oddający) jest zobowiązany do:  
� przygotowania dokumentów pozwalających na naleŜytą ocenę wykonanego obiektu 

będącego przedmiotem odbioru, a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi 
uzupełnieniami i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawców (jeŜeli były one 
wykonane), projektów z naniesionymi poprawkami odzwierciedlającymi aktualny stan 
obiektu, ewentualnych przepisów lub instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie 
maszyn, urządzeń i instalacji itp.,  

� umoŜliwienia przedstawicielowi Zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się                   
z tymi dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzeń 
protokołów itp, 

Do wystąpienia o Świadectwo Przejęcia Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące 
dokumenty: 

� Dokumentację Powykonawczą (Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami) 
� Oryginał Dziennika Budowy i Księgi Obmiar.; 
� Specyfikacje Techniczne 
� uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
� deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 
� uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
� inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego Robót. 
 
     9.1.4. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie 
oceny wizualnej   z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.1.2. 
 
     9.1.5. Dokumenty do odbioru robót budowlanych. 
Do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

� oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do naleŜytego stanu 
i porządku terenu budowy, a takŜe, w razie korzystania, z ulicy, sąsiedniej 
nieruchomości, budynku lub lokalu, 

� dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt 
wykonawczy i inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi        
w trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru 
inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
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� szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe 
specyfikacje z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

� dziennik budowy, dziennik montaŜu i ksiąŜka obmiarów (oryginały), 
� protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
� deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi                
i Programem zapewnienia jakości, 

� rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, 
 
 

10.   Podstawa płatności. 
10.1  Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji w Przedmiarze Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 
Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i własną oceną zakresu robót. Jako element 
pomocniczy do wyceny wykorzystać naleŜy Przedmiary Robót. 
Cena jednostkowa obejmować będzie:  

� robociznę bezpośrednią, 
� wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy 
� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
� koszty pośrednie, w skład których wchodzą: 

- płace personelu i kierownictwa budowy, 
- pracowników nadzoru i laboratorium, 
- koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy 

dróg dojazdowych itp.), 
- koszty dotyczące oznakowania Robót, 
- wydatki dotyczące bhp, 
- usługi obce na rzecz budowy, 
- ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
- ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

� do cen jednostkowych nie naleŜy doliczać podatku VAT. 
 

10.2 Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe. 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Warunkach Specjalnych Umowy 
ponosi Wykonawca. 
 

10.3 Koszty    pozyskania   zabezpieczenia   wykonania         
     i wszystkich wymaganych Gwarancji. 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. 
 

10.4 Tablice  informacyjne,  pamiątkowe  i  tabliczki 
 znamionowe. 

10.4.1. Wymagania dotyczące tablic i tabliczek. 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać Tablice informacyjne 
na czas wykonania Robót. 
 

 10.5. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdów, przejazdów oraz całej organizacji 
ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca. 
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11.   Dokumenty odniesienia. 
11.1. Zestawienie specyfikacji technicznych. 
ST-00.00 Część ogólna 
B-01.00  Roboty rozbiórkowe, demontaŜowe 
B-04.00            Roboty murowe 

           B-06.02            Pokrycie dachu 
           B-06.03            Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
           B-07.00            Izolacje 
           B-13.01            Elewacja 
 

9.1 Przepisy związane. 
Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branŜowe, 
instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie z Rysunkami                 
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iŜ Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm (datowane nie później niŜ 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 
robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartym i w Specyfikacjach Technicznych. 
Rozumie się, Ŝe Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm            
i przepisów, a w szczególności: 

� Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207poz.2016 (tekst jednolity). 
� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych DZ.U. 2000r.     
Nr 26,poz. 313. 

� Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie 
ogłoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, 
poz. 575). 

� Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60                 
z późniejszymi  zmianami). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz.U. Nr 47 
z 19 marca 2003 r., poz. 401 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi 
zmianami. 

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953). 

�    Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, 
poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
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    Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 
    B-01.00  
    Roboty rozbiórkowe, demontaŜowe 
 
  
  
 
        
   Nazwa i adres obiektu: 
Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 15 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Miasto  Kalisz  
Główny  Rynek  20  62-800  Kalisz 
Imię i nazwisko autora Specyfikacji Technicznej: 
Henryk Marczak 
Data opracowania Specyfikacji 
lipiec  2010r 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót    
w zakresie demontaŜy, rozbiórek  występujących przy realizacji termomodernizacji budynku 
Przedszkola.   
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.2  – specyfikacji technicznej – części ogólnej. 
 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek, demontaŜy  występujących przy realizacji termomodernizacji budynku 
Przedszkola przy  ul.  Młynarskiej  15  w  Kaliszu 
 

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                      
i wytycznymi. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z wytycznymi 
projektowymi Inwestora SST i poleceniami InŜyniera. 
 

2. Materiały. 
Dla robót wg B-01.00 materiały nie występują. 
 

3. Sprzęt. 
Do rozbiórek i demontaŜy moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 
 

4. Transport. 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.  
PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 

5. Wykonanie robót. 
5.1  Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych i demontaŜowych naleŜy: 
 -  teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
              zabezpieczyć istniejące uzbrojenie budynku i terenu wokół budynku. 
 

6. Kontrola jakości robót. 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5. 
 

7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową jest m3  , m 2 rozbieranych, demontowanych i zamurowywanych elementów.   
 

     8.    Odbiór robót. 
Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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    9.  Podstawa płatności. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
InŜyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 

   10.Uwagi szczegółowe. 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje InŜynier. 
Ilość robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie tylko na podstawie decyzji InŜyniera. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
B-04.00  
Roboty murowe. 
  
  
  
 
 
 Nazwa i adres obiektu: 
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Miasto  Kalisz  
Główny  Rynek  20  62-800  Kalisz 
Imię i nazwisko autora Specyfikacji Technicznej: 
Henryk Marczak 
Data opracowania Specyfikacji 
lipiec  2010r 
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1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murarskich przy realizacji termomodernizacji budynku Przedszkola. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie robót murarskich przy realizacji termomodernizacji budynku Przedszkola. 

� przemurowania ciągłe szczelin w murach zewnętrznych – cegła pełna klasy 15 na 
zaprawie cementowo-wapiennej 

� ścianki  z cegieł pełnych klasy 15 – wykonanie zewnętrznych przemurowan 
fragmentów ścian. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Przy wykonywaniu robót murowych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-68/B10024 oraz 
instrukcji producentów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne". 
 

2. Materiały. 
Materiały do wykonania robót murarskich naleŜy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
opisem technicznym i rysunkami. 
Do podstawowych materiałów naleŜą: 

� cegła pełna klasy   
� zaprawa cementowa i cementowo – wapienna 

W oznaczonym czasie, przed wbudowaniem, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. 
Materiały powinny być określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez InŜyniera. 
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B-12050:1996 

� wymiary: l = 250mm, s = 120mm, h = 65mm, 
� masa 3,3 - 4,0 kg, 
� dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym 

pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyŜej 6mm nie 
moŜe przekraczać dla klasy cegły 10 – 10% cegieł badanych,  
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� nasiąkliwość cegły budowlanej klasy 10 nie powinna być wyŜsza niŜ 24%, 
� wytrzymałość na ściskanie 10 MPa, 
� gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3, 
� współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK, 
� odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do -150C i odmraŜania – 

brak uszkodzeń po badaniu, 
� odporność cegły na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona               

z wysokości 1,5m na inne cegły nie rozpadła się w kawałki; moŜe natomiast 
wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie; ilość cegieł nie spełniających 
powyŜszego wymagania nie powinna być większa niŜ: 

-  2 na 15 sprawdzanych cegieł, 
-  3 na 25 sprawdzanych cegieł, 
-   5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
� wymiary: l = 250mm, s = 120mm, h = 65mm, 
� masa 4,0-4,5 kg, 
� dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym 

pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyŜej 6mm nie 
moŜe przekraczać dla klasy cegły 15 – 10% cegieł badanych,  

� nasiąkliwość cegły budowlanej klasy 15 nie powinna być wyŜsza niŜ 16%, 
� wytrzymałość na ściskanie 15MPa, 
� odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10MPa, 
� odporność cegły na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona               

z wysokości 1,5m na inne cegły nie rozpadła się w kawałki; moŜe natomiast 
wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie; ilość cegieł nie spełniających 
powyŜszego wymagania nie powinna być większa niŜ: 

-  2 na 15 sprawdzanych cegieł, 
-  3 na 25 sprawdzanych cegieł, 
-   5 na 40 sprawdzanych cegieł 

Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne. 
Marka, rodzaj i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. Zaprawę naleŜy 
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu,         
tj. zaprawa cementowa – 2 godz., zaprawa cem-wap – 3 godz. Do zapraw murarskich naleŜy stosować 
piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowych naleŜy stosować cement portlandzki              
z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych marki 25 i 35; mogą być teŜ stosowane cementy hutnicze, pod 
warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia, co najmniej w ciągu 7 dni od chwili uŜycia zaprawy, nie będzie 
niŜsza niŜ 50 C. Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających 
(plastyfikatorów) lub uszczelniających przyspieszających wiązanie albo twardnienie. Stosowanie tych 
dodatków powinno być zgodne z instrukcjami wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do 
stosowania w budownictwie przez ITB. Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement 
portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, 
Ŝe w przypadku uŜycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia 
zaprawy nie będzie niŜsza niŜ 50 C. Do zapraw cem-wap naleŜy stosować wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednorodną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu (dla zapraw cementowych) oraz cementu i wapna (dla zapraw cem - wap). 
 

3. Sprzęt. 
Warunki ogólne sprzętu podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne”. 
Do wykonania robót murarskich naleŜy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót. Sprzęt 
budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie 
Organizacji Robót zaakceptowanym przez InŜyniera. Wykonawca przystępujący do wykonania robót 
murarskich, powinien wykazać się moŜliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu 
budowlanego wymaganego przez producenta zastosowanych materiałów. 
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4.    Transport. 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne”. 
Transport materiałów na budowę moŜe odbywać się dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności.  
 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Warunki ogólne wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne”.  
Wykonanie robót powinno być określone w Specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez 
InŜyniera. 
Przed przystąpieniem do murowania ścian naleŜy odebrać roboty ziemne i fundamentowe, 
sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót. Przed 
przystąpieniem do wznoszenia murów naleŜy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyŜowań ścian 
fundamentowych. 
Wymagania ogólne: 

� mury przewiązań pęknięć  naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego 
wiązania i o grubości spoin, z wykuciem strzępi  

� mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. 
RóŜnica poziomów poszczególnych części murów podczas ich wykonywania nie powinna 
przekraczać: 4m dla murów z cegły, 

� cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.     
� konstrukcje murowe o grubości mniejszej niŜ 1 cegła mogą być wykonywane tylko przy 

temperaturze powyŜej 00C. Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły              
i grubszych dopuszcza się w temperaturze poniŜej 00C, pod warunkiem zastosowania 
środków umoŜliwiających wiązanie i twardnienie zapraw, określonych w wytycznych 
wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie zimowym, 

 

5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót. 
Mury z cegły ceramicznej pełnej  
Spoiny w murach ceglanych:  
 -  12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 
17mm, a minimalna 10mm, 
 -   10mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 
nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna – 5mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przeznaczonych do tynkowania nie 
naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. 
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych: 
            -  liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niŜ  
               15% całkowitej liczby cegieł, 
 -  jeŜeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), a dokumentacja 
techniczna dopuszcza takie rozwiązanie, naleŜy przestrzegać zasady, Ŝe kaŜda ściana powinna być 
wykonana z cegły jednego wymiaru, 
 -  połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
róŜniącej się więcej niŜ o 5mm naleŜy wykonać na strzępia zazębione boczne. 
 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne”. 
 

6.1. Kontrola jakości materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej    
i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 
InŜyniera. 
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Kontrola jakości materiałów polega na ich sprawdzeniu według wymagań podanych         
w punkcie 2.0 
Materiały ceramiczne  
Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzać na budowie następujące badania: 

� sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 

� przeprowadzenie próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
-  wymiarów i kształtu cegły, 
-  liczby szczerb i pęknięć, 
-  odporności na uderzenia, 
-  przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

Cegła przeznaczona do murów, na których przewiduje się wykonanie tynków, powinna być zbadana 
na obecność szkodliwej zawartości rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegłach nie powinny wystąpić 
wykwity i naloty. W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły przez próbę doraźną naleŜy ją 
poddać badaniom laboratoryjnych (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
Zaprawy 
W przypadku, gdy zaprawa wykonywana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę                
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót. 
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami InŜyniera. Kontroli jakości podlega wykonanie: 

� odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi, 
� odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni kaŜdej warstwy muru 
� odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego            

w projekcie, 
 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: 

� mb wykonanego przemurowania pęknięcia muru, 
� m2 ściany z cegły pełnej 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne”. 
Mury i ścianki z cegły powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami 
aktualnych norm i instrukcji oraz warunków technicznych wykonania i odbioru robót.  
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeŜnic). 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

� dokumentacja techniczna, 
� dziennik budowy, 
� zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
� protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
� protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

 
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków i bloczków z betonu powinny 
ściśle odpowiadać wymaganiom normowym. Badania techniczne przy odbiorze murów naleŜy 
przeprowadzać zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm. 
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8.1.  Sprawdzenie jakości wykonanych robót. 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

� prawidłowości wykonania murów z cegły 
� niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów i urządzeń do stosowania              

w budownictwie, 
 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne”. Płatność naleŜy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań 
laboratoryjnych. Zgodnie z dok. proj. naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2. niniejszej ST. 
 

 9.1. Cena jednostkowa. 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

� prace pomiarowe i przygotowawcze, 
� zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,  
� wykonanie i demontaŜ rusztowań, pomostów roboczych i zabezpieczeń,  
� wykonanie murów z cegły 
� uporządkowanie terenu robót, 
� wykonanie niezbędnych pomiarów i prób. 
 

 10. Przepisy związane.  
10.1. Normy.  

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-87/B-03002   Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-75/B-13078 Szkło budowlane. Pustaki szklane, wymagania, badania i wytyczne 

stosowania. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane 
PN-M-42250: 1998 Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja 
PN-86/M-47251 Maszyny i urządzenia budowlane.  

Dopuszczalny poziom dźwięku i metody badań 
 PN-EN 197-1:2002    Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu  

   powszechnego uŜytku. 
PN-B-30000:1990    Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001    Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 771-1:2005    Pustaki ceramiczne. 
PN-92/M-47335 Betoniarki. 
PN-79/M-47340.00 Betonowanie. Podział 
PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania. 
PN-80/M-47345.00 Dozowniki składników mieszanki betonowej. Podział. 

   PN-80/M-47345.02  Dozowniki składników mieszanki betonowej. Ogólne wymagania             
i  badania 

PN-84/M-47350 Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogólne wymagania i badania 
PN-M-47900-2: 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 
PN-M-47900-3: 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 
PN-M-47900-4: 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. 
PN-ISO 3443-4: 1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek 

montaŜowych i ustalania tolerancji. 
PN-ISO 3443-8: 1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 

 10.2. Inne. 
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� Dziennik Ustaw nr 89 z dnia 25.08.1994r. – Prawo Budowlane. 
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych.  
 Zbiór przepisów i wymagań. 
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r.,   Nr 92, 

poz.881), 
� Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, 

poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokrycia 
dachowego przy realizacji termomodernizacji budynku Przedszkola . 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu           
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie pokrycia dachowego przy realizacji pokrycia dachowego dachu Przedszkola. 
 

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
 

2. Materiały. 
Papa termozgrzewalna. 
Podkładowa asfaltowa do mocowania mechanicznego i wierzchniego krycia na osnowie z włókniny 
poliestrowej:  

� masa bitumiczna – asfalt modyfikowany SBS,  
� posypka – mineralna,  
� temp. łamliwości - -250 C,  
� temp. mięknienia +1000 C,  
� siła zrywająca – 700N,  
� wydłuŜenie – 40%,  
� grubość – min. 5,6mm, 
� odporne na korozję biologiczną.   

 

3. Sprzęt. 
Papa termozgrzewalna 
Do wykonywania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 

� palnik gazowy jednodyskowy z węŜem, 
� mały palnik do obróbek dekarskich, 
� palnik gazowy dwudyskowy bądź sześciodyskowy z węŜem (w przypadku zgrzewania 

duŜych powierzchni), 
� butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
� szpachelka, nóŜ do cięcia papy, wałek dociskowy z silikonową rolką, przyrząd do 

prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio 
wygięta) 

� wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi które nie spowoduja 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót  
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Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi się 
znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz 
apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 
 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00.00:  "Wymagania ogólne". 
Papy termozgrzewalne: 
Rolki pap naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi 
warunkami atmosferycznymi a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt 
mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120cm od grzejników. Rolki powinny być 
magazynowane w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Rolki pap naleŜy przewozić krytymi środkami 
transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem   
i uszkodzeniem. 
  

5. Wykonanie robót. 
papy termozgrzewalne. 
Prace z uŜyciem pap asfaltowych zgrzewalnych moŜna prowadzić w temperaturze nie niŜszej niŜ 00C   
w przypadku pap modyfikowanych SBS i +50C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury 
stosowania pap zgrzewalnych moŜna obniŜyć pod warunkiem, Ŝe rolki będą magazynowane               
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. 250C) i wnoszone na dach bezpośrednio przed zgrzewaniem.  
Nie naleŜy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas 
opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  
W trakcie wykonywania prac stosować ściśle instrukcję producenta  
 

6. Kontrola jakości robót. 
pokrycie dachu  
wymagana jakość materiałów objętych niniejszą specyfikacją powinna być potwierdzona przez 
producentów przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym                   
na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały dostarczone na budowę bez 
dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone                     
do stosowania. Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórców.           
Nie dopuszcza się do stosowania tych materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
odpowiednich dla nich norm. Nie naleŜy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane           
do dziennika budowy. 
 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00: "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiarową robót jest dla robót pokryciowych – m2 pokrytej powierzchni, 
 

8. Odbiór robót. 
Odbiór robót pokrywczych. 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego naleŜy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp później jest niemoŜliwy 
lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

� podłoŜa, 
� jakości zastosowanych materiałów 
� dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
� dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.       
Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
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� dokumentacja techniczna, 
� dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia, 
� zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
� protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia (przede wszystkim 
jego szczelności), obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a takŜe 
prawidłowości wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
Odbiór pokrycia z papy  
Powinien obejmować sprawdzenie dokładności zgrzewów, szerokości zakładów i poprawności ich 
wykonania zgodnie z kierunkiem spływu wody. 
 

9. Podstawa płatności. 
Pokrycie z papy. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia wraz z wykonaniem podłoŜa i warstwy wierzchniej, wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 

� rozminięcie papy z rolki, przycięcie na wymiar i luźne zrolowanie papy 
termozgrzewalnej, 

� upłynnienie warstwy bitumu za pomocą palnika gazowego z jednoczesnym 
przyklejeniem papy do warstwy izolacji, 

� kontrola spoin i styków, wykonanie poprawek, 
�  uporządkowanie stanowiska pracy. 
 

10.    Przepisy związane. 
PN-/B-02361  Pochylenia połaci dachowych. 
PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych.   Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
PN-91/B-02020  Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
 
Aprobaty techniczne i instrukcje producentów pap termozgrzewalnych. 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016;       
z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,        
z późniejszymi zmianami). 
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1.    Wstęp. 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru   
obróbek blacharskich, oraz rynien i rur spustowych przy realizacji ocieplenia dachu budynku 
Przedszkola. 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu           
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych przy realizacji ocieplenia dachu budynku 
Przedszkola. 
 

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z wytycznymi 
projektowymi Inwestora, ST i poleceniami InŜyniera. 
 

2.   Materiały. 
Wszystkie materiały uŜyte do prac określonych w punkcie 1.1 powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał                
do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Materiałami są: 
Rynny i rury spustowe z cynowo-tytanowej 
wg instrukcji producenta.  
Blacha cynowo-tytanowa 
wg instrukcji producenta. 
 

3.    Sprzęt. 
Roboty moŜna wykonywać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych 
materiałów, być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
 

    4.   Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00.00:  "Wymagania ogólne". 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
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5.   Wykonanie robót. 
Obróbki blacharskie z blachy cynowo-tytanowej  

Obróbki powinny być dostosowane do wielkości pochylenia elementów pokrywanych. Roboty 
blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz                    
w temperaturze nie niŜszej niŜ -150C. Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 

Rynny z blachy cynowo-tytanowej 
� rynny powinny być wykonywane z pojedynczych członów odpowiadających 

długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe, 
� powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza 

powinny być lutowane na całej długości, 
� rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi 

w odstępach nie większych niŜ 50cm, 
� spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 
� rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych 

 
            Rury spustowe z blachy cynowo-tytanowej 

� rury spustowe powinny być wykonywane z pojedynczych członów 
odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe, 

� powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący a w 
złączach poziomych na  zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na 
całej długości, 

� rynny powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach 
nie większych niŜ 3,00m, 

� uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych 
osadzonych w ścianach, 

� rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do 
rury Ŝeliwnej na głębokość kielicha 

 

6.   Kontrola jakości robót. 
Wymagana jakość materiałów objętych niniejszą specyfikacją powinna być potwierdzona przez 
producentów przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym                   
na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały dostarczone na budowę bez 
dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone                     
do stosowania. Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z wytycznymi projektowymi 
Inwestora oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórców. Nie dopuszcza się do stosowania tych materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom odpowiednich dla nich norm. Nie naleŜy stosować materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane           
do dziennika budowy. 
 

7.   Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00: "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiarową robót jest: 
- dla robót dotyczących obróbek blacharskich – m2 obróbki w rozwinięciu, bez uwzględniania zakładów 
- dla robót dotyczących rynien i rur spustowych –  mb wykonanych elementów 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

8.    Odbiór robót. 
Odbiór podłoŜa: 

� badania podłoŜa naleŜy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas 
suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

� sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa (deskowania) naleŜy przeprowadzać za 
pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałka 
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milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinna 
przekraczać 5 mm. 

Odbiór robót pokrywczych. 
Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania 
w czasie odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 
póŜniej jest niemoŜliwy lub utrudniony, 
Odbiór częściowy powinien (deskowania obejmować sprawdzenie: 
� podłoŜa, 
� jakości zastosowanych materiałów, 
� dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
� dokładności wykonanych obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

                        Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika  
                       budowy. Badanie końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzić po zakończeniu robót, po  
                       deszczu. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

� dokumentacja techniczna, 
� dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
� zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów, 
� protokóły odbioru materiałów i wyrobów 

                       Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu wykonanego pokrycia i obróbek 
                       blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi a takŜe wykonania na  
                       pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

�  sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
� sprawdzenie mocowania elementów do deskowania i ścian, 
� sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
� sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

 

9.    Podstawa płatności. 
Obróbki blacharskie. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbek w rozwinięciu, bez dodatków na zakłady, wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 

� uporządkowanie stanowiska pracy. 
� Rynny i rury spustowe. zmontowanie i umocowanie w podłoŜu, zalutowanie 

połączeń, 
� przygotowanie, 

 
Płaci się za ustaloną ilość mb rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

� przygotowanie, 
� zmontowanie i umocowanie w podłoŜu, połączenia elementów wg technologii 

producenta 
� uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

10.  Przepisy związane. 
 

Normy: 
PN-69/B-10260            izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998         lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-61/B-10245  Roboty   blacharskie    budowlane  z    blachy   stalowej   ocynkowanej 

                       i cynowo-tytanowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-66/5059-01  Uchwyty do rur spustowych okrągłych. 
BN-66/5059-02  Uchwyty do rynien półokrągłych. 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016;       
z późniejszymi zmianami), 



                       38/47 

Termomodernizacja  Przedszkola  Publicznego  nr  15 
ul. Młynarska  20    62-800  Kalisz 

   

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,        
z późniejszymi zmianami). 
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1.   Wstęp. 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych                 
z wykonaniem  izolacji cieplnych przy realizacji ocieplenia dachu  budynku Przedszkola. 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu           
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonananiem 
izolacji cieplnej dachu budynku Przedszkola. 
 

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

� Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,  
� procedura - dokument zapewniający jakość, "jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje                 

i kontroluje poszczególne operacje robocze - procedura moŜe być zastąpiona 
przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

� ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające 
dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych izolacji 
przeciwwilgociowych      i przeciwwodnych oraz izolacji cieplnych, 

� m2 izolacji – m2 zabezpieczonej powierzchni. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00: "Wymagania ogólne". 
Przy wykonaniu izolacji cieplnych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-91/B02020 
Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie                      
z poleceniami InŜyniera. 
 

2.    Materiały. 
Dla zastosowanych materiałów izolacyjnych są wymagane aprobaty techniczne dopuszczające          
do stosowania w budownictwie. Materiały muszą uzyskać aprobatę InŜyniera. 
Materiałami są: 

� izolacja cieplna pozioma dachu – wełna mineralna twarda o gęstości 147,6 kg/m3 
i gr.2 x 10cm 

wszystkie materiały stosować zgodnie z dokumentacją projektową i kartami technicznymi 
producentów. 
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3.     Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-00.00: "Wymagania ogólne". 
Sprzęt uŜywany do wykonywania izolacji przeciwwodnych oraz termicznych i paraizolacji – wykonawca 
przystępujący do wykonywania izolacji przeciwwodnych, powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 

4.    Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00.00:  "Wymagania ogólne". 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych 
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały powinny być składowane 
starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym 
odkrytym materiały te naleŜy układać na podkładzie z desek lub płyt betonowych i przykrywać 
szczelnie brezentem lub folią. Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych 
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Opakowania naleŜy ustawiać        
w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyŜej w dwóch warstwach, tak, aby tworzyły zwartą 
całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. 
Izolacje z mas bitumicznych dostępnych w opakowaniu z tworzywa sztucznego, naleŜy transportować 
w pozycji leŜącej, otworem wylewowym do góry, zabezpieczając je przed moŜliwością toczenia            
i ocierania się. Opakowania te moŜna przy przeładunku przetaczać, lecz w sposób bardzo ostroŜny 
celem uniknięcia ewentualnego otworzenia się. Transport materiałów izolacyjnych naleŜy wykonywać 
zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby 
przed wpływami atmosferycznymi. Materiały powinny być pakowane, przechowywane                        
i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB. 
 

5.    Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST-00.00: "Wymagania ogólne". 
 

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolację 
Warunki przystąpienia do robót: 

� podłoŜa pod izolacje przeciwwodne - wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni 
izolowanych oraz sfazowanie naroŜy, 

� przed przystąpieniem do wykonywania izolacji cieplnych powinny być zakończone 
wszystkie roboty konstrukcyjne, których ta izolacja dotyczy, 

 

5.2. Sposób wykonania izolacji 
Izolacje cieplne 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy 
termoizolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie 
uŜytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. Płyty izolacyjne z wełny 
mineralnej powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt naleŜy układać je 
mijankowo tak, aby przesunięcie styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co 
najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 
 

6.    Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji ST-00.00 reszta jak poniŜej. 
 

 6.1. Zasady kontroli jakości robot. 
Częstotliwość oraz zakres badań izolacji powinny być zgodne z PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. 
Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania        
i  obliczenia. NaleŜy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z 
warunkami określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. 
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Przy kaŜdym odbiorze robót zanikających naleŜy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru 
robót lub wpisów do dziennika budowy. Izolacje termiczne powinny być sprawdzane pod względem 
zawilgocenia materiału izolacyjnego. 
Warunki badań materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez InŜyniera. 
 

  6.2  Odbiory etapowe. 
Odbiorom etapowym podlegają następujące prace: 

� połoŜenie kaŜdej warstwy izolacji, 
� ciągłość warstw. 

Odbiór kaŜdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje 
InŜynier na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.  
 

7.    Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00: "Wymagania ogólne". 
Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót izolacyjnych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

8.    Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00:  "Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Sprawdzeniu podlega: 

� zgodność z dokumentacją techniczną, 
� rodzaj zastosowanych materiałów, 
� przygotowanie podłoŜa, 
� prawidłowość wykonania izolacji, 
� sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłoŜem, 
� sprawdzenie mocowania mechanicznego do podłoŜa 
 

9.    Podstawa płatności. 
Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje: 

� zakup i dostarczenie materiałów do wykonania izolacji,  
� połoŜenie warstwy izolacyjnej, 
� wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją, 
� uporządkowanie stanowiska po robotach. 
 

10.  Przepisy związane. 
Aprobaty techniczne i instrukcje producenta. 
Normy: 
PN-91/B-02020   Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-B-20130  Płyty z wełny mineralnej. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016;       
z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,       
z późniejszymi zmianami). 
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1.   Wstęp. 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót    
w zakresie prac elewacyjnych występujących przy realizacji ocieplenia ścian zewnętrznych budynku 
Przedszkola. 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu           
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie prac elewacyjnych występujących  przy realizacji budynku Przedszkola. 
 
W skład tych robót wchodzi: 

� zapoznanie się z projektem technicznym, 
� prace przygotowawcze obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu i rusztowań, 
� sprawdzenie nośności podłoŜa i jego przygotowanie poprzez zagruntowanie płynem 

gruntującym, 
� przymocowanie płyt ze styropianu przy pomocy zaprawy klejowej oraz kołków 

plastikowych, 
� ułoŜenie siatki zbrojącej z zakładem ok. 10cm i wzmocnieniami w naroŜnikach 

otworów a następnie zatopienie w zaprawie klejącej, 
� ułoŜenie szlachetnej wyprawy tynkarskiej, 
� prace końcowe i porządkowe. 
 

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót                        
z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00:  
'Wymagania ogólne".  
 

2.   Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne".  
Zaprawa klejowa   
Do mocowania płyt ze styropianu i do wykonania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego 
systemowe, wg kart technicznych producenta i aprobaty technicznej 
Płyty ze styropianu 
systemowe, wg kart technicznych producenta i aprobaty technicznej 
Łączniki mechaniczne  
systemowe, wg kart technicznych producenta i aprobaty technicznej 
Siatka z włókna szklanego 
o gramaturze min. 145 g/m2, systemowa, wg kart technicznych producenta i aprobaty technicznej 
Preparat gruntujący   
wodorozcieńczalny płyn gruntujący w postaci gotowej do uŜycia, do stosowania na podłoŜa mineralne 
(tynk cementowo-wapienny, beton, bloczki gipsowe), systemy ociepleniowe pod tynki akrylowe, 
krzemianowe, silikonowe, silikatowe i dekoracyjne, 
systemowy, wg kart technicznych producenta i aprobaty technicznej 
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Tynk cienkowarstwowy 
Gotowy do uŜycia cienkowarstwowy tynk w formie gotowych mieszanek, 
systemowy, wg kart technicznych producenta i aprobaty technicznej 
Dodatkowe akcesoria systemowe 
listwy startowe, naroŜniki ochronne, taśmy uszczelniające oraz inne materiały do wykończenia miejsc 
szczególnych elewacji, systemowe, wg kart technicznych producenta i aprobaty technicznej 
 

3.   Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne".  
NaleŜy stosować sprzęt zgodnie z zaleceniami producenta, zaakceptowany przez InŜyniera. 
 

4.   Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne".  
Materiały naleŜy transportować zgodnie z zaleceniami producenta. 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
 

5.   Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne".  
Wszystkie prace powinny odbywać się w temperaturze od +50 C do +250 C. 
Prace przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych naleŜy przygotować materiały, narzędzia i sprzęt 
zgodnie z projektem technicznym i niniejszą specyfikacją. Sprawdzić, czy materiały odpowiadają 
wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy maja świadectwa jakości. 
Przygotowanie podłoŜa. 
Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany naleŜy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię i dokonać 
oceny stanu technicznego podłoŜa. PodłoŜe powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok 
antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji 
biologicznej i chemicznej. Warstwy podłoŜa o słabej przyczepności (np.: słabe tynki, odspojone 
powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) naleŜy usunąć. Nierówności i ubytki podłoŜa (rzędu      
5-15mm) naleŜy dzień wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo-murarską. 
PodłoŜe chłonne zagruntować preparatem gruntującym. Po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian  moŜna 
przystąpić do przyklejania płyt styropianowych. NaleŜy przed tym wykonać tymczasowe 
odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku. 
Sprawdzenie skuteczności mocowania mechanicznego. 
Przed realizacją mocowania mechanicznego ocieplenia do podłoŜa, naleŜy sprawdzić na 4-6 próbkach 
siłę wyrywającą łączniki z podłoŜa (wg zasad określonych w świadectwach i aprobatach technicznych).  
Sposób przygotowania zapraw klejących   
Suchą zawartość opakowania naleŜy wsypać do pojemnika z wcześniej odmierzoną ilością wody           
i dokładnie wymieszać, aŜ do osiągnięcia jednorodnej konsystencji. Ilość wody potrzebnej do 
zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania naleŜy przeprowadzić przy uŜyciu 
mieszarki lub wiertarki wolnoobrotowej z właściwym mieszadłem koszykowym. 
Sposób przyklejania płyt ze styropianu do ściany. 
Przed klejeniem płyty ze styropianu zaleca się zagruntować cienką warstwą kleju w miejscach, gdzie 
klej będzie nakładany. Klej nałoŜyć na obrzeŜu płyty oraz w kilku punktach w środku. Powierzchnie 
boczne płyty muszą pozostać wolne od kleju. Pasma nakładać na obwodzie płyty w odległości ok. 3cm 
od krawędzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się poza krawędzie płyty. Po nałoŜeniu 
zaprawy klejącej, płytę naleŜy niezwłocznie przyłoŜyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu        
i docisnąć aŜ do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiadującymi płytami. Płyty ze styropianu naleŜy 
przyklejać w układzie poziomym dłuŜszych krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin 
pionowych. Szczeliny między płytami uzupełnić klinami wyciętymi z materiału izolacyjnego. 
Niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin klejem. 
Mocowanie mechaniczne płyt ze styropianu do podłoŜa. 
Płyty ze styropianu kołkujemy w kaŜdej sytuacji. Stosuje się 5 kołków/m2 z rdzeniem stalowym. 
Średnica talerzyka kołka ok. 60mm. 
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Płyty naleŜy mocować za pomocą łączników mechanicznych, zgodnie z instrukcją producenta. MontaŜ 
łączników naleŜy rozpocząć po całkowitym stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej, w warunkach 
optymalnych jest to ok. 2 dni od przyklejenia płyt z wełny mineralnej. 
Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego. 
Warstwę zbrojoną wykonuje się za pomocą zaprawy klejącej. Zaprawę naleŜy nanieść na powierzchnię 
płyt ciągłą warstwą o gr. 3-4mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Po 
nałoŜeniu zaprawy naleŜy natychmiast wtopić w nią tkaninę szklaną tak, aby została ona równomiernie 
napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać w pionie lub poziomie na 
zakład nie mniejszy niŜ 10cm. 
Uwaga: w obrębie wejść do budynku zastosować siatkę podwójną. 
Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna być gładka i równa. Siatka zbrojąca nie moŜe być 
widoczna. Po całkowitym związaniu (ok. 3dni) naleŜy wyrównać papierem ściernym ewentualne ślady 
po wygładzaniu pacą.  
Wykonanie zewnętrznej warstwy tynkarskiej   
Warstwę zbrojoną przed wykonaniem tynku naleŜy zagruntować (płyn gruntujący nanosić pędzlem, 
szczotką lub wałkiem) – wykonać tą czynność po ok. 48h po związaniu warstwy zbrojonej.                 
Po zagruntowaniu odczekać do wyschnięcia preparatu, wtedy przystąpić do nakładania tynku. 
Przygotowaną masę tynkarską naleŜy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na podłoŜu, 
uŜywając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. śądaną strukturę wyprawy naleŜy 
wyprowadzić przez zatarcie nałoŜonego tynku płaską pacą z plastiku. 
Podczas przygotowywania materiałów i wykonywania wszystkich prac naleŜy ściśle 
przestrzegać instrukcji producenta. 
 

6.   Kontrola jakości robót. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne".  
Kontrola jakości wykonania ocieplenia budynku polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz      
z podanymi w punkcie 5 wymaganiami.  
 

7.   Obmiar robót. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne".  
Jednostką obmiarową robót jest:  

� m2 powierzchni ocieplanej, 
� m2 powierzchni tynku, 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

8.   Odbiór robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne".  
Odbiór częściowy: 

� odbiór i ocena stanu przygotowania podłoŜa pod przyklejenie i zamocowanie izolacji 
termicznej, 

� odbiór przyklejonej i zamocowanej warstwy termoizolacji, 
� odbiór wykonania ocieplenia w miejscach szczególnych elewacji (połączenie ze stolarką, 

obróbkami blacharskimi itp.), 
� odbiór prawidłowości wykonania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego, 
� odbiór wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej, 
� odbiór poprawności zamocowania rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich. 

Odbiór końcowy: 
Przy odbiorze końcowym naleŜy ocenić następujące elementy: 

� równość powierzchni, 
� jednolitość faktury, 
� jednolitość koloru, 
� prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów ocieplenia i ich zgodność            

z dokumentacją, instrukcją producenta, Aprobatami Technicznymi i Certyfikatami, 
� prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji. 
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Wykonane ocieplenie powinno być jednolite, bez spękań, rys, pofalowań, zagłębień, ubytków oraz 
widocznych połączeń pomiędzy poszczególnymi fragmentami wypraw.  
 

9.    Podstawa płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne".  
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w m2 wg ceny jednostkowej, która obejmuje wszystkie 
czynności wyszczególnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji a takŜe wszystkie prace porządkowe    
w trakcie i po wykonaniu prac.  
 

10.   Przepisy związane. 
Normy: 
PN-91/B-02020  Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-B-20130  Płyty styropianowe. 
 
Inne: 
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – tom I. 
� Instrukcje producenta. 
� Atesty ITB oraz PZH uŜytych materiałów 

 
Ustawy: 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016;       
z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,        
z późniejszymi zmianami).    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


