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| 81 | SCIANA ZEWNETRZNA GR[on]
TYNK AKRYLOWY BARWIONY W MASIE 02
STYROPIAN EPS 80-036 14
SCIANA ISTNIEJACA 25-45
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER
nr nazwa pomieszczenia pow.[m2]
0.01 | komunikacja 31,3
0.02 | toaleta damska 8,2
0.03 | toaleta megska 8,2
0.04 | sala gimnastyczna 49,1
0.05 | magazyn sprzetu sportowego 98
0.06 | magazyn sprzetu sportowego 1,6
0.07 | klatka schodowa 12,1
0.08 | wiatrotap 48
0.09 | toleta 10,1
0.10 | komunikacja 57
0.11 | przedszkole 28,8
0.12 | magazyn 29
0.13 | komunikacja 5,6
0.14 | magazyn 34
0.15 | kuchnia 1.7
0.16 | przedszkole 50,9
0.17 | kotlownia 12,7
0.18 | kottownia 41
0.19 | magazyn 10,6
0.20 | mieszkanie prywatne 41,0
suma 2773

- wszystkie uzyte materialy musza posiadac niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie;

- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzic na budowie , a w przypadku wystapienia r6znic projektowany uklad
nalezy dostosowac do stanu istniejacego , zachowujac zasady zawarte w projekcie;
- sposOb zabezpieczania elementéw drewnianych i stalowych podano w opisie projektu;

projekt: Docieplenie budynku Zespotu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 i
Szkoty Podstawowej Nr 22 w Kaliszu; 62-800 Kalisz; ul. Sw. Michata 1;
dz.nr 377;

inwestor: Miasto Kalisz; 62-800 Kalisz; Gtowny Rynek 20

"projektant mgr inz. arch. Sebastian Stanistawski, upr. nr 04/03/DOIA;

architektura

mgr inz. arch. Monika Dziadosz;

sprawdzajacy:
architektura

mgr inz. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA

temat rysunku:

rzut parteru

branza:
architektura

data:

maj 2009

stadium

skala:

PB

1:100

nrrys:

A-6
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