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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych -Wymagania
w zakresie instalacji budowlanych odnosi sie do wymagan dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji budowlanych,
ktére zostang wykonane w ramach inwestycji .

1.2. Przedmiot i zakres robdt objetych ST

1.2.1. Przedmiot robo6t

Przedmiotem robdt bedacych tematem niniejszego opracowania sa roboty w zakresie
instalacji budowlanych, w zakresie pelnej realizacji budowlanej i oddania go do uzytku
zgodnie z dokumentacja projektowa/

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia ogloszona przez Inwestora w ramach
procedury przetargowej, a takze ogdlnie obowigzujacym prawem polskim i europejskim,
polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscia sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres robot oraz nazwy 1 kody grup, klas oraz kategorii robot Roboty
budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:

CPV 45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnegtrznego
CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. ST nalezy rozumie¢ 1 stosowaé tylko 1 wylacznie w zakresie przewidzianym powyzej
dla danego zadania inwestycyjnego.

1.3.2. Niezalenie od postanowien Warunkow Szczegdélnych normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez wykonawce w
jezyku polskim.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace tymczasowe i1 towarzyszace

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie podpor i konstrukcji montazowych

-wykonanie tymczasowych przylaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji
i innych mediow potrzebnych Wykonawcy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbgdne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robot budowlanych i zabezpieczenia interesow osob trzecich.

1.5.1. Organizacja robot budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru .



1.5.1.2. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru wykonawcy stanowia cz¢$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegblnione chocby w jednym z nich sa obowiazujace dla wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub
opuszczen w dokumentami projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarOw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
1 ST. Dane okreSlone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartoSci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bgda
niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja projektowa

Przetargowa dokumentacja projektowa powinna zawierac:

— Projekt budowlany lub wykonawczy

— Przedmiary robot

— Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— Specyfikacje techniczna

Dokumentacja projektowa, ktéra Zamawiajacy przekaze wykonawcy po podpisaniu umowy
powinna zawiera¢ projekt wykonawczy.

Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:
— Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

— Projekt organizacji i harmonogram robot

— Projekt zaplecza technicznego budowy

— Projekt powykonawczy

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy
wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentow, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty
budowy" w rozdziale 6."Opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem
wyrobow 1 robdt budowlanych w nawigzaniu do dokumentow odniesienia" niniejszej
Specyfikacji. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym odczytanie ktoregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzacego Dziennik Budowy.



1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegdlni wykonawcy zapoznaja sie ze swoimi zakresami robdt. Podwykonawcy
przedktadaja swoje uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu =z zainteresowanych
podwykonawcow. Generalny Wykonawca winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne
do kontynuacji prac przez podwykonawce.

Procedury i niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z ramienia
GW wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzié¢ Zeszyt Zadan Ogblnych, w ktorym usci$la sie relacje pomiedzy
wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynno$ciach manipulacyjnych 1 transporcie
wewngtrznym oraz w interpretacji poszczegolnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcoOw nalezy poinformowa¢ Inwestora i
Projektantow.

Nalezy informowa¢ Inwestora 1 Projektantow o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie
zadan

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng¢ umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujace sie na terenie budowy wyroby budowlane we wtasnym
zakresie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewni¢:

-zabezpieczenia elementow przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,
-zabezpieczenia 1 konserwacji przewodow, sieci,

-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania
wyroboéw budowlanych

-zabezpieczenie wymaganych proceséw technologicznych

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu
Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:
-Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

-Projekt objazdoéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkow
-Projekt zaplecza technicznego budowy

Wykonawca jest zobowiazany spetni¢ nastgpujace warunki:

-Urzadzenie placu budowy w zakresie, niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
wspoOlnych instalacji begdzie ustalane wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie



dzialki oraz poza nia zarowno dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla os6b
postronnych.

-Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy , harmonogram zajgcia i zwolnienia
poszczeg6Olnych stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji 1 sprzg¢tu w
ciagu 15 dni od rozpoczecia prac.

Generalny Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:
-rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy

-instalacji placu budowy: pomieszczen, warunkéow BHP, ogrodzenia, os$wietlenia,
pojemnikow na odpady, usuwanie $mieci i odpadow

-organizacji wewngetrznej i postanowien BHP, dostgpu do energii elektrycznej, wody,
kanalizacji 1 innych instalacji

-wytyczenia drog wewnetrznych i dojazdowych

-usytuowania sktadowisk materiatéw budowlanych w obrg¢bie terenu budowy

-oszczgdnego gospodarowania przestrzenia koniecznego do przeprowadzenia budowy
-zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot

-zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej

-zapewnienia bezpieczenstwa 1 higieny pracy

-zapewnienia ochrony zdrowia

-zapewnienia ochrony §rodowiska i ochrony sanitarnej

-odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

1.5.3. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji biegnacych tranzytem na wyzsze kondygnacje,
takie jak, kable, rury itp. oraz uzyska od odpowiednich kierownikow, bgdacych wiascicielami
tych urzadzen, potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i odpowiednich kierownikéw w
szpitalu o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych kierownikow
oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisoOw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwo$ci dla oséb lub wihasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miatl szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,



b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot bgda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Generalny Wykonawca powinien zatrudniaé specjaliste do spraw BHP 1 P.POZ.,
posiadajacego wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia robdt i
bezpiecznego ich kierowania zaklada sie staly pobyt kierownika robdt jako osoby
odpowiedzialnej za te prace. Przystgpujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczgty, w
dobrej kondycji psychicznej i1 fizycznej, ubrany we wilasciwa dla rodzaju prac odziez
ochronna. W zaleznos$ci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikOw w wymagany sprzet
ochronny.

Kierownik Budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczenstwa i
prowadzi instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje
numery telefonow awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzgt
ochronnego przez pracownikow.

Generalny Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki
techniczne 1 organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia
robdt budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmuja miedzy innymi (nie wylacznie):

-bariery na obrzezach rusztowan,

-znaki ostrzegawcze 1 sygnalizacyjne

-prowizoryczne zamknigcia otworéw w stropach i konstrukeji,

-pasy zabezpieczajace dla 0sob pracujacych na wysokosciach,

-porgcze zabezpieczajace przed upadkiem

-wewngtrzne drabiny, schody i pomosty,

-kosze stabilizujace do prac wysokos$ciowych wewnatrz obiektu.

- inne

Wykonawcy poszczegdlnych robot odpowiadaja za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

Szczegdlowe dane zawiera "Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia"
stanowiaca element sktadowy dokumentacji.



1.6. Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja robot i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektor Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych Robdt w formie
wylicze, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikoéw. Wpisy w Rejestrze Obmiardéw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru a w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich Wykonania

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrodla uzyskania materialéw

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatlow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciagly speiniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu Robot. Wszystkie materialy budowlane powinny posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i
ITB lub zharmonizowane z panstwami Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatlow z jakiegokolwiek zrodla. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziez
oraz zachowaly swoja jako$¢ i wilasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obregbie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsca sktadowania materialow 1 wyroboéw
budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodni¢. Materialy drobnicowe uktada sie w stosy o
wysokos$ci nie wigkszej ni_ 2m, dostosowane do rodzaju i1 wytrzymatosci tych materiatow.
Stosy materialow workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatéw odleglo$¢ stosow nie powinna by¢
mniejsza niz:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych

2) 5Sm - od statego stanowiska pracy



Sposob skladowania materiatow 1 wyrobow budowlanych o ksztalcie ptyt powinien
wykluczy¢ ryzyko ich spegkania, wykrzywienia, wygigcia czy jakichkolwiek innych form
trwalego odksztalcenia. Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdéw o
ptoty, stupy, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego
ze sktadowanych materialéw lub wyrobow jest dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny
lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdw, przemieszczanie
ich nad ludzmi lub kabina w ktorej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas tych
czynnosci kierowca jest zobowiazany opuscic¢ kabing.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt niz te, dla ktérych
zostaly zakupione to koszt tych materialow zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane
materialty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjsciem i
niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Instalacje elektryczne

3.1.1. Instalacje elektroenergetyczne

Prace moga by¢ wykonywane rgcznie lub przy ubyciu dowolnego sprzg¢tu mechanicznego
zaakceptowanego przez Kierownika Budowy i Inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Instalacje elektryczne

Materiaty dla instalacji elektroenergetycznych powinny by¢ transportowane pojazdami, w
ktorych materiaty te bytby ostonigte 1 zabezpieczone przed zamoknigciem lub zawilgoceniem.
Jedynym wyjatkiem moga by¢ kable ziemne. Pozostale wymagania zgodnie ze Specyfikacja
Ogodlna Wykonania Odbioru Robot .

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z
UWZGLEDNIENIEM PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO
SELOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBOT.

5.1.1. Instalacje elektroenergetyczne

Warunki wykonywania rob6t sg zawarte w projekcie wykonawczym.
Po zakonczeniu rob6t nalezy:

* sprawdzi¢ jako$¢ 1 kompletnos¢ wykonania robot

* sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatléw i urzadzen

* sprawdzi¢ dziatanie instalacji



* sprawdzi¢ dzialanie podtaczonej aparatury
* wykona¢ pomiary elektryczne
* przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru

5.1.1.1 - Roboty instalacyjne elektryczne oraz instalowanie urzadzen oswietlenia
zewnetrznego

Warunki wykonywania rob6t sa zawarte w projekcie wykonawczym.

Po zakonczeniu rob6t nalezy:

» sprawdzi¢ jakos$¢ 1 kompletno§¢ wykonania robdt, sprawdzi¢ certyfikaty 1 dopuszczenia
zastosowanych materiatéw 1 urzadzen sprawdzi¢ dziatanie instalacji

* sprawdzi¢ dziatanie podtaczonej aparatury

» wykona¢ pomiary elektryczne

* przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez Polskie
Prawo Budowlane, Prawo Pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie
Normy i Normy Branzowe. Prowadzenie robdt powinno zapewnia¢ ochrong zdrowia i Zycia
pracownikow oraz osOb postronnych, zabezpieczenie interesow 0sob trzecich, a takze nie
stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego w zakresie wigkszymi niz przewidziany w
dokumentacji projektowej i ustalony z odpowiednimi organami administracji panstwowe;.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czg$¢ ogodlna opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

-BHP,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robot,

- system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli

b) cze$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo§¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposéb i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wykonywania
poszczegolnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.



6.2. Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac¢ zatozona jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel,
sprzegt, zaopatrzenie. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialdéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i1 ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, jednak nie pdzniej nia w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, badania materialéw i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdéw. Inspektor nadzoru, po uprzednie;j
weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawcg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i1 dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:

-Polska Norma lub

-aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt 1. i ktére spelniaja wymogi Specyfikacji
Technicznej. W przypadku materiatléw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okres$lajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w. dokumenty wydane



przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan begda dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i begda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bg¢da oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

-datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw
robot,

-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

-przebieg robodt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

-zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
-zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

-dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,

-wyniki préb poszczegodlnych elementdow z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru i do ustosunkowania sig.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

6.8.1. Rejestr Obmiardow

Rejestr Obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do Rejestru Obmiarow.



6.8.2. Pozostale dokumenty budowy

— Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastgpujace
dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru robot,

— protokoty narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

6.8.3. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym odczytanie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robodt
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robot 1 o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilociach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostana poprawione wedlug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigczne]
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcg 1 Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materialow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju
robo6t. Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

[lo§¢ robot nalezy okreslic zgodnie z katalogami nakladow rzeczowych i kosztorysowymi
normami naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzg¢t wymagaja badan atestujacych,
to Wykonawca begdzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania
Robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu



przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiardéw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi wstgpnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robot z :

1) dokumentacja projektowa

2) kosztorysem ofertowym

3) ustaleniami z Inwestorem

4) ustaleniami z Projektantem

5) wiedza i1 sztuka budowlana

6) Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

7) wszystkimi innymi obowiazujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego
zakresu robot

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggna zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego
robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1
robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
robot uzupeilniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.2. Odbidr wstgpny Robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosSci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jako$ciowej.

8.2.1. Dokumenty do odbioru wstepnego



Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami lub powykonawcza oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST 1 ew.PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z ST
iew. PZJ.

7. Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, elektrycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen.

9. Instrukcje eksploatacyjne.

10.Inne.

W przypadku gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupeklniajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbior wstepny Robot". W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbior czgsciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych



ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w Specytikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

— robocizng bezposrednia wraz z kosztami,

— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

— warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

— podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

-dokumentacja projektowo-kosztorysowa

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

-SIWZ

- umowa z Inwestorem

- obowiazujace polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane
europejskie

11.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE W REALIZACJI ZADANIA — MATERIALOW,
APARATOW i URZADZEN ZAMIENNYCH O PARAMETRACH TECHNICZNO-
EKSPLOATACYIJNYCH / FUNKCJONALNO / ESTETYCZNYCH - CO NAJMNIEJ
ROWNOWAZNYCH lub WYZSZYCH , ZAPEWNIAJACYCH NIEZMIENNOSC
PARAMETROW W CZASIE GWARANCIJI i PO GWARANCIJI CO NAJMNIEJ 36-
MIESIECY.

WSZELKIE EWENTUALNE ZMIANY W ZASTOSOWANIU MATERIALOW

WINNE BYC UZGODNIONE Z AUTOREM OPRACOWANIA.

PRZEPISY ZWIAZANE Z INSTALACJAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 z 25.08.1994 z pdzniejszymi
uzupetnieniami



— PN-IEC 664-1 1998- Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukltadach nn. Zasady,
wymagania i badania.

— PN-EN 61000-3-2:1997- Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna- Dopuszczalne poziomy
emisji harmonicznych pradu

— PN-IEC 60364-1: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-zakres, przedmiot
1 wymagania podstawowe

— PN-IEC 60364-4-41: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa- ochrona przeciwporazeniowa

— PN-IEC 60364-4-42: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa- ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

— PN-IEC 60364-4-443: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa- ochrona przed przepigciami

— PN-IEC 60364-4-47: 1999-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa- srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

— PN-IEC 60364-4-473: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa- Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo-
srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

— PN-IEC 60364-5-51: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego-postanowienia ogdlne

— PN-IEC 60364-4-42: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa- ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

— PN-IEC 60364-5-523: 2001- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego- oprzewodowanie - obciazalno$¢ pradowa diugotrwata
przewodow

— PN-IEC 60364-5-54: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobdr i1
montaz wyposazenia elektrycznego- uziemienia i przewody ochronne

— PN-IEC 60364-6-61: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- sprawdzanie
odbiorcze

— PN-84/E- 02033 Os$wietlenie wngtrz $wiatlem elektrycznym Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie/ Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002t/

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992r w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkow, 1 innych obiektéw budowlanych i terenéw

— PN-86E-05003/01:1986- Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

— PN-IEC 61024-1-1 : 2001-Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

— PN-IEC 61024-1-2 : 2002-Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

Oraz inne normy i rozporzadzenia nie wymienione powyzej .



