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WYMAGANIA OGOLNE

Opracowanie wykonano na zlecenie

Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych

Zgodnie z decyzj a Generalnego Dyrektora Drég Publicznych niniejsza o gllna
specyfikacja techniczna stanowi obowi azuj aCa podstaw e sporz adzenia szczego6towej
specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych
oraz jest zalecona do wykorzystania przy zlecaniu r obo6t na drogach wojewddzkich
powiatowych i gminnych.

Jednostka autorska,

opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie:

Bran zowy Zaktad Do s$wiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0.
03-802 Warszawa, ul. Skaryszewska 19, tel. (0-22) 8 18-58-29, fax (0-22)

677-21-40

Konsultacje:

Wydziat Budowy Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych w Warszawie

Tre s¢ ogolnej specyfikacji technicznej opracowano wg sta nu nadzie n 31 marca
2002 r.

Przy sporz  adzaniu szczegoétowej specyfikacji technicznej nale zy uaktualni &
przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogoin ej specyfikacji technicznej.

NAJWANIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY
OST- ogdlna specyfikacja techniczna
SST- szczego6towa specyfikacja techniczna
GDDP- Generalna Dyrekcja Drog Publicznych
PZJ- program zapewnienia jako SCi
bhp.- bezpiecze nstwo i higiena pracy
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogoélnej spec yfikacji technicznej (OST) s
wymagania ogolne dotycz ace wykonania i odbioru rob6t drogowych i mostowych.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogolna specyfikacja techniczna stan owi obowi azuj aca podstaw e
opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej s tosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacj i rob6t na drogach krajowych.
Zaleca si ¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogach
wojewaddzkich, powiatowych i gminnych.
1.3. Zakres robét obj etych OST



Ustalenia zawarte w niniejszej spec yfikacji obejmuj a wymagania

0go6lne, wspdlne dla robo6t obj etych ogoélnymi specyfikacjami technicznymi,
wydanymi przez GDDP dla poszczegélnych asortymentow rob6t drogowych i mostowych.
W przypadku braku ogoélnych specyfikacji technicznyc h wydanych przez GDDP dla
danego asortymentu robét, ustalenia dotycz a réwnie =z dla SST sporz adzanych
indywidualnie.
1.4. Okre slenia podstawowe

U zyte w OST wymienione poni zejokre slenianale  zyrozumie <¢w
ka zdym przypadku nast epuj aco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b edacy budynkiem, stanowi acy
calo s¢ techniczno-u zytkow a (droga) albo jego cz es¢ stanowi  aca odr ebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, k orpus ziemny,w  ezetl).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdn i lub odsuni ety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Diugo $¢ mostu - odlegto $¢ mi edzy zewn etrznymi kraw  edziami pomostu, a w
przypadku mostow tukowych z nadsypk a - odlegto s¢w  swietle podstaw sklepienia
mierzona w osi jezdni drogowe;j.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urz adzeniami technicznymi
ZWi azanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5. Droga tymczasowa (monta zowa) - droga specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdow obstuguj acych zadanie budowlane na czas jego
wykonania, przewidziana do usuni ecia po jego zako nczeniu.
1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz eCi a
organu wydaj acego, wydany zgodnie z obowi azuj acymi przepisami, stanowi acy
urz edowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stu zacy do notowania zdarze Ai
okoliczno  scizachodz  acych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokony wanych
odbioréw robét, przekazywania polece n i innej korespondenc;ji technicznej
pomi edzy In zynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawc a i projektantem.
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkod a terenow 3 dla zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.8. In zynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danyc h kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiaj acego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.
1.4.9. Jezdnia-cz es¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowa zniona do
kierowania robotami i do wyst epowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.
1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z pobocza mi lub chodnikami, zatokami,
pasami awaryjnego postoju i pasami dziel acymi jezdnie.
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw naw ierzchni wraz ze sposobem ich
pot aczenia.
1.4.13. Konstrukcja no sna (prz esto lub prz esta obiektu mostowego) - cz esé
obiektu oparta na podporach mostowych, tworz aca ustrodj nios acy dla przeniesienia
ruchu pojazdéw lub pieszych.
1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz es¢ wykopu, ktéra jest ograniczona
koron g drogi i skarpami rowéw.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie dro gowym w celuuto  zenia w nim
konstrukcji nawierzchni.
1.4.16. Ksi azka obmiaréw - akceptowany przez In zyniera/Kierownika projektu
zeszyt z ponumerowanymi stronami, stu zacy do wpisywania przez Wykonawc e obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wylicze n, szkicow i ew. dodatkowych zat acznikow.
Whpisy w ksi  azce obmiaréw podlegaj a potwierdzeniu przez In zyniera/Kierownika
projektu.
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratori um badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiaj acego, niezb  edne do przeprowadzenia wszelkich bada nipréb
zZwi azanych z ocen g jako sci materiatéw oraz robot.
1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezb edne do wykonania robét, zgodne z

dokumentacj a projektow g i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
In zyniera/Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkod a wodn a dla zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw st uzacych do przejmowania i

rozktadania obci azen od ruchu na podto ze gruntowe i zapewniaj acych dogodne



warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezpo srednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wi azaca - warstwa znajduj acasi emi edzy warstw a scieraln aza
podbudow a, zapewniaj  aca lepsze rozto zenie napr ezen w nawierzchni i przekazywanie

ich na podbudow e.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stu zaca do wyréwnania nieréwno $ci podbudowy
lub profilu istniej acej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz e$¢ nawierzchni stu zaca do przenoszenia obci azen od

ruchu na podto ze. Podbudowa mo ze sktada ¢ si e z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cz e$¢ podbudowy spetniaj aca funkcje no snew
konstrukcji nawierzchni. Mo ze onasklada ¢si e zjednejlub dwoch warstw.

f)  Podbudowa pomocnicza - dolna cz es¢ podbudowy spetniaj aca, obok funkgji

no snych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzia taniem wody, mrozu i
przenikaniem cz astek podto  za. Mo ze zawiera ¢ warstw e mrozoochronn gz, 0ds aczaj acCa
lub odcinaj aca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwn ym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinaj aca - warstwa stosowana w celu uniemo zliwienia przenikania

cz astek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni le zacej powy zej.

i)  Warstwa ods acCzaj aca - warstwa stu zaca do odprowadzenia wody

przedostaj acejsi e do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysoko sciowe i geometryczne rozwini ecie na pfaszczy znie
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowe go.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i
przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przyg otowana i odpowiednio
utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na o kres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodno §¢ -zgodno ¢ wykonywanych robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a je sli przedziat toleranciji nie zostat okre slony -
z przeci  etnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla da nego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami graniczny mi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwi azanychzni  aurz adzen oraz drzew i krzewéw. Pas
drogowy mo ze rownie z obejmowa ¢ teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy

urz adzen chroni  acych ludzi i srodowisko przed uci azliwo $ciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - cz es¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju

pojazdéw, umieszczenia urz adze i organizacji i bezpiecze nstwa ruchu oraz do ruchu
pieszych, stu zaca jednocze $nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podio ze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le zacy pod
nawierzchni g do gt eboko sci przemarzania.

1.4.28. Podto ze ulepszone nawierzchni - goérna warstwa podto za,le zaca

bezpo srednio pod nawierzchni a, ulepszona w celu umo zliwienia przej ecia ruchu
budowlanego i wia $ciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie In zyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia prz ekazane
Wykonawcy przez In  zyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, doty cz ace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwi azanych z prowadzeniem budowy.
1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub f izycznab edaca autorem
dokumentaciji projektowe;j.

1.4.31. Przedsi ewzi ecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pot aczenia
drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa (zm iana parametrow
geometrycznych trasy w planie i przekroju podtu znym) istniej acego pot aczenia.
1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamkni etym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku w edréwek zwierz  at dziko zyj acych lub urz adzen
technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowi acy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na pr zykiad dolina, bagno, rzeka,
szlak w edréwek dzikich zwierz at itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stan owi ace utrudnienie w

realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruroci ag, kanal, ci ag

pieszy lub rowerowy itp.
1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz e$¢ dokumentaciji projektowej,



ktora wskazuje lokalizacj e, charakterystyk e i wymiary obiektu b edacego
przedmiotem robot.

1.4.36. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mosto wego. Mo ze sktada ¢si ez
pelnej  sciany, stupéw lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzy n, komor.
1.4.37. Rekultywacja - roboty maj ace na celu uporz adkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie rea lizacji zadania budowlanego.
1.4.38. Rozpi eto $¢ teoretyczna - odlegto $¢ mi edzy punktami podparcia

(to zyskami), prz esta mostowego.

1.4.39. Szeroko $¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegto s¢ mi edzy
zewnetrznymi kraw  edziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prosto padtej do
osi podiu  znej, obejmuje catkowit a szeroko s¢ konstrukeyjn a ustroju nios acego.
1.4.40. Szeroko $¢ u zytkowa obiektu - szeroko $¢ jezdni (nawierzchni)

przeznaczona dla poszczegélnych rodzajéw ruchu oraz szeroko $¢ chodnikédw mierzona
w swietle por  eczy mostowych z wyt aczeniem konstrukcji przy jezdni dotem

oddzielaj acej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilo $ci (przedmiarem) w
kolejno  sci technologicznej ich wykonania.
1.4.42. Teren budowy - teren udost epniony przez Zamawiaj acego dla wykonania na
nim robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz ace cz eS¢ terenu
budowy.
1.4.43. Tunel - obiekt zagt ebiony poni  zej poziomu terenu dla zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad lini a kolejow alubinn adrog adla
bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i r uchu pieszego.
1.4.45. Zadanie budowlane - cz es¢ przedsi  ewzi ecia budowlanego, stanowi aca
odr ebna cato  s¢ konstrukeyjn a lub technologiczn a, zdoln 3 do samodzielnego
petnienia funkcji techniczno-u zytkowych. Zadanie mo ze polega ¢ na wykonywaniu
robot zwi  azanych z budow &, modernizacj al przebudow g, utrzymaniem oraz ochron a
budowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ja ko s¢ wykonanych robot,
bezpiecze rnstwo wszelkich czynno $ci na terenie budowy, metody u zyte przy budowie
oraz za ich zgodno $¢ z dokumentacj  a projektow  a, SST i poleceniami

In zyniera/Kierownika projektu.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiaj acy w terminie okre slonym w dokumentach kontraktowych
przeka ze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagan ymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj e i wspohrz edne punktow gtéwnych trasy
oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialn 0s¢ zaochron e przekazanych
mu punktow pomiarowych do chwili odbioru ostateczne go robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i ut rwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa b edzie zawiera ¢ rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy,
uwzgl edniaj acym podziat na dokumentacj e projektow  a:

- Zamawiaj acego; wykaz pozycji, ktére stanowi a przetargow a dokumentacj e
projektow & oraz projektow a dokumentacj e wykonawcz a (techniczn  g) i zostan a
przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawieraj acy spis dokumentacji projektowej, ktor a
Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodno  $¢ rob6t z dokumentacj a projektow a1 SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszy stkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez In zyniera/Kierownika projektu stanowi a €z esé umowy, a
wymagania okre slone w cho ¢by jednym z nich s a obowi azuj ace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbie zNno sci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw

obowi azuje kolejno s¢ichwa znosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach
ogdlnych” (,0gdblnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mo ze wykorzystywa ¢ bt edow lub opuszcze nw
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi ¢
In zyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzj e 0 wprowadzeniu

odpowiednich zmian i poprawek.



W przypadku rozbie zNno sci, wymiary podane na pi smie s a wa zniejsze
od wymiaréw okre  slonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarc zone materiaty b eda zgodne z
dokumentacj a projektow g i SST.

Dane okre slone w dokumentacji projektowej i w SST b eda uwa zane
zawarto sci docelowe, od ktérych dopuszczalne s a odchylenia w ramach okre slonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatléw i elementow budowli musz  a wykazywa ¢
zgodno $¢ z okre  slonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog a przekracza ¢
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub robo tynieb eda w petni zgodne z
dokumentacj a projektow & lub SST i wplynie to na niezadowalaj acCa jako s¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostan a zast apione innymi, a elementy budowli

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontow e (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowi azany do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istniej acych obiektéw (jezdnie, scie zki rowerowe, Ci agi piesze, znaki
drogowe, bariery ochronne, urz adzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, a z do zako nczenia i odbioru ostatecznego
robét.

Przed przyst apieniem do rob6t Wykonawca przedstawi
In zynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uz godniony z odpowiednim
zarz adem drogi i organem zarz adzaj acym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W za le znosci od potrzeb i post epu
robdt projekt organizacji ruchu powinien by ¢ nabie zaco aktualizowany przez
Wykonawce. Ka zda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu or ganizacji
ruchu, wymaga ka  zdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawc a dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urz adzenia zabezpieczaj ace takie jak:
zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniaj ac w ten sposéb
bezpiecze nstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki wid 0oczno sciw dzie  niw nocy
tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgl eddéw bezpiecze nstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urz adzenia zabezpieczaj aceb eda
akceptowane przez In zyniera/Kierownika projektu.

Fakt przyst apienia do rob6t Wykonawca obwie sci publicznie przed
ichrozpocz  eciem w spos@b uzgodniony z In zynierem/Kierownikiem projektu oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilo sciach okre  slonych przez
In zyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tre $¢ b edzie
zatwierdzona przez In zyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne b eda
utrzymywane przez Wykonawc e w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr ebnej zaptacie
i przyjmuije si e, zejestwt aczony wcen e kontraktow a.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowi azany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu a z do zako nczenia i odbioru ostatecznego
robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa ¢ tymczasowe
urz adzenia zabezpieczaj ace, w tym: ogrodzenia, por ecze, 0 swietlenie, sygnaly i
znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezb  edne do ochrony robét, wygody
spoteczno sciiinnych.

W miejscach przylegaj acych do drog otwartych dla ruchu,

Wykonawca ogrodzi lub wyra znie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z
In zynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy pr zeznaczone dla pojazdow i
maszyn pracuj  acych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio o znakuje w
sposb6b uzgodniony z In zynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przyst apienia do rob6t Wykonawca obwie sci publicznie przed
ich rozpocz  eciem w sposéb uzgodniony z In zynierem/Kierownikiem projektu oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilo sciach okre  slonych przez
In zyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre $¢ b edzie
zatwierdzona przez In zyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne b eda
utrzymywane przez Wykonawc ¢ w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr ebnej zaptacie



i przyjmuje si e, zejestwt aczony wcen e kontraktow 3.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowi azek zna ¢ istosowa ¢ w czasie prowadzenia
robdt wszelkie przepisy dotycz ace ochrony  srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wyka nczania robot Wykonawca b edzie:
a) utrzymywa ¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj acej,
b) podejmowa ¢ wszelkie uzasadnione kroki maj ace na celu stosowanie si e do
przepisow i norm dotycz acych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
orazb edzieunika ¢ uszkodze nlubuci azliwo scidla oséb lub débr publicznych i
innych, a wynikaj acych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen ia lub
innych przyczyn powstatych w nast epstwie jego sposobu dziatania.
Stosuj acsi e dotychwymaga nb edzie miat szczeg6lny wzgl ad na:
1) lokalizacj e baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i d rég
dojazdowych,
2) srodki ostro zN0sCi | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekow wodnyc h pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mo zliwo $ci g powstaniapo  zaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca b edzie przestrzega ¢ przepisy ochrony przeciwpo zarowe;j.

Wykonawca b edzie utrzymywa ¢, wymagany na podstawie odpowiednich
przepis6w sprawny sprz et przeciwpo  zarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne b eda skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost epem os6b trzecich.

Wykonawca b edzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
po zarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty s a szkodliwe dla otoczenia, nie
beda dopuszczone do u zycia.

Nie dopuszcza si e u zycia materiatéw wywotu;j acych szkodliwe
promieniowanie o st ezeniuwi ekszym od dopuszczalnego, okre slonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe u zyte do robét b eda mialy aprobat e
techniczn g wydan a przez uprawnion a jednostk e, jednoznacznie okre slaj aca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore s a szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robét, a po zako riczeniu robét ich szkodliwo $¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by ¢ u zyte pod warunkiem przestrzegania wymaga n technologicznych wbudowania.
Jezeliwymagaj a tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzy mat zgod ¢ na
uzycie tych materiatéw od wia sciwych organdw administracji pa nstwowej.

Je zeli Wykonawca u  zyt materialéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich u zycie spowodowato jakiekolwiek zagro zenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj acy.

1.5.8. Ochrona wiasno sci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron e instalacji na powierzchni ziemi i
za urz adzenia podziemne, takie jak ruroci agi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz b edacych wka  scicielami tych urz adze r potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiaj acego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wla  sciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
iurz adzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowi azany jest umie $ci ¢ w swoim harmonogramie
rezerw e czasow a dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maj a by ¢ wykonane w zakresie
przeto zenia instalacjiiurz adze n podziemnych na terenie budowy i powiadomi ¢
In zyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamia rze rozpocz ecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wy konawca bezzwlocznie
powiadomi In  zyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadze orazb edziez
nimi wspétpracowat dostarczaj ac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca b  edzie odpowiada ¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz adze n podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj acego.

Je zeli teren budowy przylega do terenéw z zabudow a mieszkaniow g,



Wykonawca b edzie realizowa ¢ roboty w sposéb powoduj acy minimalne niedogodno sci
dla mieszka ncoéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia za budowy
mieszkaniowej w s asiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno SCi a.

In zynier/Kierownik projektu b edzie na bie zaco informowany o
wszystkich umowach zawartych pomi edzy Wykonawc a awta scicielami nieruchomo Scii
dotycz acych korzystania z wtasno $ci i drég wewn etrznych. Jednak ze, ani
In zynier/Kierownik projektu ani Zamawiaj acy nieb edzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie b eda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obci azen 0si pojazdow

Wykonawca b edzie stosowa ¢ si e do ustawowych ogranicze i naciskow
osi na drogach publicznych przy transporcie materia towiwyposa zenianaiz
terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezb edne zezwolenia i uzgodnienia od
wiha sciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadu nkow (ponadnormatywnych)
ioka zdym takim przewozie b edzie powiadamiat In zyniera/Kierownika projektu.

In zynier/Kierownik projektu mo ze poleci &, aby pojazdy nie spetniaj ace tych
warunkow zostaty usuni ete z terenu budowy. Pojazdy powoduj ace nadmierne

obci azenie osiowe nie b eda dopuszczone na swie zo uko rnczony fragment budowy w

obr ebie terenu budowy i Wykonawca b edzie odpowiadat za napraw e wszelkich robét w
ten sposbb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami In zyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega ¢ przepiséw
dotycz acych bezpiecze  nstwa i higieny pracy.

W szczegodlno sci Wykonawca ma obowi  azek zadba ¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodl iwych dla zdrowia oraz nie
spetniaj acych odpowiednich wymaga i sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b edzie utrzymywat wszelkie urz adzenia
zabezpieczaj ace, socjalne oraz sprz et i odpowiedni a odzie z dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zape wnienia bezpiecze nstwa
publicznego.

Uznaje si e, ze wszelkie koszty zwi azane z wypetnieniem wymaga g}
okre slonych powy zej nie podlegaj a odr ebnej zapfacie i s a uwzgl ednione w cenie
kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca b edzie odpowiadat za ochron e robo6t i za wszelkie
materiaty i urz adzeniau zywane do robét od daty rozpocz ecia do daty wydania
potwierdzenia zako riczenia robét przez In zyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca b edzie utrzymywa ¢ roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by ¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla
drogowa lub jej elementy byly w zadowalaj acym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Je sli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyma nie, to na
polecenie In zyniera/Kierownika projektu powinien rozpocz a¢ roboty utrzymaniowe
nie p6 zniejni  z w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si ¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowi azany jest zna ¢ wszystkie zarz adzenia wydane
przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepi sy, regulaminy i wytyczne,
ktore s g w jakikolwiek sposob zwi azane z wykonywanymi robotami i b edzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie n podczas prowadzenia robot.

Wykonawca b edzie przestrzega ¢ praw patentowych i b edzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymaga n prawnych odno  $nie znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odnie sieniu do sprz etu, materiatow
luburz adzen u zytych lub zwi azanych z wykonywaniem robot i w sposob ci agly
bedzie informowa ¢ In zyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach,
przedstawiaj  ac kopie zezwole i i inne odno sne dokumenty. Wszelkie straty, koszty

post epowania, obci  azenia i wydatki wynikie z lub zwi azane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyj atkiem przypadkow, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej

przez In  zyniera/Kierownika projektu.
1.5.13. Rbwnowa znos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontrakt owych powotane s & konkretne
normy i przepisy, ktére spetnia ¢ maj a materialy, sprz etiinne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, b eda obowi azywa ¢ postanowienia najnowszego wydania

lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisé w o ile w warunkach kontraktu



nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy s a pa nstwowe

lub odnosz a si e do konkretnego kraju lub regionu, mog a by ¢réwnie =z stosowane
inne odpowiednie normy zapewniaj ace rowny lub wy zSzy poziom wykonania ni z
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich spra wdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez In zyniera/Kierownika projektu. R6 znice pomi  edzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musz a by ¢ dokfadnie opisane przez

Wykonawce i przedio zone In  zynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przed mioty warto  sciowe, budowle
oraz inne pozostato $ci 0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odk ryte na
terenie budowy b eda uwa zane zawtasno  $¢ Zamawiaj acego. Wykonawca zobowi  azany
jest powiadomi ¢ In  zyniera/Kierownika projektu i post epowac zgodnie z jego
poleceniami. Je zeli w wyniku tych polece rn Wykonawca poniesie koszty i/lub
wyst api a opo znienia w robotach, In zynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiaj acym i Wykonawc a ustali wydu zenie czasu wykonania robo6t i/lub wysoko el
kwoty, o ktér a nale zyzwi ekszy ¢ cen e kontraktow 3.

1.6. Zaplecze Zamawiaj acego (o ile warunki kontraktu przewiduj a realizacj e)

Wykonawca zobowi azany jest zabezpieczy ¢ Zamawiaj acemu,
pomieszczenia biurowe, sprz et, transport oraz inne urz adzenia towarzysz ace,
zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 ,Zapl ecze Zamawiaj acego”.

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot, W ykonawca przedstawi
In zynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, sz czegotowe informacje
dotycz ace proponowanego  zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak réwnie z odpowiednie swiadectwa bada n laboratoryjnych oraz prébki
materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z d anego zrédia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaj a zatwierdzenie.

Wykonawca zobowi azany jest do prowadzenia bada n w celu
wykazania,  ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ci agly
spetniaj a wymagania SST w czasie realizacji rob6t.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie po zwole n od wia  scicieli i
odno snych wladz na pozyskanie materiatéw ze zrédet miejscowych wt aczaj acwto
zrédta wskazane przez Zamawiaj acego i jest zobowi azany dostarczy ¢
In zynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty p rzed rozpocz eciem
eksploataciji zrodia.

Wykonawca przedstawi In zynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia dokumentacj e zawieraj acCa raporty z bada n terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowan a przez siebie metod e wydobycia i selekciji,
uwzgl edniaj ac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administ racjipa nstwowej
i samorz adowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno $¢ za spetnienie wymaga o)
ilo sciowych i jako sciowych materiatléw pochodz acych ze  zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia
materiatow, dzier zawy i inne jakie oka za Si e potrzebne w zwi azku z
dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdj ete z terenu wykopow, dokopow i
miejsc pozyskania materiatéw miejscowych b eda formowane w haldy i wykorzystane
przy zasypce i rekultywacji terenu po uko nczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty poz yskane z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy b eda wykorzystane do
robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymag an umowy lub wskaza n
In zyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie b edzie prowadzi ¢ zadnych wykopow w obr  ebie terenu
budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w d okumentach umowy, chyba, ze
uzyska na to pisemn a zgod e In zyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrédet materiatéw b edzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowi azuj acymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom zostan g przez Wykonawc ¢

wywiezione z terenu budowy i zto zone w miejscu wskazanym przez



In zyniera/Kierownika projektu. Je sliln  zynier/Kierownik projektu zezwoli

Wykonawcy na u zycie tych materiatéw do innych robaét, ni z te dla ktdrych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowi ednio przewarto sciowany
(skorygowany) przez In zyniera/Kierownika projektu.

Ka zdy rodzaj robot, w ktérym znajdu;j a Si e nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wias ne ryzyko, licz acsi ezjego

nieprzyj eciem, usuni  eciem i niezaptaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Je sli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj a mozliwo s¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykon ywanych robotach, Wykonawca
powiadomi In  zyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najm niej 3 tygodnie
przed u zyciem tego materiatu, albo w okresie diu zszym, je slib edzie to potrzebne
Z uwagi na wykonanie bada n wymaganych przez In zyniera/Kierownika projektu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie mo ze by ¢ pd zniej zmieniany bez

zgody In  zyniera/Kierownika projektu.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo s ktadowane materiaty, do czasu
gdy b eda one u zyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszcz eniami,
zachowaly swoj ajako sciwta sciwo scii byly dost epne do kontroli przez
In zyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania mater iatbw b eda zlokalizowane w
obr ebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z In zynierem/Kierownikiem
projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorgan izowanych przez Wykonawc el
zaakceptowanych przez In zyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwdérni materiatow

Wytwérnie materiatdbw mog a by ¢ okresowo kontrolowane przez
In zyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodn osci stosowanych metod
produkcji z wymaganiami. Probki materiatow mog a by ¢ pobierane w celu sprawdzenia
ichwia sciwo sci. Wyniki tych kontroli b eda stanowi ¢ podstaw e do akceptacii
okre slonej partii materiatéw pod wzgl edem jako sci.

W przypadku, gdy In zynier/Kierownik projektu b edzie
przeprowadzat inspekcj e wytwarni, musz a by ¢ spetnione nast epuj ace warunki:

a) In zynier/Kierownik projektu b edzie miat zapewnion a wspotprac ¢ i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie przep rowadzania inspekciji,

b) In zynier/Kierownik projektu b edzie miat wolny dost ep, w dowolnym czasie,
dotychcz esci wytworni, gdzie odbywa si e produkcja materiatéw przeznaczonych do
realizacji robot,

c) Je zeli produkcja odbywa si e W miejscu nie nale zacym do Wykonawcy,
Wykonawca uzyska dla In zyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla

przeprowadzenia inspekcji i bada i w tych miejscach.

3.sprz et

Wykonawca jest zobowi azany dou zywania jedynie takiego sprz etu,
ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako $¢ wykonywanych robét. Sprz et
uzywany do rob6t powinien by ¢ zgodny z ofert a Wykonawcy i powinien odpowiada &
pod wzgl edem typow iilo sci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez In zyniera/Kierownika projektu; w
przypadku braku ustale n w wymienionych wy  zej dokumentach, sprz et powinien by &
uzgodniony i zaakceptowany przez In zyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno $¢ sprz  etu powinny gwarantowa ¢ przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okre slonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach In  zyniera/Kierownika projektu.

Sprz etb edacy wlasno sci a Wykonawcy lub wynaj ety do wykonania
rob6t ma by ¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo sci do pracy. Powinien by ¢
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotycz acymijegou  zytkowania.

Wykonawca dostarczy In zynierowi/Kierownikowi projektu kopie
dokumentow potwierdzaj acych dopuszczenie sprz etudou =zytkowania i bada g}
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca b edzie konserwowa ¢ sprz et jak rownie z naprawia ¢ lub
wymienia ¢ sprz et niesprawny.

Je zeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj a mozliwo s¢
wariantowego u  zycia sprz  etu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
In zyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj e
przed u zyciemsprz etu. Wybrany sprz et, po akceptacji In zyniera/Kierownika
projektu, nie mo ze by ¢ pb zniej zmieniany bez jego zgody.



Jakikolwiek sprz et, maszyny, urz adzenia i narz edzia nie

gwarantuj ace zachowania warunkéw umowy, zostan a przezIn  zyniera/Kierownika
projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob ot.
4. transport

Wykonawca jest zobowi azany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyn a niekorzystnie na jako $¢ wykonywanych robét i
wiha sciwo sci przewo  zonych materiatow.

Liczba srodkdéw transportu powinna zapewnia ¢ prowadzenie rob6t
zgodnie z zasadami okre slonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniac h
In zyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidziany m umows.

Przy ruchu na drogach publicznych p ojazdy b eda spetnia ¢
wymagania dotycz  ace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopus zczalnych
naciskbw na o  $iinnych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
spetniaj  ace tych warunkéw mog a by ¢ dopuszczone przez In zyniera/Kierownika
projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotn ego u zytkowanych odcinkow
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca b edzie usuwa ¢ nabie zaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego poja zdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do terenu budowy.
5. wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pr owadzenie robot zgodnie z
warunkami umowy oraz za jako $¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za
ich zgodno $¢ z dokumentacj  a projektow  a, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonawc e oraz poleceniami
In zyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za st osowane metody wykonywania
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za do kladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysoko  sci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rz ednymi
okre slonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi napi $mie przez
In zyniera/Kierownika projektu.

Bt edy popetnione przez Wykonawc e W wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostan g, usuni  ete przez Wykonawc e na wlasny koszt, z wyj atkiem, kiedy dany

bt ad oka ze si e skutkiem bt edu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pi $mie przez In zyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wy Znaczenia wysoko  &ci przez
In zyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno sci zaich
doktadno s¢.

Decyzje In zyniera/Kierownika projektu dotycz ace akceptaciji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robot b eda oparte na wymaganiach okre slonych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST ,atak zewnormachi
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In zynier/Kierownik projektu uwzgl edni
wyniki bada n materiatdw i rob6t, rozrzuty normalnie wyst epuj ace przy produkciji i
przy badaniach materiatéw, do $wiadczenia z przeszio $ci, wyniki bada n naukowych
oraz inne czynniki wptywaj ace narozwa zana kwesti e.

Polecenia In zyniera/Kierownika projektu powinny by ¢ wykonywane
przez Wykonawc e w czasie okre slonym przez In zyniera/Kierownika projektu, pod
gro zba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. kontrola jako $ci robot
6.1. Program zapewnienia jako SCi

Wykonawca jest zobowi azany opracowa ¢ i przedstawi ¢ do akceptacji
In zyniera/Kierownika projektu program zapewnienia jako sci. W programie
zapewnienia jako sci Wykonawca powinien okre sli ¢, zamierzony sposéb wykonywania
robét, mo zliwo scitechniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwa rantuj acy
wykonanie robét zgodnie z dokumentacj a projektow  a, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako $ci powinien zawiera ¢:
a)cz es5¢0g06in aopisuj aca:

- organizacj e wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzeni a robét,
- organizacj ¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposOb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako $¢ i terminowo $¢ wykonania

poszczegolnych elementow robdét,
- system (sposéb i procedur ¢) proponowanej kontroli i sterowania jako sCi a



wykonywanych robét,

- wyposa zeniewsprz etiurz  adzenia do pomiaréw i kontroli (opis

laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wyk onawca zamierza zleci &
prowadzenie bada 1),

- sposOb oraz form ¢ gromadzenia wynikéw bada i laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow steruj acych, a tak ze wyci aganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, pr oponowany sposob i form e
przekazywania tych informacji In zynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz es¢ szczegblow a3 opisuj acadlaka zdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urz adze r stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposa zeniem w mechanizmy do sterowania i urz adzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzajeiilo $¢ srodkow transportu oraz urz adze n do magazynowania i
zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp .

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw prz edutrat aichwla sciwo sciw
czasie transportu,

- sposob i procedur e pomiardw i bada n (rodzaj i cz estotliwo  $¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urz adzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania pos zczegoOlnych elementéw robét,

- sposob post epowania z materiatami i robotami nie odpowiadaj acymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $Ci robot

Celem kontroli robét b edzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osi agnac¢ zalo zonajako $¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe In g kontrol e robdt i jako sci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kon troli, wit aczaj ac personel,
laboratorium, sprz et, zaopatrzenie i wszystkie urz adzenia niezb  edne do
pobierania probek i bada r materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontro liln  zynier/Kierownik
projektu mo ze za zadac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia bada n w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalaj acy.

Wykonawca b edzie przeprowadza ¢ pomiary i badania materiatéw oraz
rob6tzcz  estotiwo sci a zapewniaj aca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i SST

Minimalne wymagania co do zakresu b adan iich cz estotiwo  s¢s a
okre slone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okre slone, In  zynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontrol i jest
konieczny, aby zapewni ¢ wykonanie robét zgodnie z umow a.

Wykonawca dostarczy In zynierowi/Kierownikowi projektu
swiadectwa,  ze wszystkie stosowane urz adzeniai sprz et badawczy posiadaj awazna
legalizacj e, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaj a wymaganiom norm
okre slaj acych procedury bada A.

In zynier/Kierownik projektu b edzie mie ¢ nieograniczony dost ep do
pomieszcze n laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

In zynier/Kierownik projektu b edzie przekazywa ¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedoci agni eciachdotycz  acychurz adzen
laboratoryjnych, sprz etu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Je  zeli niedoci agni eciateb edatak powa zne, ze moga wplyn ac¢ ujemnie
na wyniki bada 7, In zynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma u zycie do
robét badanych materiatéw i dopu scijedou zycia dopiero wtedy, gdy
niedoci agni ecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan a usuni ete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako $¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwi azane z organizowaniem i prowadzeniem bada g}

materiatdw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Prébki b eda pobierane losowo. Zaleca si e stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mog a by ¢ z jednakowym prawdopodobie nstwem
wytypowane do bada n.

In zynier/Kierownik projektu b edzie mie ¢ zapewnion g mozliwo $¢
udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek b eda dostarczone przez Wykonawc e
i zatwierdzone przez In zyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone prze z

Wykonawce do bada rn wykonywanych przez In zyniera/Kierownik projektu b eda



odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakcept owany przez
In zyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie In zyniera/Kierownika projektu Wykonawca b edzie
przeprowadza ¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budz a W atpliwo  sci co do
jako sci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan a przez Wykonawc e usuni ete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych b adan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przy padku koszty te pokrywa
Zamawiaj acy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b eda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmu j a jakiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosowa ¢ mo zna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez In zyniera/Kierownika projektu.

Przed przyst apieniem do pomiarow lub bada i, Wykonawca powiadomi
In zyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i ter minie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedst awi napi  $mie ich wyniki do
akceptacji In zyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada g}

Wykonawca b edzie przekazywa ¢ In zynierowi/Kierownikowi projektu
kopie raportéw z wynikami bada n jak najszybciej, nie p6 zniej jednak ni ZW
terminie okre slonym w programie zapewnienia jako Scli.

Wyniki bada i (kopie) b eda przekazywane In zynierowi/Kierownikowi
projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera/Kierownika projektu

In zynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonyw ania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent m ateriatow powinien udzieli ¢
mu niezb ednej pomocy.

In zynier/Kierownik projektu, dokonuj ac weryfikacji systemu
kontroli robét prowadzonego przez Wykonawc e, poprzez mi  edzy innymi swoje
badania, b edzie ocenia ¢ zgodno s$¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw wiasnych bada i kontrolnych jak i wynikéw bada i dostarczonych
przez Wykonawc e.

In zynier/Kierownik projektu powinien pobiera ¢ probki materiatdw
i prowadzi ¢ badania niezale znie od Wykonawcy, na swdj koszt. Je zeli wyniki tych
badan wyka za, =ze raporty Wykonawcy s a niewiarygodne, to In zynier/Kierownik
projektu oprze si e wyt acznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodno sci
materiatow i robét z dokumentac;j a projektow  aiSST.Mo zerdwnie zzleci ¢&, samlub
poprzez Wykonawc e, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych bada i niezale  znemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty po wtornych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostan a przez Wykonawc e.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

In zynier/Kierownik projektu mo ze dopu sci ¢dou zyciatylko te
materiaty, ktore posiadaj a:

1. certyfikat na znak bezpiecze nstwa wykazuj acy, ze zapewnionozgodno @ $¢z
kryteriami technicznymi okre slonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

technicznych oraz wia sciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracj e zgodno sci lub certyfikat zgodno sci z:

- Polsk a Norm a lub

- aprobat a techniczn  a, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, je zelinie s a obj ete certyfikacj a okre slon a w pktl

i ktére spetniaj a wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s 3 wymagane
przez SST, ka  zda partia dostarczona do rob6t b edzie posiada ¢ te dokumenty,
okre slaj ace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musz a posiada ¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami bad an wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych bada n b eda dostarczone przez Wykonawc e
In zynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie s petniaj atychwymaga nb eda
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy



Dziennik budowy jest wymaganym doku mentem prawnym obowi azuj acym
Zamawiaj acego i Wykonawc e w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy d 0
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno $¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowi azuj acymi przepisami [2] spoczywa ha Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy b eda dokonywane na bie zacoib eda
dotyczy ¢ przebiegu robét, stanu bezpiecze nistwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Ka zdy zapis w dzienniku budowy b edzie opatrzony dat a jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stu zbowego. Zapisy b eda czytelne, dokonane trwat a
technik a, wporz adku chronologicznym, bezpo srednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zat aczone do dziennika budowy protokoty i inne dokument yb eda
oznaczone kolejnym numerem zat acznika i opatrzone dat a i podpisem Wykonawcy i
In zyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nale zy wpisywa ¢ w szczegdlno  sci:

- dat e przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat e przekazania przez Zamawiaj acego dokumentaciji projektowej,

- dat e uzgodnienia przez In zyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia
jako scii harmonogramoéw robat,

- terminy rozpocz ecia i zako riczenia poszczegolinych elementéw robot,

- przebieg robét, trudno sci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i

przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia In zyniera/Kierownika projektu,

- daty zarz adzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu,
cz esciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyja $nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur ¢ powietrza w okresie wykonywania robot

podlegaj acych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwi azku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno $¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise m w
dokumentaciji projektowej,

- dane dotycz ace czynno sci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robot,

- dane dotycz ace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycz ace jako sci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych bada n z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyja $nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy b eda przedio zone In zynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si e.

Decyzje In zyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj ecia lub zaj eciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budow y obliguje
In zyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania si e. Projektant nie jest jednak
stron a umowy i nie ma uprawnie n do wydawania polece n Wykonawcy robét.

(2) Ksi  azka obmiarow

Ksi azka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj acy na rozliczenie
faktycznego post epu ka zdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét
przeprowadzasi e wsposObci  agly wjednostkach przyj etych w kosztorysie i
wpisuje do ksi azki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno sci lub certyfikaty
zgodno sci materiatldw, orzeczenia o jako sci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada n Wykonawcy b eda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako sci. Dokumenty te stanowi a zat aczniki do odbioru
robét. Winny by ¢ udost epnione naka zde =zyczenieln  zyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si e, oprécz wymienionych w punktach
(1) - (3) nast epuj ace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj e zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimiiin ne umowy cywilno-prawne,



d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustale A,
f)  korespondencj e na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy b eda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zagini ecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje je go
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej p rawem.

Wszelkie dokumenty budowy b eda zawsze dost  epne dla
In zyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgl adu na zyczenie

Zamawiaj acego.
7. obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robot b edzie okre  sla ¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t
zgodnie z dokumentacj a projektow g i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
In zyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b eda wpisane do ksi azki obmiaréw.

Jakikolwiek bt ad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo sciach
podanych w  slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwaln ia Wykonawcy od
obowi azku uko nczenia wszystkich robét. Bt edne dane zostan g poprawione wg
instrukcji In zyniera/Kierownika projektu na pi smie.

Obmiar gotowych rob6t b edzie przeprowadzony z cz esto sci a
wymagana do celu miesi ecznej ptatno sci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okre slonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc eiln  zyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci robot i materiatow

Diugo sci i odlegto sci pomi  edzy wyszczegolnionymi punktami
skrajnymi b eda obmierzone poziomo wzdtu z linii osiowe;j.

Je sli SST wlka  sciwe dla danych robét nie wymagaj a tego inaczej,
obj eto scib eda wyliczone w m3 jako diugo $¢ pomno zona przez  sredni przekro;.

llo sci, ktére maj a by ¢ obmierzone wagowo, b eda wa zone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3.Urz adzeniaisprz et pomiarowy

Wszystkie urz adzeniai sprz et pomiarowy, stosowany w czasie
obmiaru robot b eda zaakceptowane przez In zyniera/Kierownika projektu.

Urz adzeniai sprz et pomiarowy zostan a dostarczone przez
Wykonawce. Je zeliurz  adzenia te lub sprz etwymagaj a bada r atestuj acychto
Wykonawca b edzie posiada ¢ wa zne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urz adzenia pomiarowe b eda przez Wykonawc e utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje u rz adzenia wagowe
odpowiadaj ace odno snym wymaganiom SST B edzie utrzymywa ¢ to wyposa  zenie
zapewniaj ac w sposob ci agly zachowanie doktadno $ci wg norm zatwierdzonych przez
In zyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary b eda przeprowadzone przed cz esciowym lub ostatecznym
odbiorem odcinkéw robét, a tak ze w przypadku wyst epowania dlu  zszej przerwy w
robotach.

Obmiar robo6t zanikaj acych przeprowadza si e w czasie ich
wykonywania.

Obmiar robét podlegaj acych zakryciu przeprowadza si e przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz ni eodzowne obliczenia b eda
wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lubobj eto scib eda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksi azki obmiaréw. W
razie braku miejsca szkice mog a by ¢ dot aczone w formie oddzielnego zat acznika do
ksi azki obmiaréw, ktérego wzd4r zostanie uzgodniony z In zynierem/Kierownikiem
projektu.

8. odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw robét



W zale znosci od ustale r odpowiednich SST, roboty podlegaj a
nast epuj acym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu,
b) odbiorowi cz esciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidér robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbior robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu polega na
finalnej ocenie ilo sci i jako sci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegn a zakryciu.

Odbior robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu b edzie dokonany
w czasie umo zliwiaj acym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez ha mowania
0g6Inego post  epu robot.

Odbioru rob6t dokonuje In zynier/Kierownik projektu.

Gotowo scdanejcz  escirobot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem | nzyniera/Kierownika projektu.
Odbiér b edzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6 zniej jednak ni zWCcCi agu 3dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i pow iadomienia o tym fakcie
In zyniera/Kierownika projektu.

Jako seiilo $¢ robot ulegaj acych zakryciu ocenia
In zynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow za wieraj acych komplet
wynikéw bada n laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia ry, w
konfrontacji z dokumentacj a projektow  a, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiér cz esciowy

Odbiér cz esciowy polega na ocenie ilo sci i jako sci wykonanych
cz esci robot. Odbioru cz esciowego robot dokonuje si e wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje In zynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalne j ocenie rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo sci, jako  sciiwarto Scli.

Catkowite zako riczenie robot oraz gotowo $¢ do odbioru
ostatecznego b edzie stwierdzona przez Wykonawc e wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pi $mie o tym fakcie In zyniera/Kierownika
projektu.

Odbiér ostateczny robdt nast api w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, licz ac od dnia potwierdzenia przez In zyniera/Kierownika
projektu zako nczenia robot i przyj ecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona k omisja wyznaczona przez
Zamawiaj acego w obecno sciln  zyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja
odbieraj aca roboty dokona ich oceny jako sciowej na podstawie przedto zonych
dokumentow, wynikéw bada i i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno $ci wykonania
robét z dokumentacj a projektow g i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét k omisja zapozna Si ez
realizacj austale nprzyj etychw trakcie odbioréw robét zanikaj acych i
ulegaj acych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupeiaj acychi
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczo nych robot poprawkowych lub
robét uzupetniaj acych w warstwie scieralnej lub robotach wyko rczeniowych,
komisja przerwie swoje czynno $ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komi sj e, zejako $¢ wykonywanych
robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie od biega od wymaganej
dokumentacj a projektow & i SST z uwzgl ednieniem tolerancji i nie ma wi ekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze nstwo ruchu, komisja dokona
potr acen, oceniaj ac pomniejszon g warto $¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyj etych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot
jest protokét odbioru ostatecznego robét sporz adzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiaj acego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca j est zobowi azany przygotowa ¢

nast epuj ace dokumenty:
1. dokumentacj e projektow g podstawow & z naniesionymi zmianami oraz



dodatkow a, je sli zostata sporz adzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podst awowe z dokumentéw umowy i
ew. uzupetniaj ace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksi azki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bada nioznacze n laboratoryjnych,
zgodne z SST i ew. PZ],

6. deklaracje zgodno sci lub certyfikaty zgodno sci wbudowanych materiatow
zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opini e technologiczn a sporz adzon a na podstawie wszystkich wynikéw bada

i pomiarow zat aczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SSTiPZ],
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzysz acych (np. na
przeto zenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 0 swietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wia scicielom urz adze n,

9. geodezyjn a inwentaryzacj e powykonawcz a robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. Kkopi e mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej in wentaryzaciji
powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl edem przygotowania
dokumentacyjnego nie b eda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumi eniu
z Wykonawc a wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét .

Wszystkie zarz adzone przez komisj e roboty poprawkowe lub
uzupetlniaj ace b eda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj acego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniaj acych

wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocen ie wykonanych robét
zZwi azanych z usuni eciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny b edzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzg| ednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbior
ostateczny robot”.

9. podstawa ptatno sci
9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw a ptatno  sci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostk e obmiarow g ustalon 3 dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenion ych ryczaltowo podstaw a
ptatno sci jest warto $¢ (kwota) podana przez Wykonawc e w danej pozycji
kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczatto wa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzgl ednia ¢ wszystkie czynno $ci, wymagania i badania sktadaj acesi ena
jej wykonanie, okre slone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projekto wej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczatto we robotb  eda obejmowa ¢:
- robocizn e bezpo sredni g wraz z towarzysz acymi kosztami,

- warto $¢ zu zytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowa nia,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- warto $¢ pracy sprz  etu wraz z towarzysz acymi kosztami,
- koszty po srednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowi azuj acymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nale zy wlicza ¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si e do wymaga n warunkéw umowy i wymaga n

ogolnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystki e warunki okre slone w ww.

dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejaz dow i organizacji ruchu
obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z In zynierem/Kierownikiem projektu i
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruch u na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu In zynierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie nwynikaj acych z post  epu robdét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i 0 swietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpiecze nstwa ruchu,
(c) opfaty/dzier zawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,



(e) konstrukcj ¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraw eznikéw, barier,
oznakowa riidrena  zu,
(f) tymczasow a przebudow e urz adzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdo w i organizacji ruchu
obejmuje:
(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usu ni ecie tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynno $ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdoéw/przejazdé w i organizacji ruchu
obejmuje:
(&) wusuni ecie wbudowanych materiatléw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. przepisy zwi azane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl ane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
poé Zniejszymi zmianami).
2. Zarz adzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
dziennika budowy, monta zU i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138,
poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pub licznych (Dz. U. Nr 14, poz.
60 z p6 zZniejszymi zmianami).
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1. WSTEP
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PEATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjws/magania dotyee wykonania i odbioru robét
zwiazanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktdysokaciowych.
Budowa zjazddw na wykonanym odcinku chodnikéw i budwa zjazdéw i chodnika na dalszym odcinku w
ulicy Swietlanej.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysod@owych

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wysétiowych wchoda:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokasciowych,
b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékiowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktdw w sposéb trwaly, ochrocta przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2.Wyznaczenie obiektdw mostowych

Wyznaczenie obiektow mostowych obejmuje sprawdzemignaczenia osi obiektu i punktéw
wysokaciowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaty, aukrich przed zniszczeniem, oznakowanie w
spos6b utatwiaicy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyzemiez usytuowania obiektu (kontur,
podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasyiy kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt
trasy.



1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkaegjokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gramabot ziemnych, w gsiedztwie punktdw zatamania trasy,
powinny mie srednie od 0,15 do 0,20 m idiugéod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i
diugasci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istaiej nawierzchni bolce stalow&ednicy 5 mm i
dtugasci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mi& dtugai¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZT
3.1. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysmimvych naley stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
— — niwelatory,
— — dalmierze,
- - tyczki,
- - faty,

- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kidw wysokdciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadiod pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Transport sprzetu i materiatdw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy mr@ przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z oboaziujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien prgejod Zamawiggcego dane zawiergje
lokalizacg i wspétrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezine do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny b&ywykonane przez osoby posiagtsg odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawdnzyniera o wszelkich ktach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéwboczych. B¢dy te powinny by usungte na koszt
Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowey ggodne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #ia sie od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomi o tym Inzyniera. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno dymieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikae z ré&nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przezyhmera, zostamwykonane na koszt Zamawaaggo. Zaniechanie
powiadomienia Inyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku atigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikOw pomiarow przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gidwne trasy i punktgsrednie osi trasy musgzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okitajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktow. Forma i
wzor tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzymiera.



Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktow pomiarowych i ich oznattze czasie
trwania robo6t. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamayggo zostan zniszczone przez Wykonagc
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzéeét konieczne do dalszego prowadzenia robotpstam
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dlawipgtowej realizacji rob6t nakla do
obowiagzkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osasy i punktow
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pamy by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, aztakiowkzane do punktéw pomocniczych, pobdmych
poza granig rob6t ziemnych. Maksymalna odlegdopomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza500 m.

Zamawiajcy powinien zalay¢ robocze punkty wysolkéciowe (repery robocze) wzdtuosi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie inynierskim.

Maksymalna odlegks miedzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosié 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskimwinna by odpowiednio zmniejszona, zalee
od jego konfiguraciji.

Repery robocze natg zatazy¢ poza granicami robét zedanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzyszxych. Jako repery robocze mma wykorzysta punkty state na stabilnych, istrieych
budowlach wzdha trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repeslgocze naley zatary¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowychadwonych w gruncie w sposéb wyklucaaj osiadanie,
zaakceptowany przez4yniera.

Rzedne reperéw roboczych nale okresla¢ z taky doktadndcia, aby sredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stogujniwelacg podwdjra w nawgzaniu do reperéw gigtwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcej wyrane i
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna b¥ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachérpdnich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytydescz nie rzadziej nico 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejmasiyt w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by wiecksze nk 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 canpdizostatych drég. Rdne niwelety
punktéw osi trasy naly wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doegdnych niwelety okrdonych w
dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nataizy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robét zapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebrpoza granigrobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopéw na
powierzchni terenu (okéenie granicy roboét), zgodnie z dokumengagprojektows oraz w miejscach
wymagajcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenigtré w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypéw i wykopOw nahy stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowé w przypadku nasypow o wysod@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych
niz 1 metr. Odlegt& miedzy palikami lub wiechami naty dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegkd ta co najmniej powinna odpowiatadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi uiinvia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentacprojektova.

5.6. Wyznaczenie pokenia obiektéw mostowych
Dla kazdego z obiektéw mostowych nalewyznaczy jego polaenie w terenie poprzez:
0) a) wytyczenie osi obiektu,

) b) wytyczenie punktow okegajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétigrzyczotkow i filarow
mostow i wiaduktow.



W przypadku mostow i wiaduktéw dokumentacja prajekd powinna zawietaopis odpowiedniej
osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécia okreslona w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakdsci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych
naley prowadzé wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarove jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar rob6t zwgzanych z wyznaczeniem obiektdw jes¢scda obmiaru robét mostowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Sposob odbioru robot

Odbiér robét zwazanych z odtworzeniem trasy w terenie gaste na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli gemginej, ktore Wykonawca przedktadaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
— - sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trgmnktow wysokeéciowych,
— — uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékiowych,
— — wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,

— — zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochractaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatyge;
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Platng¢ robét zwizanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jesitaujw koszcie robot
mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonyagmmac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdauGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUD83.

No gk w




ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

SPIS TRESCI
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznejwg/magania dotycze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiérk elementow drég.

1.2. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia rob6t zaanych z rozhbidrk
— nawierzchni chodnikéw kraweznikéw kostki betonowej — 20,5 m2,

— — kraweznikbw - 4m,

2. SPRZET
2.1. Sprzt do rozbiorki
Do wykonania robét zwizanych z rozbidrk elementéw drég, ogrodaei przepustow moe by
wykorzystany sprg podany porej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
— - spycharki,
— - fadowarki,
— — zurawie samochodowe,
— samochody eizarowe,
— - zrywarki,
— — mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
— — frezarki nawierzchni,
— — koparki.



3. TRANSPORT
3.1. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mena przewozi dowolnymsrodkiem transportu.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Wykonanie rob6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, ogrofize przepustéw obejmaj usungcie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgedai dokumentagj projektowa, SST lub wskazanych
przez Ireyniera.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentasjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, dgnier
moze polect Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie dkmy przewidziany odzysk
materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywa& mechanicznie lubecznie w sposob okéwny w SST lub przez
Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastos@wa frezarek drogowych, nale speiné warunki
okreslone w OST D-05.03.11 ,Recykling”.

W przypadku robét rozbiérkowych przepustu ngldokond:

— odkopania przepustu,
— — ew. ustawienia przedoych rusztowa przy przepustach wgzych od okoto 2 m,

— - rozbicia elementéw, ktdrych nie przewiduje sidzyské&, w sposob gczny lub mechaniczny z ew.

przececiem petow zbrojeniowych i ich odgtiem,

— demontau prefabrykowanych elementéw przepustéw (np. rementdéw skrzynkowych, ramowych) z

uprzednim oczyszczeniem spoin ef@owym usungciu taw, wzgédnie ostranego rozebrania konstrukcji

kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatoiu ponownego ich wykorzystania,

— — oczyszczenia rozebranych elementow, przewidziam@lpowtérnego tycia (z zaprawy, kawatkéw
betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy nmitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny coysuwane bez powodowania
zhednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie staje wlasndgcia Wykonawcy, powinien on przewié je
na miejsce okrdone w SST lub wskazane przezyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST st wtasndcia Wykonawcy, powinny by usunete z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drogrodzé i przepustéw znajdage s¢ w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacprojektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny bytymczasowo
zabezpieczone. W szczeg@nbnalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow drogowych nalewypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otacz®go terenu i zggci¢ zgodnie z wymaganiami olglenymi w OST
D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
5.1. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakaci robét polega na wizualnej ocenie komplétiovykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelnigego ewentualne doly po usetyich elementach nawierzchni, ogrofize
przepustéw powinno spehdiadpowiednie wymagania oktene w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovw rob6t zwizanych z rozbidrk elementéw drég i ogrodagest:

dla nawierzchni i chodnika - hgmetr kwadratowy),
- dla kraweznika, opornika, obrzea, sciekdw prefabrykowanych, ogrodgebarier i pogczy - m (metr),
- dla znakow drogowych - szt. (sztuka),

dla przepustow i ich elementéw
a) betonowych, kamiennych, ceglanych®(metr szécienny),



b) prefabrykowanych betonowyckglbetowych - m (metr).

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
rozkucie i zerwanie nawierzchni,
ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozhidwkicelu ponownego jejaycia, z utezeniem na

poboczu,

zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
wyréwnanie podiea i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbidrki krawznikéw, obrzey i opornikow:

odkopanie kraweznikdw, obrzey i opornikéw wraz z wygciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

wyréwnanie podiea i uporadkowanie terenu rozbiérki;

C) dla rozhiérki chodnikow:

reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ichymateriatdw chodnikowych,
ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrkielu ponownego jegozycia, z ut@zeniem na

poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
wyréwnanie podiea i uporadkowanie terenu rozbiorki;

D) dla rozbiorki znakéw drogowych:

demonta tablic znakéw drogowych ze stupkow,

odkopanie i wydobycie stupkow,

zasypanie dotéw po stupkach wraz zgmgzeniem do uzyskaniallsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

uporazdkowanie terenu rozbiorki;

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacznesigla

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcicadciasta ogélnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naaogorogoélnego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuagnione i walcowane na zimno
0golnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanaatowniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane naagor

8. BN-87/5028-12 Gwgdzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, oégtym
i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkeka zagszczenia gruntu.
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ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

SPIS TRESCI

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PEATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég na ulicy Swietlanej w Kaliszu. Budowa
zjazdéw na wykonanym odcinku chodnikéw i budowa zjazdéw i chodnika na dalszym odcinku
ulicy Swietlane;j.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
rozbioérka;:



- = warstw nawierzchni,
- — kraweznikow, obrzezy i opornikéw,
- —  chodnikéw,

2. SPRZET
2.1. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbidrkg elementéw drdg, ogrodzen i przepustdw moze byc
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- = spycharki,

- - ladowarki,

- — zurawie samochodowe,
- - samochody ciezarowe,
- = zrywarki,

- - mioty pneumatyczne,

- - pitly mechaniczne,

- = frezarki nawierzchni,

- = koparki.

3. TRANSPORT
3.1. Transport materiatéw z rozbiérki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg, ogrodzen i przepustéw obejmujg usuniecie z terenu
budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub
wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej,
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub
przez Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spetni¢
warunki okreslone w OST D-05.03.11 ,Recykling”.

W przypadku robét rozbiérkowych przepustu nalezy dokonac:

- - odkopania przepustu,

- — ew. ustawienia przenosnych rusztowan przy przepustach wyzszych od okoto 2 m,

- - rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje sie odzyskaé, w sposéb reczny lub
mechaniczny z ew. przecieciem pretéw zbrojeniowych i ich odgieciem,

- - demontazu prefabrykowanych elementéw przepustéw (np. rur, elementéw skrzynkowych,
ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i czesciowym usunieciu taw, wzglednie
ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozeniu
ponownego ich wykorzystania,

— — oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtérnego uzycia (z zaprawy,
kawalkow betonu, izolaciji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez

powodowania zbednych uszkodzeh. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.



Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete
z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementow drég, ogrodzen i przepustow znajdujgce sie w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegoélnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowej.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doly po usunietych elementach nawierzchni,
ogrodzenh i przepustow powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w OST D-02.00.00
»Roboty ziemne”.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw drdg i ogrodzen jest:

- — dla nawierzchni i chodnika - m? (metr kwadratowy),

- - dla kraweznika, opornika, obrzeza, sciekéw prefabrykowanych, ogrodzen, barier i poreczy
- m (metr),

- - dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),

- - dla przepustéw i ich elementow

a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m*® (metr szesScienny),

b) prefabrykowanych betonowych, zelbetowych - m (metr).

7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:

- = wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
- = rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- — ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z
utozeniem na poboczu,
- — zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- — wyroéwnanie podfoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiérki kraweznikéw, obrzezy i opornikéw:

- - odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
- — zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
- — zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
- — wyroéwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
C) dla rozbidrki chodnikow:



- reczne wyjecie piyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatow

chodnikowych,

- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia, z

utozeniem na poboczu,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- wyroéwnanie poditoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
D) dla rozbioérki znakéw drogowych:

- demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkéw,
- odkopanie i wydobycie stupkow,
- zasypanie dotow po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is 00 1,00 wg BN-

77/8931-12 [9],

- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- uporzadkowanie terenu rozbiorki;

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017
2. PN-D-96000
3. PN-D-96002
4. PN-H-74219
5. PN-H-74220
6. PN-H-93401
7. PN-H-93402
8. BN-87/5028-12

BN-77/8931-12

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia
Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdélnego
stosowania

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno
ogolnego przeznaczenia

Stal walcowana. Katowniki rGwnoramienne
Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim,
okragtym i kwadratowym

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacjchtecznej (SST) & wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zezanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniezagszczaniem podia
gruntowegona ulicy Swietlanej w Kaliszu. Budowa zjazdéw na wykonanym odinku chodnikéw i budowa
zjazd6éw i chodnika na dalszym odcinku ulicySwietlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowkuchent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowyclojewodzkich, miejskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zmanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego dozetua konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t
Ogolne wymagania dotyaee robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wysepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod powinien wykaza sie
mozliwo$cig korzystania z nagpujacego spratu:
— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z fhie ustawianym lemieszem; Aynier mae dopuycié
wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigprgstopadle do
kierunku pracy maszyny,
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

Stosowany spkz nie maze spowodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania dotycgce transportu

Wymagania dotycxce transportu podano w SST ,Wymagania ogolne™Jpkt

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
0Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymiagagdlne” pkt 5.



5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podima
bezpdrednio przed rozpoeziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \\eejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podima,jest maliwe wytacznie za zgogl
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywa si¢ ruch
budowlany, niezwizany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowaniarkta w planie i profilu powinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez dyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinomazliwiaé nackgniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w ogisich nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegélgi jego moc naley dostosowé& do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone groboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt alym zakresie. Sposéb wykonania musi¢ by
zaakceptowany przeziyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinig¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp labwieziony na odklad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podiza naley wykona& zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiga

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczys#cze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdo naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedmych podiea. Zaleca &, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyze nk projektowane rane podtaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtija zanizenia poziomu w podia przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulcbinpodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Irzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w o koniecznej
do uzyskania wymaganychednych wysokeéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartci wskanika
zagszczenia, okrgdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiaa naley stosowd réwniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowangzlrzyniera.

Bezpdarednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kavisk
zagszczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia podtma (ls)

Minimalna wartgc¢ Is dla:
Strefa Autostrad i drég Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
Cigzki od ckzkiego
i bardzo c¢zki

Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na gkbokdsci od 20 do 50 cm od

powierzchni podiga 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twagoy poditaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrelzagszczenia nalgy oprze€ na metodzie obgken ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podio wedtlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego inp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢232.

Wilgotnos¢ gruntu poditea podczas zggzczania powinna Iy réwna wilgotngci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymywane w dobrym stanie.



Jezeli po wykonaniu robot zwzanych z profilowaniem i zgagzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, gowinien on
zabezpiecz§ podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad praezenie folii lub w inny sposéb

zaakceptowany przeziyniera.
Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania

kolejnej warstwy mena przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoraniezlgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wlasny koszt.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
0Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podiga podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pmé

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiarow bada i pomiarow
1 | Szerokéc¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Rowna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwndi¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
: co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad
5 | Rzdne wysokeciowe i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 Uksztattowanie osi w planie | co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Zageszczenie, wilgotng w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podtaa rzadziej nk raz na 600 M
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@ania osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroka¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wgicej niz
+10cmi-5cm.

6.2.3.ROwna¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndaici podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrove tata zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnaici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwndici nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padigowinny by zgodne z dokumentacprojektova z
tolerancy + 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekracgzal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztattowanie osi w planie



Os w planie nie mee by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ogegj niz £ 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lukeegj niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zagszczenia koryta i wyprofilowanego pode okrglony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie wartiei modutéw odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztedcekreélonych zgodnie z norsBN-64/8931-02
[3] nie powinna by wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotrdé gruntu podiaa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od g&rg/ch w
punkcie 6.2 powinny hy naprawione przez spulchnienie dehgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtérne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru robot

Zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlke?7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nt (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania cajgirkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektowwymaganiami layniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia dotycgce podstawy ptatndgci

Ustalenia dotycace podstawy ptatrei podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i ropggamiem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntéroaki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
— profilowanie dna koryta lub podita,
- zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podha,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmig;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezwilgotngci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie ptyh

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$enaawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkdka zagszczenia gruntu
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjg/magania ogolne dotygze wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonywaniergruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa. Buda zjazdoéw na
wykonanym odcinku chodnikéw i budowa zjazdéw i chodika na dalszym odcinku ulicySwietlane;.

1.2. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem podbudowy i ulepszonego padi@ gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementemPMgS-
96012 [17].

Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem mdmy¢ stosowane do wykonania podbudow
zasadniczych, pomocniczych i ulepszonego padieg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni pogeh i
potsztywnych [29].

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jddbadwie warstwy zagszczonej mieszanki

cementowo-gruntowej, ktéra po aghieciu wiasciwe] wytrzymaldci na sciskanie, stanowi fragment émej
cze$ci nawierzchni drogowej.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntmeoéu i wody, a w razie potrzeby réwnie
dodatkéw ulepszagych, np. popiotdéw lotnych lub chlorku wapniowegopranych w optymalnych iaiach.

1.4.3.Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementgnuotowa zagszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wrania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatkéw ulepsaalych, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowegtmbranych w optymalnych
ilosciach, zagszczona i stwardniata w wyniku uktzenia procesu wkania cementu.

1.4.5. Podtaze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwgrsagszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktdrej uktadana jest warstwa podbuydow

1.4.6. Pozostate okrigenia s zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” fild.



1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robo6t

0Ogoblne wymagania dotyeze robét podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i uteps podiae z
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydiganymi. Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Cement

Nalezy stosowd cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [Hrtlandzki z dodatkami wg PN-
B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Waciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-1970] [11

P Klasa cementu

Lp. Wiasciwosci 325
1 | Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni

- cement portlandzki bez dodatkéw 16

- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniei:nj 32,5
3 | Czas wazania:

- pocatek wiazania, najwczéniej po uptywie, min. 60

- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Statg¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu nadg wykona zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbyvs& zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cemengdzie diwszy od trzech miesty, mazna go
stosowd za zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wyk@ego przydatn& do robot.

2.2. Grunty

Przydatné¢ gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementetezygaocent na podstawie wynikow
badai laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanydAN-S-96012 [17].

Do wykonania podbuddw i ulepszonego padta@ gruntéw stabilizowanych cementem nglstosowa
grunty spetniagice wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mana uzna za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdyiki bada laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymald¢ na sciskanie i mrozoodporgé probek gruntu stabilizowanegoa godne z
wymaganiami okrdonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntdw przeznaczonychtdbilizacji cementem wg PN-S-96012 [17]

Lp. Wiasciwosci Wymagania] Badania wedtug

1 | Uziarnienie
a) ziarn przechodcych przez sito # 40 mm,

% (m/m), nie mniej r: 100
b) ziarn przechodcych przez sito # 20 mm,
% (m/m), powyej 85
c) ziarn przechodgmych przez sito # 4 mm, PN-B-04481 [2]
% (m/m), powyej 50
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), 20
ponizej
2 | Granica ptynnéci, % (m/m), nie wicej niz: 40 PN-B-04481 [2]

3 | Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wicej niz: 15 PN-B-04481 [2]




4 | Odczyn pH od5do 8 PN-B-04481 [2]

. " : o
Zawa_rt(éf:. czsci organicznych, % (m/m), nje 5 PN-B-04481 [2]
wiecej niz:

6 | Zawart@¢ siarczanéw, w przeliczeniu na 0 1 PN-B-06714-28

% (m/m), nie wgcej niz:

[6]

Grunty nie spetniaice wymaga okreslonych w tablicy 2, mog by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotastmymi.

Grunty o granicy ptynnii od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % megbyé
stabilizowane cementem dla podbuddéw pomocniczychilepszonego podia pod warunkiem aycia
specjalnych maszyn, umowiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatmd gruntu do stabilizacji cementem; zalecagiycie gruntow o:
- — wskaniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],

- — zawartdci ziarn pozostagcych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
- — zawartdci ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm - nieasgj niz 15%.

Decydupcym sprawdzianem przydattd gruntu do stabilizacji cementer wyniki wytrzymaicci na
sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.3. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mpa stosowd piaski, mieszanki wiry albo mieszank tych kruszyw,
spetniajce wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mana uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdynili bada
laboratoryjnych wykza, ze wytrzymatd¢ na sciskanie i mrozoodporié probek kruszywa stabilizowanego
beda zgodne z wymaganiami oktenymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymaganial Badania wedtug

1 | Uziarnienie
a) a) ziarn pozostacych na sicie # 2 mm, %
nie mniej ni: 30

PN-B-06714-15
(4]

B) b) ziarn przechodicych przez sito 0,075 mm,

%, nie wecej niz: 15

2 | Zawartg¢ CcZscl _orgar_m_:znyf:h, barwa cieczy nadwzorcowa PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejszami

[5]

3 | Zawartd¢ zanieczyszcze obcych, %, nie wicej

.. 0,5 PN-B-06714-12
niz:

3]

4 | Zawart@¢ siarczanéw, w przeliczeniu na 0

e 1 PN-B-06714-28
%, ponrej:

[6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy fest wbudowane bezpednio po
dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaniteremie budowy, to powinno by
ono skltadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobdwgodnionym placu, w warunkach zabezpieszgih
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniemyh rodzajow kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszypementem i ewentualnie do gighacji wykonanej
warstwy powinna odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez bad&boratoryjnych mgna stosowé
wodochgowa wode pitna. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej
przebadania, zgodnie z wgj podarl norma lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymabnasciskanie



probek gruntowo-cementowych wykonanych z wedtpliwa i z wodh wodocagowa. Brak r@nic potwierdza
przydatné¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszajce

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkachsadnionych, stosujeesnastpujace dodatki
ulepszajce:
- - wapno wg PN-B-30020 [12],
- — popioly lotne wg PN-S-96035 [18],
- — chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisiguajce aprobat
techniczia wydary przez uprawniofjednostlk.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem
W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni goavej, wytrzymaté¢ gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-9601p flbivinna spetni@wymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw siabivanych cementem dla poszczegélnych warstw
podbudowy i ulepszonego podé

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymataié nasciskanie probel Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowej nasyconych wogl(MPa) mrozood-
po 7 dniachl po 28 dniach  porud
1 | Podbudowa zasadnicza dla KR1 |Jub od 1,6 od 2,5 07
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 g 2 2 do 5,0 ’

2 | Gorna cgé¢ warstwy ulepszonedo
podiaza gruntowego o gruBoi co
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub gorma ©d 1.0 od 1,5 0,6
czesé warstwy ulepszenia stabego pcrdim do 1,6 do 2,5

z gruntéw vatpliwych oraz
wysadzinowych

3 |Dolna czs¢ warstwy ulepszonego
podtaza gruntowego w  przypadku - 0d 0,5 0,6
posadowienia konstrukcji nawierzchni jna

. . : do 1,5
podtazu z gruntéw  wgtpliwych
i wysadzinowych

3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegoergem nie mee by wykonywana wtedy, gdy
podtaze jest zamarzete i podczas opadéw deszczu. Nie maleozpoczynd stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem, jeeli prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek temperatury pomj 5°C w czasie
najblizszych 7 dni.

3.2. Przygotowanie podiga

Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami glwaymi w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i
ulepszone podi@ z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamdiaulicznymi. Wymagania ogoélne” pkt
5.2.

3.3. Sktad mieszanki cementowo-gruntowej

Zawart@¢ cementu w mieszance nie meoprzekraczawartasci podanych w tablicy 5. Zalecagdiaki
dobdr mieszanki, aby speénivymagania wytrzymakziowe okrélone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej
zawartgci cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawa#to cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w zaese kruszywa
stabilizowanego cementem dla poszczegdlnych wasstibudowy i ulepszonego podé



Maksymalna zawartgé cementu, % w stosunku do masy
Lp. Kategoria suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza poditaze
1 |[KR2 do KR6 - 6 8
2 |KR1 8 10 10

Zawartg¢ wody w mieszance powinna odpowiddavilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 #2hlerancy +10%, -20% jej warkzi.

Zaprojektowany skiad mieszanki powinien zapewmitizymanie w czasie budowy wtwosci gruntu
lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych maganiami okrédonymi w tablicy 4.

3.4. Stabilizacja metod mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metad mieszania na miejscu rama wyé specjalistycznych mieszarek
wieloprzegciowych lub jednoprzégiowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powiniendspulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nale sprawdzt jego wilgotn@¢ i w razie potrzebyg zwigkszye w celu
utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna ¢bydozowana przy ayciu beczkowozow zapewnigjych
rownomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z womhazna dodawé do gruntu dodatki ulepszae
rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnoé¢ naturalna gruntu jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej
wartaici, grunt powinien b§ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czagibej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu ngleloda i przemieszé z gruntem dodatki ulepsaag, np.
wapno lub popioty lotne, w ikzi okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ichyeie jest przewidziane w teg
recepcie.

Cement nalzy dodaw& do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego grumtilosci ustalonej w
recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepgzajpowinny by dodawane przy ayciu rozsypywarek
cementu lub w inny spos6b zaakceptowany przegmiera.

Grunt powinien b¥ wymieszany z cementem w sposéb zapewcyajednorodné¢ na okrélong
glebokas¢, gwarantujca uzyskanie projektowanej grutm warstwy po zagszczeniu. W przypadku
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegdélwag nalery zwrdck na jednorodn& wymieszania
gruntu w obgbie skrajnych paséw o szeragkdod 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem ngleprawdzé wilgotnosé¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotnosé jest
mniejsza od optymalnej o wdej niz 20%, naley dod& odpowiedni ilos¢ wody i mieszank ponownie
doktadnie wymiesza Wilgotnas¢ mieszanki przed zagzczeniem nie nie r&ni¢ sie od wilgotndci
optymalnej o wgcej niz +10%, -20% jej warti.

Czas od momentu roztenia cementu na gruncie do momentu Agkenia mieszania nie powiniendy
dtuzszy od 2 godzin.

Po zakaczeniu mieszania natg powierzchng warstwy wyréwna i wyprofilowa¢ do wymaganych w
dokumentacji projektowej ednych oraz spadkéw poprzecznych i padigch. Do tego celu natg uzy¢
rowniarek i wykorzysta prowadnice poditne, uktadane kalorazowo na odcinku roboczym. Odyuia
prowadnic meana odsipi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek dhrtelogii gwarantujcej
odpowiedny, roéwnc¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Ayniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast
przystpi¢ do zagszczania warstwy. Zggzczenie nalgy przeprowadzi w sposdb okrdony w p. 5.8.

3.5. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki weghce, powinny by dozowane w iléci okreslonej
w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarnavippa by wyposaona w uradzenia do wagowego
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraztobgiowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pamirby¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przezyhera po wsipnych prébach. W mieszarkach typuagiego
predkos¢ podawania materialdw powinnaduystalona i na biaco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewni
jednorodn&¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadélawilgotnoéci optymalnej z tolerangj +10% i -20% jej
wartasci.

Przed utaeniem mieszanki natg ustawé prowadnice i podize zwilzy¢ woda.



Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna ¢byktadana przy pomocy ukladarek lub réwniarek.
Grubai¢ ukladania mieszanki powinna byaka, aby zapew&iuzyskanie wymaganej grufm warstwy po
zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dywyprofilowana do wymaganych ednych, spadkow
podtuznych i poprzecznych. Przyyciu rowniarek do rozkltadania mieszanki riglevykorzysta prowadnice, w
celu uzyskania odpowiedniej rowsu profilu warstwy. Od aycia prowadnic mgna odsipi¢ przy zastosowaniu
technologii gwarantacej odpowiedri réwncs¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Ayniera. Po wyprofilowaniu
nalezy natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

3.6. Grubosé¢ warstwy

Orientacyjna grub&& poszczegoélnych warstw podbudowy z gruntu lub kywse stabilizowanego
cementem nie powinna przekra¢za
- — 15cm - przy mieszaniu na miejscu sjemn rolniczym,

— — 18 .cm - przy mieszaniu na miejscu sgpern specjalistycznym,
- — 22cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Jezeli projektowana grubig warstwy podbudowy jest wksza od maksymalnej, to stabilizacjalezy
wykonywa w dwdch warstwach.

Jezeli stabilizacja bdzie wykonywana w dwéch lub egej warstwach, to tylko najmj potazona
warstwa mae by wykonana przy zastosowaniu technologii mieszamaianmejscu. Wszystkie warstwyzge
wyzej powinny by wykonywane wedtug metody mieszania w mieszarkéatjanarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny ¢byykonywane wedtug technologii mieszania w
mieszarkach stacjonarnych.

3.7. Zagszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem naly prowadzé przy wyciu
walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego padiw przekroju daszkowym powinno rozpacsie od
krawedzi i przesuwé pasami podinymi, czsciowo nakladacymi si w strore osi jezdni. Zagszczenie
warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powimzpoczg sie od nizej potazonej kravedzi i przesuwé
pasami podinymi, czsciowo naktadacymi sk, w strore wyzej potazonej kravedzi. Pojawiajce sé w czasie
zagszczania zauenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, nau$sc¢ natychmiast naprawiane przez
wymiare mieszanki na peinglebokas¢, wyrGwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zsgczonej
warstwy powinna miéprawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkaclcjsternych operacje zesgczania i obrobki
powierzchniowej musgby¢ zakaiczone przed uptywem dwdch godzin od chwili dodamay do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, ogjeraagszczania i obrdbki powierzchniowej
musz by¢ zakaiczone nie pgniej niz w ciagu 5 godzin, licac od momentu rozpogeia mieszania gruntu z
cementem.

Zageszczanie nalgy kontynuow& do osagniecia wskanika zagszczenia mieszanki oldlenego wg
BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w3BE012 [17]i SST.

Specjalla uwag: nalezy paswieci¢ zag:szczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podiwych i
poprzecznych oraz wszelkich adzei obcych.

Wszelkie miejsca ltne, rozsegregowane, ei@ne podczas zagzczania lub w inny sposob wadliwe,
musz, by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pefruba¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
sktadzie i ponowne zagzczenie. Roboty tey svykonywane na koszt Wykonawcy.

3.8. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwyataj
szerokdgci.

Jsili jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gatzwykonaniem kolejnego
pasa nabey pionows krawedz wykonanego pasa zuil¢ wody. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w
utozonej i zagszczonej mieszance, najyeniezwtocznie obeic pionowg krawedz. Po zwikeniu jej wod, nalezy
wbudow& kolejny pas. W podobny sposéb nalevykona poprzecza spoire robocz na pohczeniu dziatek
roboczych. Od obetia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance ma odsipi¢ wtedy, gdy czas portzy
zakaiczeniem zagpzczania jednego pasa, a rozge@m wbudowania gsiedniego pasa, nie przekracza 60
minut.

Jezeli w nizej polazonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej
powinny by wzgledem nich przesusie o co najmniej 30 cm dla spoiny pozihej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.



3.9. Piekgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem

Zasady pielgnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegementem podano w OST D-
04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone paddoz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamdiaulicznymi.
Wymagania ogoélne” pkt 5.5.

3.10. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wagi odcinek prébny, zgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padtz gruntow lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogoélne” pkt 5.3.

3.11. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia
Podbudowa i ulepszone podé powinny by utrzymywane przez Wykonawczgodnie z zasadami

okreslonymi w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padtz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 5.4.

4. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
4.1. Badania przed przysipieniem do rob6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéraadania gruntéw lub kruszyw zgodnie z
ustaleniami OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszormtgre z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogoélne” pkt 6.2.

4.2. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w O3D4.05.00
.Podbudowy i ulepszone podie z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiditaulicznymi.
Wymagania ogoélne” pkt 6.3.

4.3. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego paiit

Wymagania dotyce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonegoopadbodano w OST D-
04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone patdoz gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamdiaulicznymi.
Wymagania ogolne” pkt 6.4.

4.4, Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy iulepszonego podiza

Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowylépszonego podia podano w
OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone paétoz gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogoélne” pkt 6.5.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych 15*30. Budowa zjazdéw na
wykonanym odcinku chodnikéw i budowa zjazdéw i chodnika na dalszym odcinku ulicy
Swietlanej.



1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
ustawieniem kraweznikow:

betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwykiej,

betonowych na tawie ttuczniowej lub zwirowej,

betonowych wtopionych na tawie betonowej, zwirowej lub ttuczniowej,

betonowych wtopionych bez tawy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej.

1.3. OkresSlenia podstawowe

1.3.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajagce chodniki dla pieszych,
pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.3.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami

2. MATERIALY
2.1. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa;

krawezniki betonowe,

- piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materialy do wykonania tawy pod krawezniki.

2.2. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.2.1. Typy
W zaleznosci od przeznaczenia rozrdznia sie nastepujace typy kraweznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.
2.3.2. Rodzaje

W zaleznosSci od ksztaltu przekroju poprzecznego rozréznia sie nastepujace rodzaje
kraweznikéw betonowych:

— prostokatne Sciete - rodzaj,a”,
- prostokatne - rodzaj ,b".

2.3.3. Odmiany



W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikéw betonowych, rozréznia sie odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli sie na:

- — gatunek 1l - G1,
- - gatunek 2 - G2.
Przyklad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokgtnego (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztatt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikow betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow




Tablica 1. Wymiary kraweznikdw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary
kraweznikow|
, €cm
kraweznik | kraweznik I b h c d r

a a

U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1.0
15 max. 7 max. 15
15 20

D b 100 12 25 - - 1.0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchyika,
mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen

N NSO O U
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powierzchnie:
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- dlugos¢, mm, max 20 40
- gtebokosé, mm, max 6 10




2.4.3. Skltadowanie

Krawezniki betonowe moga byé przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typoéw, rodzajéw, odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubosé 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wieksza niz szeroko$¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego sktadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowa¢ beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W
przypadku wykonywania kraweznikéw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kraweznikéw
powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sie:
— nasigkliwoscig, ponizej 4%,
— Scieralnosciag na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
- mrozoodpornoscia i wodoszczelnoscia, zgodnie z normag PN-B-06250 [2].
2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz
»32,5” wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je  przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkéw i marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢é wymaganiom PN-B-06712
[5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byé cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowag, dla:



a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktérego skfadniki powinny
odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,

b) fawy zwirowej - zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) tawy ttluczniowej - thuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadaé
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.2. Transport kraweznikéw

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na s$rodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportowego wiecej
niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebnoéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.2. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.



Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. tawa betonowa

tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowaé szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewows.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odlegto$¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentac;ji projektowej, a w przypadku braku takich ustalert powinno wynosi¢ od 10 do

12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” scieku) moze by¢ zmniejszone
do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.4.2. Ustawienie kraweznikdw na tawie zwirowej lub ttuczniowe;j

Ustawianie kraweznikow na tawie zwirowej i tluczniowej powinno by¢ wykonywane na
podsypce z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Ustawienie kraweznikdw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.4. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypeié
zwirem, piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikéw zaprawa cementowo-piaskowa stosuje sie wytgcznie do kraweznikéw ustawionych na
tawie betonowe;j.

Spoiny kraweznikbw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmyé woda. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewaé¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad
szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Badania kraweznikow



Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw
przeznaczonych do ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi
do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materialéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych
powinny obejmowaé wszystkie whasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne
Z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnos¢ profilu podiuznego goérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogag wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza;

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.
¢) Réwnos¢ gérnej powierzchni taw.

Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoéch punktach, na kazde
100 m tawy, trzymetrowej taty.

Przeswit pomiedzy gdrng powierzchnig tawy i przytlozonag fata nie moze przekraczac 1cm.

d) Zageszczenie faw.



Zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie
moga wykazywac Sladu urzadzenia zageszczajgcego.

tawy z ttucznia, badane prébag wyjecia poszczegolnych ziarn tlucznia, nie powinny pozwala¢ na
wyjecie ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na
kazde 100 m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownosc gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig
kraweznika i przytozonag tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnosé wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na
petng glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,



dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta pod tawe,

ew. wykonanie szalunku,

wykonanie tawy;,

wykonanie podsypki,

ustawienie kraweznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),

wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawa,

ew. zalanie spoin masg zalewowa,

zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050
2. PN-B-06250
3. PN-B-06251
4. PN-B-06711
5. PN-B-06712
6. PN-B-10021
7. PN-B-11111
8. PN-B-11112
9. PN-B-11113
10. PN-B-19701
11. PN-B32250
12. BN-88/6731-08
13. BN-74/6771-04
14. BN-80/6775-
03/01
15. BN-80/6775-
03/04

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingbw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe



16. BN-64/8845-02  Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty

17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

SPIS TRESCI
1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego. Budowa zjazdéw
na wykonanym odcinku chodnikéw i budowa zjazdéw i chodnika na dalszym odcinku ulicy
Swietlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewddzkich.

1.3. Zakres robét objetych SST



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

2. MATERIALY
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa;
— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozrdoznia sie dwa rodzaje obrzezy:
- obrzeze niskie - On,
— obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych
obrzeza dzieli sie na:

- gatunek1l -G1,
- gatunek 2 -G2.

Przykiad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x
75 cm gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego




Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary
obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r
on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Oow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
! 8 £12
b, h + 3 + 3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen
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Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby og,;ranlc,zgjacych pOW|erzchn|eniedop
gorne (Scieralne)
i uszkodzenia uszcz
alne
krawedzi i narozy | ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtlugosé, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie




Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosé¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm
wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].
3. SPRZET
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomochiczego.

4. TRANSPORT
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe)
wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehic je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptac;ji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostalych materiatéw powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) poditoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

— niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m diugosci
obrzeza,

— wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokosg¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robé6t

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:



- wykonane koryto,
wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

wykonanie koryta,

rozscielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza,

wypetnienie spain,

obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050

2. PN-B-06250

3.  PN-B-06711

4. PN-B-10021

5.  PN-B-11111

6. PN-B-11113

7. PN-B-19701

8. BN-80/6775-
03/01

9. BN-80/6775-
03/04

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykly
Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

Prefabrykaty budowlane =z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ DLA ULIC ORAZ PLACOW | CHODNIKOW

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

11. ZAt ACZNIKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Budowa zjazdéw na
wykonanym odcinku chodnikéw i budowa zjazdéw i chodnika na dalszym odcinku ulicy
Swietlanej.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.



Betonowa kostke brukowg stosuje sie do nawierzchni:
— drog (ulic) lokalnych i dojazdowych, zwlaszcza w strefie zamieszkania,
- przystankéw autobusowych, peronéw i ciggéw pieszo-jezdnych,
- placow ulicznych, parkingéw, wjazdoéw do bram i garazy, placow zabawowych,
— chodnikow, alei spacerowych, Sciezek, pasazy,
— Sciezek rowerowych,

oraz do umocnienia skarp, pasow dzielgcych drég, Sciekéw, rowdw, schodéw, matej architektury
drogowej, elementow miejsc obstugi podréznych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodga wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztaltem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugosciag nie wieksza niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztalcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami .

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mieé¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w
katalogu producenta:

1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gérnej)
zwykle barwionej grubosci min. 4mm,

2. gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad
powierzchni, krawedzi i narozy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,

3. klasa:



a) klasa ,50", o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
b) klasa ,35", o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

5. wzér (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okre$lonymi przez producenta (przyktady podano w
zalaczniku 1),

6. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugosc: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

c) grubosé: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubo$ciami sa: 60 mm, 80 mm i 100
mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania
elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadaé aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone
przez odpowiednie procedury badawcze IBDIM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiaréw:

— dlugosé i szerokos¢ + 3,0 mm,
- grubos¢ +5,0 mm,
2) wytrzymatos¢ na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
- 50 MPa, dla klasy ,507,
- 35 MPa, dla klasy ,35",

3) mrozoodpornosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NacCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwyklg, powinny by¢ spetione jednoczesnie nastepujace
warunki:

— prébki nie powinny wykazywac peknieé i zarysowarn powierzchni licowych,

- faczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy prébek nie zamrazanych,



— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢
wieksze niz 20%,

4) nasigkliwo$¢, nie powinna przekraczaé 5%,

5) Scieralnosé, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartosci:

- 3,5 mm, dla klasy ,50”,
- 4,5mm, dla klasy ,35",

6) szorstkosc¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, peknieé i ubytkéw betonu,
krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych

procesow fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty
te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania

gatunek 1 gatunek 2

1 | Stan powierzchni licowej:

- tekstura jednorodna w danej jednorodna w danej
partii partii
- rysy i spekania niedopuszczalne niedopuszczalne

- kolor wedtug katalogu jednolity dla danej|dopuszczalne réznice
producenta partii w odcieniu tego
samego koloru

— przebarwienia dopuszczalne dopuszczalne
niekontras-towe kontrasto-we
przebarwienia na | przebarwienia tego
pojedynczej kostce samego koloru na

poje-dynczej kostce

- plamy, zabrudzenia niedopuszczalne niedopuszczalne
niezmy-walne woda

- naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne




2 | Uszkodzenia powierzchni

bocznych:

— dopuszczalna liczba 2 2

w 1 kostce

— dopuszczalna wielkosé 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm

(dbugosc i szerokosc)

3 |Szczerby i uszkodzenia niedopuszczalne niedopuszczalne
krawedzi i narozy
przylicowych

4 | Uszkodzenia krawedzi

pionowych

— dopuszczalna liczba 2 2

w 1 kostce

— dopuszczalna wielkosé 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

(dtugosc i gtebokosc)

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowa¢ na paletach. Palety z kostkg moga by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podfoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujace
materialy:

a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie
— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4)
mm, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],

b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania
PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-
32250) [5],

c) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
— piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],

d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajacg wymagania wg 2.3 b),



e) do wypetiania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- do wypelnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac¢ drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.),
spetniajgce wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajgcych wymaganiom
OST D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16],

- do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgothng mieszanke
cementowo-piaskowg 1:8 z materiatow spetniajgcych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowe, powinno odbywac¢ sie na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawezniki, obrzeza i Scieki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania
nawierzchni z kostek mozna stosowac:

a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego
posiadajgcego aprobate techniczna,

b) krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].
Przy kraweznikach moga wystepowaé $cieki wg OST D-08.05.00 ,Scieki”.
Krawezniki, obrzeza i scieki moga by¢ ustawiane na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniajgcych wymaganiawg 2.3a i 2.3 b,

b) tawach zwirowych, tluczniowych Ilub betonowych, spetniajacych wymagania wg OST D-
08.01.01+08.01.02 ,Krawezniki” [17], D-08.03.01 ,Betonowe obrzeza chodnikowe” [18] i D-08.05.00
,Scieki” [19].

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typow, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy uktadaé je z zastosowaniem podkiadek i
przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadaé
wymaganiom whasciwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.
3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywag sie:
a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (ukladarek), sktadajacych sie z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce



ich utozenia; urzadzenie to, po skoriczonym ukiladaniu kostek, mozna wykorzystaé do wmiatania
piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z
tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wlasciwych OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym
IBDIM) wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowaé sprzet odpowiadajacy wymaganiom
OST D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16].

4. TRANSPORT
412. Transport materiatébw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢é przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymaitosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w
trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego moga
stuzyé wozki widlowe, ktérymi mozna dokonac¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na S$rodki
transportu mozna wykorzystywaé réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie
uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozgdane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy
srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy uktadaé w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne
nalezy uktadaé na podkiadkach drewnianych, dlugoscia w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi
Srodkami transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed
zanieczyszczeniem.

Materialy do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposdb odpowiadajacy wymaganiom
wlasciwej OST.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowe Ilub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami OST D-04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zageszczaniem poditoza” [11].

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowg

5.32 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowg lub SST (przyktady
konstrukcji nawierzchni podaje zalacznik 2).

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki
brukowej na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

b) podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o wskazniku
piaskowym WP J 35 wg [8].

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:

1. wykonanie podbudowy,
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. sciekow),
3. przygotowanie i rozScielenie podsypki cementowo-piaskowej,
4. utozenie kostek z ubiciem,
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
6. wypeienie szczelin dylatacyjnych,
7. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej,
gdyz nie wystepuja zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas poz. 5 - wypetnienia
szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowe;j
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej OST, np.:
a) D-04.01.01+04.03.01 ,Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skropienie” [11],

b) D-04.04.00+04.04.03 ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa
naturalnego lub tamanego) [12],

c) D-04.04.04 ,Podbudowa z tlucznia kamiennego” [13],



d) D-04.05.00+04.05.04 ,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi” [14],

e) D-04.06.01 ,Podbudowa z chudego betonu” [15].

Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDIM lub
indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materialy do wykonania
obramowan powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.4.

Ustawianie kraweznikéw, obrzezy i ew. wykonanie $ciekow przykraweznikowych powinno by¢
zgodne z wymaganiami zawartymi w OST D-08.01.01+08.01.02 ,Krawezniki” [17], D-08.03.01
,Betonowe obrzeza chodnikowe” [18] i D-08.05.00 ,Scieki” [19].

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubosé powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubos$¢ podsypki powinna
wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiatdw na podsypke powinny byé zgodne z
pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ + 1
cm.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ i zagescic¢ lekkimi walcami
(np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie
rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspoéiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymalosci na Sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Rz = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w
dioni podsypka nie rozsypywata sie i nie bytlo na dioni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami
podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ wodag w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cata grubos¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20
m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.



5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich
uktadania (przyktady podano w zat. 3) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, a w
przypadku braku wystarczajgcych ustalern Wykonawca przedkfada odpowiednie propozycje do
zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu
uktadania i wytwdrni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych
kostek, wytacznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2. . Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze

stomy, papa itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywaé w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sag rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukftadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz r6znych wymiardw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni
brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie,
tak aby ukladarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagang
doktadnoscig. Kostka do ukladania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez
dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiaja tuki, doktadajg kostki w okolicach
studzienek i kraweznikéw.

Kostke uklada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazéw itp.) powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od
3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekow).

Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach,
wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).



Dzienna dzialke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczyé prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé¢ i usunaé wraz z

podsypka.

5.7.4. . Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga byc¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki
cale.

5.7.5. . Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. . Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata
prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:
a) piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajaca wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowej.

Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca sie przygotowac w betoniarce, w spos6b zapewniajacy
jej wystarczajgcg ptynnos$¢. Spoiny mozna wypehi¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem
zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie
wypetic spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem
nig szczeliny dylatacyjne, wktadajac zwiniete paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp.

Po wypelnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z roznymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. . Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin
zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach
zgodnych z dokumentacjg projektowg lub SST wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szerokosé
szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te



powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi w pkcie 2.3 e). Sposéb wypetnienia
szczelin  powinien odpowiadaé wymaganiom OST D-05.03.04a ,Wypelnianie szczelin w
nawierzchniach z betonu cementowego” [16].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktorych
wystepuje zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad
szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac szczeliny podiuzne przy
Sciekach wzdhuz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0
do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy
temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chiodniejsze))
nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskag:
a) w zakresie betonowej kostki brukowe;j
— aprobate techniczna,

— certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera,

— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatéw

- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatébw prefabrykowanych
(kraweznikow, obrzezy),

— ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére
budzag watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z kostki podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robo6t

Wyszczegolnienie Wartosci

L | C t tl z 7 b d 2
, zestotliwo$¢ badan dopuszczalne

badan i pomiaréw

1 [ Sprawdzenie podioza i koryta Wg OST D-04.01.01 [11]




Sprawdzenie ew. podbudowy

Wg OST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4

Sprawdzenie obramowania
nawierzchni

wg OST D-08.01.01+02 [17];

D-08.03.01 [18]; D-08.05.00 [19]

Sprawdzenie podsypki (przymiarem
liniowym lub metoda niwelacji)

Biezaca kontrola w 10 punktach
dziennej dzialki roboczej:
grubosci, spadkéw i cech
konstrukcyjnych w poréwnaniu z
dokumentacjg pro-jektows i
specyfikacja

Wg pktu 5.6;
odchyiki od
projektowanej
grubosci +1 cm

Badania wykonywania nawierzchni

z kostki

a) a) zgodnosé z Sukcesywnie na kazdej dziatce | -
dokumentacjg projektowg | roboczej

b) b) potozenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich Przesuniecie od
(sprawdzone geodezyjnie) | punktach charakterystycznych | osi projektowa-

nejdo 2 cm

c) c) rzedne wysokoéciowe Co 25 mw osi i przy Odchylenia:
(pomierzone instrumentem | krawedziach oraz we wszystkich
pomiarowym) punktach cha-rakterystycznych | +1cm;-2.cm

d) d) réwnosé w profilu Jw. Nieréwnosci do
podtuznym (wg BN- 8 mm
68/8931-04 [9] tatg
czteromet-rowa)

€) e) rownos¢w przekroju | IW. Przeswity
poprzecznym (sprawdzona miedzy tatg a
tatg profilowa z po- powierzchnig
ziomnicg i pomiarze do 8 mm
przeswitu kli-nem
cechowanym oraz
przymiarem liniowym
wzglednie metoda niwela-
cji)

f) f) spadki poprzeczne Jw. Odchytki od do-
(sprawdzone me-todg kumentaciji pro-
niwelacji) jektowej do

0,3%

g) g) szeroko$¢ nawierzchni | JW. Odchytki od
(sprawdzona przymiarem sze-rokosci
liniowym) projekto-wanej

do *5cm

h) h) szeroko$é i gtebokos¢ | W 20 punktach Wg pktu 5.7.5

wypetnienia spoin i
szczelin (ogledziny i
pomiar przymiarem
liniowym po wykrusze-niu
diug. 10 cm)

charakterystycznych dziennej
dzialki roboczej

i) sprawdzenie koloru
kostek i desenia ich
utozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumenta-
cji projektowej
lub decyzji Inzy-
niera




6.3. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiardw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | WyszczegO6lnienie badan i pomiarow Sposéb sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygladu zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, wygladu, prawidtowosci desenia,
Sciekow koloréw kostek, spekan, plam,
deformaciji, wy-kruszen, spoin i
szczelin

2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie potozenia
planie osi co 25 mi w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 | Rzedne wysokosciowe, rownosé Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod
poprzeczne i szerokosé i dopuszczalnych wartosci podanych

w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5q)

4 | Rozmieszczenie i szerokosé spoini [ Wg pktu 5.5i15.7.5
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, sciekami
oraz wypelnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

Jednostki obmiarowe robét towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich OST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OgdIne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,



ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,
wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” [10] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
wykonanie podsypki,
ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
utozenie i ubicie kostek,
wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
pielegnacje nawierzchni,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robdt

towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach
kosztorysowych, a ktorych zakres jest okreslony przez OST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych; piasek

PN-B-11213:1997 Materialy kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne,
mostowe i drogowe

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw



10.2.
6.

7.

10.3.
10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.

Branzowe Normy

BN-88/6731-08
BN-80/6775-03/04

BN-64/8931-01
BN-68/8931-04

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
tata.

Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

D-M-00.00.00

D-
04.01.01+04.03.01

D-
04.04.00+04.04.03

D-04.04.04

D-
04.05.00+04.05.04

D-04.06.01
D-05.03.04a
D-08.01.01+02
D-08.03.01

D-08.05.00

11. ZALACZNIKI

a) Najczesciej spotykane ksztalty kostek i sposoby ich uktadania (wg W. Brylicki: Kostka brukowa z

Wymagania ogélne

Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa z tlucznia kamiennego

Podbudowy i ulepszone podioza z gruntéw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

lub  kruszyw

Podbudowa z chudego betonu

Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
Krawezniki

Betonowe obrzeza chodnikowe

Scieki

Zatgcznik 1

Przyktady ksztattéw betonowej kostki brukowej

betonu wibroprasowanego, 1998)
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b) Podstawowe ksztaltty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zielinski: Nawierzchnie kostek betonowych w
Swietle doswiadczen zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)

Oznaczenia: (1) - typ kostki charakterystyczny dla wigzan w jodetke,

(2) - typ kostki odpowiedni tylko dla wigzan w rzedy proste.

Ksztaltki zacienione - typ kostki zapewniajgcy dobry rozkiad obcigzenia.

Kategoria A

Kategoria B

Kategoria C

Kategoria A:

Kategoria B:

Kategoria C:

Zatgcznik 2

V(2

kostki zazebiajgce sie wzajemnie na wszystkich czterech
bocznych Sciankach - spoiny nie rozszerzajg sie pod ruchem

kostki zazebiajace sie wzajemnie na dwdch bocznych Sciankach
- utrudnione rozszerzanie spoin réwnolegle do osi podiuznej
elementow

kostki nie zazebiajg sie wzajemnie - wymagana jest duza
doktadnos¢ uktadania kostek o jednakowych wymiarach

Przykiady deseni uktadania betonowych kostek brukowych (wg literatury podanej w zat. 1)



a) desen w jodetke
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wykonczenie z infutami prostopadie z przycinaniem kostek

b) desen w rzedy proste
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c¢) desen koszykowy
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c¢) wzory dekoracyjne






