PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJl : Rozbiérka istniejgcych fragmentéw zabudowan cegielni kod CPV 45111100-9
ADRES INWESTYCJ : 62-800 Kalisz ul. Braci Niemojowskich 64

INWESTOR :  Miasto Kalisz

ADRES INWESTORA : 62-800 Kalisz Gtowny Rynek 20

BRANZA . budowlana - rozbiérki

SPORZADZIt. KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA . 10 wrzesien 2014r
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Cegielnia Rypinek - rozbiérki 1 n

KOSZTORYS WSKAZNIKOWY

Lp. |Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢
obm.
Czesciowa rozbioérka istniej acych obiektéw bytej cegielni Rypinek - przedmiar ro bot - wrzesie n 2014 r
1/KNR 4-04 |Reczna rozbiorka stropdéw pustakowych typu DMS i |m?2 174,30
0106-05 z. |DZ - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep
0.3.1. osobom postronnym
2/KNR 4-04 |Reczne rozebranie muréw i stupéw w budynkach o |m3 17,03
0102-02 z. |wysokos$ci do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
0.3.1. cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku unie-
mozliwia dostep osobom postronnym - przyjeto 20%
obietosci murow
3|/KNR 4-04 |Mechaniczna rozbiérka muréw ceramicznych na za- |m3 68,15
0601-01 prawie wapiennej i cementowo -wapiennej za po-
analogia mocg miota wyburzeniowego na koparce - przyjeto
80% obietosci muréw
4 KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci |m3 32,90
0301-04 z. |ponad 15 cm - Usytuowanie budynku uniemozliwia
0.3.1. dostep osobom postronnym
5/KNR 4-04 |Reczne rozebranie fragmentow muréw i stupéw m3 78,14
0102-02 z. |oraz obnizenie w budynkach o wysokosci do 9 m
0.3.1. (do 2 kondygnaciji) na zaprawie cementowo-wapien-
nej - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep
osobom postronnym
6/oferta wy- |Skrocenie komina nr 1 0 17,00 m - wycena na pod- |kpl 1,00
konawcy |stawie specjalistycznej firmy np. Ustugi Wysokos-
ciowe Wroclaw na podstawie przedstawionej inwes-
torowi oferty - komplet
7/oferta wy- |Skrocenie komina nr 2 0 17,00 m - wycena na pod- |kpl 1,00
konawcy |stawie specjalistycznej firmy np. Ustugi Wysoko$-
ciowe Wroctaw na podstawie przedstawionej inwes-
torowi oferty - komplet
8/KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstu- |m3 534,09
1103-01 dze na zmiane roboczg przez 3 samochody samo-
wyladowcze
9/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- |m3 534,09
1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km tgcznie z
kosztami sktadowania na wysypisku
10/KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie istniejacych miodych ha 0,40
0108-02 drzew i krzewdw przy istniejacych obiektach cegielni
11/KNR 2-01 |Wywozenie gafezi i karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp 114,40
0110-02
Ogotem warto $€ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22018




Cegielnia Rypinek - rozbiérki 1 n

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto

(7D

O

1.

robocizna

r-g

927,7190

RAZEM

Stownie:
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Cegielnia Rypinek - rozbiérki 1 n

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $€

1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl.III m3 0,2726
2. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl.II m3 0,1743
3. deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.11I m3 0,1743
4. |drewno na stemple (okragte) iglaste korowane ér. 6 do 20 |m3 0,6101

cm
5. koszt skltadowania gruzu na wysypisku m3 534,0900
6. skrdcenie istniejacego komina nr. 1 - komplet kpl 1,0000
7. skrécenie istniejacego komina nr. 2 - komplet kpl 1,0000
8. materialy pomocnicze zt

RAZEM

Slownie:

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22018




Cegielnia Rypinek - rozbiérki 1 n

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $€
1. koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnos$ci |m-g 76,3749
tyzki 0.6 m3
2./spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m- 21,8000
3./ciagnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 48,0480
4. /miot wyburzeniowy na koparce m-g 12,2670
5.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 96,0960
6./samochéd samowyladowczy 5 t m-g 272,3859
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22018




