nieczynna antena VHF
typu Radmor

maszt anfenowy H=26,0 m
stalowy, rurowy dn 113-76mm

odciagi linowe, stalowe

UWAGI

Demontaz masztu

- prace rozpocza¢ od przygotowania operacji dzwigowej

- wysieg ramienia dzwigu musi wynosi¢ minimum 50 m

- maszt o konstrukcji stalowej, o zmiennym przekroju sekcji 113-100-90-76 mm, taczenie sekcji na wsuwke,

- do liny no$nej dZwigu podpia¢ wierzchotek masztu

- demontaz masztu wykona¢ sekcyjne, pojedynczo kazda, biezaca, najwyzsza, sekcje

ponizej anftenty

- wraz z demontazem sekcji masztu zwalnia¢ kolejno linki naciagowe od najwyzszej do najnizszej,
- po podpieciu do liny dZwigu najnizszej sekcji, zwolni¢ linki naciagowe oraz odkreci¢ sruby

kotwiace w podstwie maszftu
- wiatr | strefa
- wstrzymac roboty rozbiérkowe gdy predkowsc wiat

ru przekracza 10 m/s
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Wr.m A\ podstawa masztu /# 20x250x250mm
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