blacha - podstawa

7 20x250x250mm podstawa masztu

blacha - podwalina

2x 7 25x400x800mm

belki stalowe
2x T IPN180

odciagi linowe, stalowe
o6mm

39,70m p.p.t.
wysoko$¢ catkowita bez anteny
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PRZYLEGAJACY BUDYNEK

ELEWACJA TYLNA

UWAGI

Demontaz masztu
- prace rozpocza¢ od przygotowania operacji dzwigo

Wej

- wysieg ramienia dzwigu musi wynosi¢ minimum 50 m
- maszt o konstrukcji stalowej, o zmiennym przekroju sekcji 113-100-90-76 mm, taczenie sekcji na wsuwke,

- do liny no$nej dZwigu podpia¢ wierzchotek masztu

ponizej anftenty

- demontaz masztu wykona¢ sekcyjne, pojedynczo kazda biezaca najwyzsza, sekcje
- wraz z demontazem sekcji masztu zwalnia¢ kolejno linki naciagowe od najwyzszej do najnizszej,
- po podpieciu do liny dZwigu najnizszej sekcji, zwolni¢ linki naciagowe oraz odkreci¢ sruby

kotwiace w podstwie maszftu
- wiatr | strefa

- wstrzyma¢ roboty rozbiérkowe gdy predkowsc wiafru przekracza 10 m/s

STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO

-
1h r > ’ 64-920 PILA, ul. MLODYCH 30/15

e-mail: studiofilar@interiapl

TYTUL:

ELEWACJA TYLNA - rozbiérka masztu antenowego

INWESTOR:

Miasto Kalisz
Gtowny Rynek 20, 62-800 Kalisz

OBIEKT:

Budynek Urzedu Miasta
ul. Jasna 2, 62-800 Kalisz
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