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Rozbidérka masztu antenowego

OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbiorki masztu antenowego na budynku Urzedu Miejskiego
w Kaliszu, przy ul. Jasnej 2

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

— Ustawa Prawo Budowlane,( Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z poZn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 r poz.1422 z pozn.zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z poZn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z poZn. zm.)

— Polskie Normy, Europejskie Normy, normatywy i przepisy budowlane

— inwentaryzacja zakresowa stanu istniejgcego

— wizja lokalna w obiekcie,

1.2. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem:
a) projekt budowlany rozbiérki masztu antenowego

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.1. Opis stanu istniejacego

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie rozbiérki masztu antenowego zlokalizowanego
na dachu budynku Urzedu Miejskiego przy ul Jasnej 2 w Kaliszu wraz z wywo6zka gruzu i
zdemontowanych elementéw, utylizacja oraz uporzadkowaniem terenu. Rozbiérka dotyczy
catego masztu wraz z podstawg, a takze odtworzeniem poszycia dachowego w miejscu
oparcia masztu na konstrukcji budynku.

Budynek przy ul Jasnej 2 w Kaliszu, jest to budynek w zabudowie zwartej, o czterech
kondygnacjach nadziemnych ze stropodachem ptaskim pokrytym papa. Stan techniczny
budynku jest dobry, natomiast maszt antenowy nie jest uzytkowany, a uzytkownik nie
posiada zapotrzebowania na dalsze korzystanie z masztu. Maszt byt eksploatowany przez
ponad 30 lat, a od blisko 3 lat jest wytaczony z eksploatacji. Widoczne s3 oznaki
postepujacego zuzycia materiatowego, co wobec powyzszego, uzasadnia podjecie prac
demontazowych. Zasadniczy oprzet uzytkowy masztu zostat zdemontowany. Na szczycie
masztu pozostata do demontazu antena VHF typu Radmor. Maszt nie posiada o$wietlenia
przeszkodowego.

FILAR

Studio Projektu Budowalnego



Rozbidérka masztu antenowego

2.2. Technologia wykonania obiektu

— maszt o konstrukgji stalowej,

— stup masztu o zmiennym przekroju sekcji 113-100-90-76 mm,

— laczenie sekcji masztu na wsuwke

— stabilizacja masztu czterema naciggami na czterech kierunkach

— naciagi wykonane z linki stalowej $r. 6mm

— Kkotwienie w punktach (A,B,C,D) do konstrukcji budynku podstawa masztu blacha
#20x250x250mm oparta na belkach stalowych 2x T IPN180, korice belki oparte na
podwalinie z blachy #25x400x800mm

— pokrycie dachu - papa termozgrzewalna

2.3. Zakres rozbiorki

Rozbiérce podlega caly maszt antenowy wraz z podstawa. Ponadto w zakresie robét
rozbiérkowych nalezy wykonac:

— zabezpieczenie terenu rozbiorki, ustawienie ogrodzenia I strefy (mozliwe czeSciowo
do wykorzystania istniejace ogrodzenie terenu dziatki) oraz otaSmowanie granicy
strefy 11,

— odeskowanie zabezpieczajgce pobliskich drzew i krzewdw - zaleznie od przyjetego na
budowie scenariusza rozbidrki

— organizacje placu rozbiorki j. zaplecza biurowo-socjalnego,

— miejsc i placow sktadowania materiatu rozbiérkowego,

— organizacji transportu wewnetrznego,

— organizacja wywozki gruzu budowlanego/$mieci

— rozebranie ogrodzen i zabezpieczen

— uporzadkowanie terenu

2.4. Bilans terenu
Nie dotyczy.
2.5. Dane liczbowe obiektu
Nie dotyczy.
2.6. Wplyw eksploatacji gérniczej

Obiekt nie znajduje sie na terenie, w ktérym moga wystapic¢ czynniki wynikajace z
eksploatacji gornicze;j.

2.7. Oddzialywanie powodzi

Obiekt znajduje sie na terenie, w ktérym moga wystapi¢ podtopienia i zalania
powodziowe powstate wskutek wezbrania poziomu Prosny.

2.8. Ochrona prawna i instytucjonalna

Budynek przy ul Jasnej 2 w Kaliszu znajduje sie w strefie A ochrony konserwatorskiej.
2.9. Oddzialywanie na sSrodowisko

Nie dotyczy.
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Rozbidérka masztu antenowego

2.10. Inne dane wynikajace ze specyfiki obiektu
Nie wystepuja.
2.11. Technologia rozbioérki obiektu
Rozbidrka przebiega¢ powinna w nastepujacym porzadku:

ETAP I - WYMOGI FORMALNE

Zamiar przystgpienia do prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy zgtosi¢ we wtasciwej
terenowo administracji Nadzoru Budowlanego.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot rozbidrkowych jest
obowigzany: okresli¢ technologie prac rozbiérkowych oraz stosownie do niej opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikdéw w zakresie
wykonywanych przez nich robét; z uwagi na bliskie sgsiedztwo innych budynkéw w tym
mieszkalnych.

ETAP Il - ZAGOSPODAROWANIE PLACU ROZBIORKI I OGRODZENIE TERENU.

W celu unikniecia dostepu os6b trzecich na teren placu rozbidrki nalezy go w
pierwszej kolejnosci ogrodzi¢ (mozliwe jest czeSciowe wykorzystania istniejacego
ogrodzenia terenu dziatki). Ogrodzenie powinno by¢ wykonane zgodnie z
zagospodarowaniem placu rozbiérki. Ogrodzenie nalezy wykonaé z desek lub przeset
petnych (przestawnych). Od strony bram wjazdowych na teren rozbidrki nalezy umiescic¢
na ogrodzeniu tablice informacyjng oraz tablice ostrzegawcze. Na placu nalezy
zamontowac budynek socjalny dla pracownikéw zatrudnionych przy rozbiorce oraz
mobilng kabine ustepowa lub w drodze porozumie uzyska¢ pozwolenie na dostep do
pomieszczen sanitarnych w budynku.

ETAP III - PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Na tym etapie nalezy wykonac prace przygotowawcze tj. odkry¢ poszycie papowe
utozone na zaktad na czeSci podstawy masztu, odtgczy¢ zwod uziemiajacy.

UWAGA:

W trakcie prac inwentaryzacyjnych stwierdzono obecnos¢ gniazda szerszeni
wewnatrz stupa z otworem wejsciowym na wys. ok. 1,5 od potaci dachu.
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Rozbidérka masztu antenowego

ETAP V - DEMONTAZ MASZTU

Rozbidrke obiektu z uwagi na stan techniczny i technologie wykonania zatozono metoda
reczng z uzyciem dZzwigu oraz elektronarzedzi recznych.

— prace rozpocza¢ od przygotowania operacji dzwigowej

— wysieg ramienia dZwigu musi wynosi¢ minimum 50 m

— do liny nos$nej dzwigu podpia¢ wierzchotek masztu ponizej anteny

— demontaz masztu wykonac¢ sekcyjne, pojedynczo kazda biezaca najwyzsza sekcje

— wraz z demontazem sekcji masztu zwalnia¢ kolejno linki naciggowe od najwyzszej do
najnizszej, po uprzednim podczepieniu wierzchotka sekgji do liny dzwigu

— po podpieciu do liny dzwigu najnizszej sekcji, zwolni¢ linki naciagowe oraz odkrecic¢
Sruby kotwigce w podstawie masztu

— - wiatr [ strefa

— wstrzymac roboty rozbiorkowe gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s

ETAP VI - ROBOTY PORZADKOWE

Po zakonczeniu rob6t nalezy uporzadkowac teren rozbidrki. Rozdysponowac wszelkie
materialy z rozbiérki zgodnie z ich docelowym przeznaczeniem Nastepnie wykonac prace
odtworzeniowe poszycia dachu w miejscu zdemontowanej podstawy masztu.. Zdemontowac
tymczasowe przylacza zasilajace plac rozbiorki. Zdemontowac pozostatg infrastrukture
rozbidrki tj. zaplecze socjalne, wiaty, zasieki, usung¢ odeskowanie drzew i krzewow.

ETAP V - CZYNNOSC TECHNICZNO - PRAWNE

Po zakonczeniu wszelkich robét rozbiérkowych oraz porzadkowych nalezy przeprowadzi¢
odbior robot. Powiadomic¢ stosowne stuzby i inspekcje panstwowe o fakcie dokonanej
rozbidrki obiektu, w razie potrzeby przeprowadzi¢ stosowng inspekcje z ich udziatem.
Zgtosi¢ we witasciwej terenowo administracji Nadzoru Budowlanego fakt zakonczenia
robét oraz przekazaé dziennik rob6t rozbiérkowych.

2.12. Postanowienia ogdlne

W trakcie robét rozbiérkowych nie nalezy gromadzi¢ materiatéw z odzysku
w duzych ilo$ciach, materiaty nalezy wywozi¢ sukcesywnie z terenu rozbiorki

W trakcie prowadzenia rob6t rozbiérkowych nalezy $cisle przestrzega¢ przepisow
BHP. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidérkowych powinni mie¢
aktualne przeszkolenie w zakresie prac rozbiérkowych i na wysokosci. Prace
rozbiérkowe nalezy prowadzic¢ pod statym nadzorem kierownika rozbiorki
posiadajgcego stosowne uprawnienia budowlane. Wszyscy pracownicy zatrudnieni
przy robotach rozbidérkowych powinni posiada¢ kaski ochronne oraz sprzet osobisty
do pracy na wysokosciach.

2.13. Sposdb zabezpieczenia ludzi i mienia

1.0 OGRODZENIE TERENU

Z uwagi na bezpieczenstwo ludzi i mienia teren catego placu rozbiérki musi by¢
ogrodzony. Osadzi¢ bramy wjazdowo - wyjazdowe na teren rozbioérki. Strefe
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niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym. Strefa niebezpieczna, o ktdrej mowa, w swym najmniejszym
wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze
wynosi¢ mniej niz 10 m.

2.0 OZNAKOWANIE

Na ogrodzeniu tymczasowym, od strony ulicy nalezy umies$cic¢ tablice
ostrzegawcze. Tablice nalezy umie$ci¢ na takiej wysoko$ci aby byty widoczne i aby
ich uszkodzenie byto niemozliwe. Nalezy rowniez zamocowac tablice informacyjna
rozbiorki.

3.0 BHP

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce masztu powinni mie¢ aktualne
przeszkolenie w zakresie BHP przy pracach rozbiérkowych i na wysokosci. Prace nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem kierownika rozbiérki. Kierownika zapewnia wykonawca robét
sktadajac stosowne o$wiadczenie. Wykonawca zapewnia pracownikom sprzet, narzedzia,
elementy ochrony osobistej i ubrania robocze. Na czas wolny od prowadzenia prac
rozbiérkowych teren musi by¢ zabezpieczony przed dostepem 0séb postronnych, a w razie
potrzeby dozorowany w sposéb ciggty. Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy,
znajdujacych sie na wysokosci, co najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny
by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokos$ci poprzez wykonanie balustrady z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m.
Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypetni¢ w sposéb
zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokoSci. Prowadzenie robot
rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrocenia czesSci konstrukcji obiektu przez
wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymac¢ w przypadku, gdy predkos$¢ wiatru
przekracza 10 m/s.

Przy korzystaniu z linek bezpieczenstwa nalezy przestrzegac zasad:

1) W trakcie przemieszczania sie pracownikéw w poziomie stanowisko pracy powinno
by¢ zapewnione mocowanie konicowki linki bezpieczenistwa do pomocniczej liny
ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokos$ci okoto 1,5 m, wzdtuz
zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

2) Wytrzymatos$c¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, o ktérej mowa w pkt. 1, powinny
uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.

3) W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy
pionowej za pomocg urzadzenia samohamujgcego.

4) Dtugosc¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

5) Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne s3 mocowane do
linek urzadzen samohamujacych, ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w
momencie spadania, zwtaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséow
bezwtadnoSciowych.
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6) Prowadnica pionowa z urzgdzeniem samohamujacym moze by¢ zamocowana na koszu
podnos$nika.

7) Prowadnica pionowa, o ktérej mowa w ust. 1, powinna by¢ naciggnieta
w sposOb umozliwiajacy przesuwanie w gore aparatu samohamujacego.

8) Dtugos¢ linki bezpieczenstwa, taczacej szelki z aparatem samohamujgcym, nie powinna
przekraczac 0,5 m.

3. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

1. Zakres zamierzenia budowlnego obejmuje wykonanie robot rozbiérkowych polegajacych na
rozbiérce masztu antenowego na dachu budynku w Kaliszu przy ul. Jasnej 2

2. Na dziatce budowlanej, przeznaczonej pod inwestycje wystepuja budynki i budowle istniejace
oraz wystepuje istniejgce uzbrojenie medialne wszystkich typow.

3. Zagrozenia podczas realizacji moga wystapic podczas prowadzenia prac w sposob
nieprawidtowy, niezgodny ze sztukg budowlang oraz w sposéb niezgodny z BHP,

4. Na dziatce nie wystepuja elementy mogace mie¢ wptyw na pogorszenie warunkéw BHP
podczas wykonywania rob6t montazowych,

5. Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych szczegdlnie niebezpiecznych dotyczacych w
szczegbInosci obrebu maszyn budowlanych, kierownik rozbiorki jest zobowigzany
przeprowadzi¢ stosowny instruktaz dotyczacy obstugi tych maszyn oraz potwierdzic¢ ten fakt
wpisem do dziennika rozbidrki,

6. Miejsce prac ogrodzi¢ przed dostepem o0s6b trzecich, zapewni¢ oznakowanie, wytyczy¢ ciagi
komunikacji wewnetrznej, budowe wyposazy¢ w niezbedne zabezpieczenie takie apteczka,
srodki i sprzet BHP do ochrony zdrowia takie jak: rekawice ochronne, maski przeciwpytowe,
maski spawalnicze, nakolanniki, uprzaz szelkowa do prac w wykopach oraz $rodki ochrony

p.poZ.
4, UWAGI KONCOWE

1. Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Prawa Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuka budowlana.
2. Wykonanie zmian do niniejszej dokumentacji wymaga opracowania stosownego

aneksu, uwzgledniajacego nowe przestanki i okolicznosci techniczne.
3. Catos¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robo6t budowlano - montazowych” cz. I, Budownictwo ogélne”, cz. I1 ,Instalacje
sanitarne i przemystowe” cz. V , Instalacje elektryczne”, a takze z szeroko
rozumiang sztukg budowlana.

4. Po zakonczeniu prac dokona¢ odbioru robdt, uporzadkowac teren, usungc¢ szkody
powstate w trakcie wykonywania robot.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Ratajczak

inz. Marcin GOrzny
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5.SKROCONA NFORMACJA BIOZ

1.

7.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie robdét rozbiérkowych polegajacych
na rozbiérce masztu antenowego na dachu budynku w Kaliszu, ul. Jasna 2.

W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje uzbrojenie medialne. Dziatka
posiada doprowadzone przytacze wody, kanalizacji, gazu i ee. Pozostate sieci w ulicy -
czynne.

Zagrozenia podczas realizacji moga wystapi¢ podczas prowadzenia prac w sposéb
nieprawidtowy, niezgodny ze sztuka budowlang oraz w sposéb niezgodny z
przepisami BHP,

Na dziatce nie wystepuja elementy mogace mie¢ wptyw na pogorszenie warunkow
BHP podczas wykonywania rob6t rozbiérkowych i demontazowych,

Przed przystgpieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych dotyczacych

w szczeg6InosSci obrebu maszyn budowlanych, kierownik rozbiérki jest zobowigzany
przeprowadzi¢ stosowny instruktaz dotyczacy obstugi tych maszyn oraz potwierdzi¢
ten fakt wpisem do dziennika rozbiérki,

Kierownik rozbiorki jest zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem rozbiorki
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W przypadku prowadzenia wykopow na
glebokosci 1,5 m. ponizej poziomu trenu, kierownik budowo zobowigzany jest
opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla prac w wykopach.

Zakres robét budowlanych:

Nie dotyczy

8.

Zakres robo6t rozbidrkowych:

- roboty demontazowe
- roboty dachowe pokrywcze

9.

Wykaz obiektéw budowlanych:

Nie dotyczy.

10. Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot rozbiérkowych i demontazowych:

- nalezy ogrodzic¢ plac rozbiérki przed dostepem oséb trzecich,

- zorganizowac ciggi komunikacji wewnetrznej,

- nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy,
- urzadzenia wykorzystywane podczas prac powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone

oraz posiada¢ aktualne Swiadectwa dopuszczenia do wykonywania prac,

- uzywac odpowiedniego sprzetu ochronnego,

- na placu rozbiérki powinna znajdowac sie prawidtowo wyposazona apteczka, srodki i

sprzet BHP do ochrony zdrowia takie jak: rekawice ochronne, maski przeciwpytowe,
maski spawalnicze, nakolanniki, uprzaz szelkowg do prac nma wysokosciach oraz w
wykopach, a takze $rodki ochrony p.poz.,

- wpisy do ksigzki rozbiérki powinny by¢ dokonywane na biezaco,
- konieczne rusztowania i podparcia powinny by¢ wypionowane i posadowione na

podtozu w spos6b prawidtowy;,

- na terenie rozbiorki powinna znajdowac sie tablica informacyjna rozbiorki oraz

informacja o telefonach alarmowych.
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
6.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w zwigzku ze specyfika rozbieranego obiektu budowlanego, ktéra stanowi
wytyczna do opracowania przez kierownika rozbiérki, przed rozpoczeciem robot,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajaca specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét rozbiérkowych.

6.2. Opis dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie
wykonywania roboét

6.2.1. Zakres robo6t dotyczacy zamierzenia budowlanego

Zakres rob6t budowlanych zawartych w projekcie dotyczy masztu antenowego na dachu
budynku uzytecznosci publicznej. Roboty budowlane odbywa¢ beda sie na obiekcie
czynnym. Charakter rob6t nie wymaga okreslenia wystepowania budynkéw istniejacych w
rozumieniu przepisu Rozporzadzenia.

Zakres robot obejmuje wykonanie demontazu masztu antenowego wraz z
robotami towarzyszgcymi.

1. W miejscu robot wystepuja istniejace wewnetrzne uzbrojenia medialne.

2. Zagrozenia podczas realizacji moga wystapi¢ podczas prowadzenia prac
w sposOb nieprawidtowy, niezgodny ze sztuka budowlang oraz w sposob niezgodny z
przepisami BHP,

3. Nadziatce nie wystepuja elementy mogace mie¢ wptyw na pogorszenie warunkow
BHP podczas wykonywania rob6t montazowych,

4. Przed przystgpieniem do prac budowlanych szczegolnie niebezpiecznych dotyczacych
w szczeg6InosSci obrebu maszyn budowlanych, kierownik rozbiérki jest zobowigzany
przeprowadzi¢ stosowny instruktaz dotyczacy obstugi tych maszyn oraz potwierdzi¢
ten fakt wpisem do dziennika rozbiérki,

5. Kierownik rozbidrki jest zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem rozbiorki
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. Zakres robot budowlanych rozbiérkowych
- roboty zabezpieczajace teren rozbidrki
- roboty demontazowe
- roboty pokrywcze poszycia dachu

7. Wykaz innych obiektéw budowlanych:

- budynek uzytecznosci publicznej

8. Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania

robo6t budowlanych:

- nalezy ogrodzic¢ plac rozbidrki przed dostepem os6b trzecich,

- zorganizowac ciggi komunikacji wewnetrznej,

- nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy, przekopy itp.

- szczegblng uwage zwrdcic na bezpieczenstwo przy rozbiérce prowadzonej
na wysokosci,
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- urzadzenia wykorzystywane na budowie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
oraz posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do wykonywania prac,

- uzywac odpowiedniego sprzetu ochronnego,

- na budowie powinna znajdowac sie prawidtowo wyposazona apteczka, Srodki i sprzet
BHP do ochrony zdrowia takie jak: rekawice ochronne, maski przeciwpytowe, maski
spawalnicze, nakolanniki, uprzaz szelkowa do prac w wykopach oraz srodki ochrony
p.poz.,

- wpisy do ksigzki rozbiorki powinny by¢ dokonywane na biezaco,

- konieczne rusztowania powinny by¢ wypionowane i posadowione na podtozu w sposéb
prawidtowy,

- na terenie rozbiorki powinna znajdowac sie tablica informacyjna rozbioérki oraz
informacja o telefonach alarmowych.

6.2.2. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy.
6.2.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét

a) utrata statecznoS$ci masztu - wystepuje na terenie placu rozbiérki przez caty czas
prowadzenia roboét

b) uderzenie spadajacym odtamkiem - wystepuje na terenie placu rozbiérki w trakcie prac
rozbiérkowych oraz demontazu elementow

c) uderzenie przez przemieszczane przedmioty - wystepuje na terenie placu rozbioérki i
zaplecza rozbiorki w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiatow i
przedmiotéw przez caty czas trwania rozbiérki.

d) kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi — wystepuje okresowo na terenie placu
rozbiérki i zaplecza rozbiorki oraz miejsca sktadowania materiatéw.

e) kontakt z przedmiotami bedagcymi w ruchu - elektronarzedzia oraz pednie pasowe
maszyn i urzadzen znajdujgcych sie na budowie przez caty okres trwania rozbiérki.

f) kontakt z przedmiotami goragcymi - okresowo podczas prowadzenia prac budowlano-
montazowych m.in. spawania, lutowania, zgrzewania, podgrzewaniu smoty i lepiku.

g) porazenie pradem elektrycznym - wystepuje przez caly okres trwania rozbiorki w
czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz innymi instalacjami i urzadzeniami
zasilanych energig elektryczna oraz podczas wytadowania atmosferycznego

h) zachlapanie oczu - wystepuje w czasie wykonywania robét betoniarskich, murarskich i
tynkarskich przez caty czas trwania rozbiorki.

i) zaprodszenie oczu - wystepuje w czasie obstugi pilarek, szlifierek, uktadania materiatéw
pylacych przez caty czas trwania rozbiorki.

j) potkniecie i poslizgniecie sie na tym samym poziomie - nieré6wnosci terenu, przeszkody
na drodze komunikacji, namokniety grunt, 16d i $nieg w zimie.

k) najechanie/potracenie przez srodki transportu — wystepuje przez caty czas trwania
rozbidrki na zapleczu rozbidrki.

1) uderzenie o nieruchome przedmioty - wystepuje przez caly czas trwania rozbiérki na
placu rozbiérki i zapleczu rozbiorki.

m) rozerwanie sie tarczy - wystepuje podczas uzytkowania tarcz do szlifowania i ciecia
przez caty okres trwania rozbidrki

FILAR

Studio Projektu Budowalnego



-13 -

Rozbidérka masztu antenowego

n) hatas - wystepuje podczas obstugi urzadzen pneumatycznych, elektronarzedzi,
obrabiarek, sprzetu budowlanego, sprezarek przez caty okres trwania rozbiorki.

0) urazy kregostupa - wystepuja podczas recznego transportu materiatéw przez caty
okres trwania rozbiorki.

p) upadek z wysokosci - podczas prowadzenia prac na wysokosciach bez odpowiednich
zabezpieczen

q) osuniecie mas ziemi - podczas wykonywania wykopéw i prac w wykopach

r) osoby postronne/trzecie - w przypadku niezabezpieczenia dostepu do rozbidrki
wystepuje ryzyko powstania niebezpieczenstwa dla robotmikéw budowlanych oraz tych
0s6b trzecich wynikajacych z nieprzewidywalnych zachowan tych oséb

6.2.4. Wykaz specyficznych rodzajow robét budowlanych mogacych wystapi¢
na budowach wg wykazu Ustawy i ocena mozliwoS$ci ich wystapienia.

— prace, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6nie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6lnosci przysypania
ziemia lub upadku z wysokoSci - wystepuja- wysoko$¢ ptaszczyzny roboczej obiektu
powyZej 5 m.

— prace przy prowadzeniu, ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi - nie wystepuja.

— prace stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujacym - nie wystepuja.

— prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych -
nie wystepuja.

— prace stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikow - nie wystepuja.

— prace prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach - nie wystepuja.

— prace wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie
wystepuja.

— prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzana ze sprezonego powietrza
- nie wystepuja.

— prace wymagajace uzycia materiatdow wybuchowych - nie wystepuja.

— prace prowadzone przy demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych - nie wystepuja.

Zatem Kierownik rozbiorki musi opracowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.2.5. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét.

Wszystkie roboty budowlane zwigzane z rozbidrka oraz robotami towarzyszacymi
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika rozbiérki posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia budowlane, zgodnie z wydanym pozwoleniem na rozbiorke. Przed
przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy sporzadzic szczegoétowy plan BIOZ.

Wszyscy pracownicy budowlani przed przystapieniem do robét musza zostac¢
bezposrednio na terenie prowadzenia robét (zaplecze socjalne) przeszkoleni w zakresie
przestrzegania przepisow BHP dotyczacych przedmiotowych robét.

Roboty moga wykonywaé pracownicy posiadajgce aktualne badania
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lekarskie zezwalajgce na ,prace na wysokosci” Przeszkolenie pracownikéw nalezy
odnotowac w ksigzce szkolen BHP na stanowisku pracy.

6.2.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
przy wykonywaniu robot.

Przed przystapieniem do wykonywania robét zwigzanych z rozbiérka obiektu nalezy
wyznaczy¢ drogi wewnetrzne, usuwania materiatu rozbiérkowego, jego miejsca
sktadowania i drég wywozu z terenu rozbiorki, ponadto nalezy zabezpieczy¢ miejsca na
styku frontu robét z miejscami og6lnodostepnymi.

W widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice informacyjng rozbiorki posiadajaca
niezbedne informacje dotyczace prowadzonych robot.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Ratajczak

inz. Marcin GOrzny
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