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1. OkKkreslenie przedmiotu zamowienia.

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewzi¢cia.
DOM PRZEDPOGRZEBOWY
prace remontowe niezbedne do wykonania w budynku
62-800 Kalisz ul. Poznanska 189-199

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Zamawiajacy: Miasto Kalisz
Gléwny Rynek 20 62-800 Kalisz
2. Instytucja finansujgca MWeStYCIE: ..vvnviiriteiitertetereeeeeieeeeenenans
3. Organ nadzoru budowlanego: ............cooviiiiiiiiiii
I e T
5. Zarzadzajacy realizacjg UMOWY: .......ovvuiniiniiriieriiteieerenteeeieeeenans
6. UZYtKOWNIK: ..ottt et e
1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1 Dane ogélne
Szczegdtowy opis i rozwigzania materiatowe zawiera projekt rozbiorki.
1.3.2 Zakres robét objetych ST
Zakres prac remontowych niezbednych do wykonania w budynku domu przedpogrzebowego to:
dach
wymiana pokrycia dachu na czesci przebudowanej domu przedpogrzebowego;
wymiana obrobek blacharskich wszystkich dachow i kominow;
wymiana rynien i rur spustowych po uprzedniej prawidtowej obrobce pasow podrynnowych;
likwidacja zaciekow na pionowych §cianach muréw ogniowych;
naprawa uszkodzonego muru ogniowego w czesci przebudowanej

=t

— daszek nad wejsciem do kaplicy
+ zamocowanie dodatkowej rury spustowej;
+ wykonanie dodatkowych odcinkéw odwodnienia liniowego
+ uszczelnienie fasady szklanej
+ naprawa zaciekéw w kaplicy, przetozenie plytek cokotowych
—  roboty zewnetrzne — murki ozdobne
+ skucie tynkow na murkach, wykonanie nowych tynkdow;
+ naprawa uszkodzonych miejsc murkow;
+ usuniecie zaciekdw soli na schodach wej$ciowych dokaplicy
chiodnia, sala kosmetyki zwlok
zapewnienie zrodla utrzymania odpowiednich temperatur w pomieszczeniach (osobne opracowanie
branzy sanitarnej) i poprawa wentylacji;
wylozZenie $cian i sufitu pomieszczenia chtodni ptytami warstwowymi;
wymiana drzwi pomig¢dzy pomieszczeniem nr 3 i 8 oraz pomieszczeniem nr 3 i 7 na drzwi chtodnicze;
usunigcie zaciekow na Scianach;
rozebranie do wys. 2,0m $cianek prostopadtych do komina w sali kosmetyki zwlok;
wentylacja grawitacyjna
rozwigzanie zawiera osobne opracowanie branzy sanitarne;.
usuniecie zawilgocen w pomieszczeniach
skucie tynku;
osuszenie muru;
wykonanie nowego tynku
pomalowanie $cian.
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1.3.3 Woykaz specyfikacji technicznych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne wspolne dla robot objetych
nw szczegotowymi specyfikacjami technicznymi:

B-01.00 Roboty rozbidrkowe i demontazowe
B-02.00 Roboty betonowe.

B-03.00 Roboty murowe.

B-04.00 Tynki.

B-05.00 Dach

B-06.00 Obrabki blacharskie, rynny i rury spustowe.
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B-07.00 Plyty chlodnicze.
B-08.00 Drzwi chlodnicze.
B-09.00 Malowanie.

1.4 Definicje i skroty

1.4.1. budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.2. budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany 2z gruntem
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

1.4.3. tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania W okresie krotszym od jego trwatoséci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: kioski,
barakowozy, obiekty kontenerowe i inne

1.4.4. roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.45. urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.6. teren budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz
Z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.7. prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wilasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.8. pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

1.4.9. dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym i wykonawczym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czg$ciowych i koficowych, w miare
potrzeby, rysunki i opis stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiardéw, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu takze dziennik montazu.

1.4.10. dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.11. aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.12. whasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.4.13. wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato§¢ uzytkowa.

1.4.14. obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
W zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.15. droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumieé drogg specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakonczeniu. .

1.4.16. dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wihasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.17. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowg.

1.4.18. rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumieé¢ - akceptowanag przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robodt
w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
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1.4.19. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.20. materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.21. odpowiednia zgodno$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.22. polecenia Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.23. projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.24. rekultywacja - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.4.25. przedmiar robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robéot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

1.4.26. cze$é obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.27. ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach i aprobatach technicznych.

1.4.28. certyfikat zgodnos$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sa zgodne
z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10 z
poézn. zm.) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczna
(w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.29. znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne
z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.30. Nadzor Inwestorski - oznacza osoby powolane przez Zamawiajacego do dziatania jako Inspektorzy
Nadzoru.

2. Prowadzenie robot

2.1 Ogolne zasady wykonania robot

Specyfikacja techniczna okre§la podstawowe wymagania w zakresie robot budowlano-montazowych
i specjalistycznych, umozliwiajace Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidtowe technicznie i jakosciowo
wykonanie rob6t. Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robot realizowanych na
podstawie uzyskanej Decyzji pozwolenia na budowe.

Integralna czgscia Specyfikacji Technicznej sa projekty Budowlane i Wykonawcze, na podstawie ktorych mozna
okresli¢ szczegotowy zakres i1 rodzaje robot potrzebnych do wykonania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem,
wymaganiami technicznymi i programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementdéw robodt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pis$mie przez Nadzér Inwestorski.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczaniu i wyznaczaniu robodt, jesli
wymagac tego bedzie Nadzor Inwestorski, zostang poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Nadzoér Inwestorski nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.
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Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby
bedzie stuzyl pomoca Nadzorowi Inwestorskiemu przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas
w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zalozone ponownie na
koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim
czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowiazany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopoéw nalezy do obowigzkow Wykonawcy i uwaza
si¢, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Nadzor
Inwestorski uwzglgdnia wyniki badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnoséci, normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, do§wiadczenia z przesztoSci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Przekazanie miejsca wykonywania prac
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy, jeden egzemplarz projektu
budowlanego i jeden projektu wykonawczego.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
2.2.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
W jej sktad wchodza:

> Dokumentacja Inwestycji zalagczona do Dokumentdéw Przetargowych

> Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajacego — Zamawiajacy

posiada projekt budowlany w rozumieniu ustawy ,,Prawo Budowlane” oraz projekty wykonawcze
> Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce
w ramach realizacji umowy
Wykonawca w ramach realizacji zadania winien wykona¢ dokumentacj¢ powykonawczg catosci wykonanych
robot, w tym rowniez dokumentacje geodezyjna.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 3 kpl. w/w dokumentacji.
2.2.3 Zgodno$s¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowia cze$¢ realizacji zadania, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w przekazanych dokumentach, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Nadzor Inwestorski, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne
z Dokumentacjg Projektowsa (projektem wykonawczym) i Specyfikacja Techniczna.
Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowej i ST b¢dg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wptynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
2.2.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Roboty remontowe i modernizacyjne, ktére odbywac si¢ beda wewnatrz istniejacego budynku nie wymagaja
zewnetrznego placu budowy — do tego celu mozna wykorzystaé pomieszczenia znajdujace si¢ wewnatrz
budynku. Niezbedne sa jednak niektore elementy zagospodarowania na placu budowy wystepujace na zewnatrz
a w szczegolnosci: zapewnienie dojazdow do istniejacego budynku, zapewnienie bezpieczenstwa osobom
postronnym przebywajacym w pomieszczeniach sgsiadujacych z wykonywanym remontem jak rowniez
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w poblizu terenu budowy i bezpieczenstwa uzytkowania obiektow bedacych w poblizu remontowanego
budynku.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru Robot, a w szczegdlnosci:

» zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostgpem 0s6b nieupowaznionych;

» fakt przystgpienia do Robot wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Nadzoér Inwestorski, tablic informacyjnych, ktorych tresé¢ bedzie zatwierdzona przez Nadzor
Inwestorski. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robot;

» w czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapér i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez
Nadzor Inwestorski.

» Koszt zabezpieczenia Terenow budowy i Robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sig, ze jest w ramach realizacji umowy. W ramach realizacji umowy wtaczony winien by¢
takze koszt wykonania poszczegoélnych obiektow zaplecza, drogi tymczasowej i montazowe]j oraz
uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszystkich czynnikow i mediow energetycznych na Placu
Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp. W ramach realizacji umowy
winny by¢ wilaczone rowniez wszystkie optaty wstepne, przesytlowe i eksploatacyjne zwiazane
z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania umowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych
przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Umowy. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow
1 mediow energetycznych nalezy do obowiazkéow wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie
prac projektowych i otrzymanie niezb¢dnych pozwolen i zezwolen.

» Wykonawca w ramach umowy ma uprzatnaé¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.

2.2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

» Utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j;

» Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwo$ciag powstania pozaru.

2.2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdOw ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materialy tatwopalne be¢dg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

2.2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigckszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialdow na §rodowisko. Materiatly, ktore sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (nNp. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
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Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialow
od wlasciwych organow.

2.2.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne i naziemne, takie
jak rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktore mogag by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Nadzor Inwestorski i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Nadzoér Inwestorski
i zainteresowane wladze oraz begdzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

2.2.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Nadzor
Inwestorski.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

2.2.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w ramach realizacji umowy.

2.2.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdt od
daty przekazania placu budowy do daty zakonczenia robét. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowle i ich elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas trwania prac.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.2.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy wytyczne, ktére sa w jakikolwiek zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

2.2.13. Odbiory.

Wykonawca w ramach realizacji umowy zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytucji, ktorych
obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi oplaty za udziat przedstawicieli tych Instytucji w odbiorach.
Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem. Uznaje sig,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w ramach realizacji umowy. Odbiory techniczne muszg spelniaé wymagania
stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane”.

2.2.14. Szczegolowy harmonogram robot i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji
projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych
i montazowych, kolejnos§¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym
w umowie. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przestawi Nadzorowi Inwestorskiemu
do zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram robot i platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow
umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach kwartalnych proponowany postep robot w zakresie
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realizowanego zadania. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bgdzie w miar¢ potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.

3. Materialy
Wszystkie materiaty, ktore Wykonawca zamierza stosowaé¢ w celu wykonania Robot musza uzyskac aprobate
Nadzoru Inwestorskiego.
Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym
w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U.1994r. Nr 89 poz. 414; Dz.U. 2017r. poz.1332
z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (zm. Dz,U. z 2018r.
poz.317, Dz. U. z 2018r. poz. 12, Dz. U. z 2017r. poz. 1529) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881). Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatow dostarczy
swiadectwa potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materiatow.
Zastosowane materiaty beda posiadaty wlasciwosci uzytkowe spetniajagce wymagania norm i sg dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym.

3.1. Zrodla szukania materialow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Robot wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Nadzor Inwestorski. Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego Zrédia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zzrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly
spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

3.2. Pozyskanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Nadzor Inwestorski.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do Robot. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu
przy ukonczeniu Robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub
z innych miejsc wskazanych w ramach realizacji umowy beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan realizacji umowy lub wskazan Nadzoru Inwestorskiego.

7 wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow  w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w ramach realizacji
umowy. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujagcymi na
danym obszarze.

3.3. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Nadzor Inwestorski w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.

Wrynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreSlonej partii materiatow pod wzgledem jakosSci.
W przypadku, gdy Nadzor Inwestorski bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace
warunki:

» Nadzor Inwestorski bedzie mial zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji.

» Nadzor Inwestorski bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji umowy

3.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawc¢ wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski. Jesli Nadzor Inwestorski zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialéow do innych robot niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez
Nadzor Inwestorski stosowna korekta ich kosztow.
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Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci do Robot i byty dostepne do
kontroli przez Nadzor Inwestorski.

Miejsca czasowego sktadowania bgdg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Nadzorem Inwestorskim lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania materialdw zamiennych,
Wykonawca powiadomi Nadzor Inwestorski o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Nadzoru Inwestorskiego.

4. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nickorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot.
Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiadaé pod wzglgdem
typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ, projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Nadzor
Inwestorski; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym zapisami
umowy.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprze¢tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Nadzor
Inwestorski o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkoéw umowy, zostanie
przez Nadzor Inwestorski zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robot.

5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Nadzoru Inwestorskiego beda usunigte
z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6. Wykonanie robot
Rozpoczecie budowy nastepuje z chwila podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy:
> zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budows tymczasowych obiektow,
> wykonaniu przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.
Prace przygotowawcze moga by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowg lub
zgloszeniem.

6.1. Ogolne zasady wykonywania Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektows, wymaganiami ST, PZJ oraz
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z Wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowe;j lub przekazanymi na pismie przez Nadzor Inwestorski. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagaé tego
bedzie Nadzor Inwestorski, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub
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wyznaczania wysoko$ci przez Nadzoér Inwestorski nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos$¢. Polecenia Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6.2. Roboty rozbiorkowe

Przed przystgpieniem do rob6t demontazowych, rozbiorkowych i wyburzeniowych nalezy przeprowadzi¢
doktadne rozeznanie budynku i otaczajacego terenu, wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak
oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie
odpowiednich urzadzen do usuwania z budynku materiatéw z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
rozbiorkowych powinni by¢ dokladnie zaznajomieni z zakresem prac. Przy pracach rozbidrkowych
i wyburzeniowych maja zastosowanie ogélnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robdt rozbidrkowych wszystkie przejscia,
pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno si¢ zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami,
a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne. Pracownikow zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych powinno
si¢ zaopatrzy¢ w odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice, a wszystkie narze¢dzia uzywane przy rozbiorce stale
utrzymywa¢ w dobrym stanie. Przy robotach rozbiorkowych nalezy uwzgledni¢c wplyw warunkow
atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robot
na $cianach i innych wysokich konstrukcjach. Do usuwania gruzu nalezy stosowa¢ zsypy (rynny). Gruz nie moze
by¢ gromadzony na stropach, balkonach, schodach itp. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu
robot rozbidrkowych powinno si¢ zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a obejécia i objazdy wyraznie oznakowac.
Wszystkich robotnikéw pracujacych na wysokosci powyzej 4 m nalezy zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na
linach umocowanych do trwatych elementow budynku. W razie przewracania $cian nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ teren, przy czym podcinanie i podkopywanie $cian dla ich przewrdcenia jest zabronione.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6.3. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokét budowy.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okres§lony przepisami administracyjnymi o porzadku.

7. Kontrola jako$ci robot

7.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ).
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzor Inwestorski. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierac:
Czes¢ ogolng opisujgcq:
organizacj¢ wykonania Robodt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw Robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robot, wyposazenie w sprzet
i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposoOb oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Nadzorowi Inwestorskiemu.
Czes¢ szczegolowq opisujgeq dla kazdego asortymentu Robot:
» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne
» rodzaje i ilo$¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
»  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich whasciwosci w czasie transportu,
»  sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw Robot,
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»  sposOb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

7.2 Zasady kontroli jakosci Robaét.

Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci Robot i materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem PZJ Nadzér Inwestorski moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca begdzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdéw oraz Robét z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre§lone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Nadzor Inwestorski ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Nadzér Inwestorski bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Nadzér Inwestorski bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczagcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Nadzor
Inwestorski natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

7.3 Certyfikaty i deklaracje.
Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Nadzor Inwestorski moze dopusci¢ do uzycia
materiaty i wyroby posiadajace:
> Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznych
> Deklaracje zgodnosci z Polska Normg Iub aprobata techniczng stosownie do Ustawy
z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881).
W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Nadzorowi
Inwestorskiemu. Materiaty posiadajgce atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodno$¢ w stosunku do wymagan ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

7.4 Dokumenty Budowy.

7.4.1 Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacymi Zamawiajacego 1 Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Tereny Budowy do chwili uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie. Odpowiedzialno$¢é za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

> date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robot i programu zapewnienia jakoSci
1 harmonograméw Robdt, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,
przebieg Roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,
uwagi i polecenia Zamawiajacego,
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> daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu;

> zgloszenia i daty odbioré6w Robét zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, czeSciowych i koncowych
odbioré6w Robot,

> wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

> stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych
warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

> dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

> dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

> dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

> wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu Robot,

> propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania si¢,

> Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

7.4.2 Ksiega Obmiaru.

Ksigga Obmiaru stanowi pomochiczy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow Robot.
W Ksiedze Obmiaru nalezy zamieScic kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych robot
a w szczego6lnosci:

> wyniki pomiaréw bezposrednich,

> obliczenia prowadzace do okreslenia ilosci robot i ich wyniki, rysunki ilustrujgce metode obliczen

(w uzasadnionych przypadkach).

Obmiary Robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robdt i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

7.4.3 Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 7.8.1 — 7.8.3 nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;
protokoty przekazania Terenu Budowy;
protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas
realizacji;
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
protokoty z narad i ustalen;
korespondencije na budowie;
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
szczegotowy harmonogram robo6t i finansowania

7.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Nadzoru
Inwestorskiego i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. Obmiar robot

Obmiar roboét jest elementem pomocniczym w celu okreslenia procentowego zaawansowania prac w danym
okresie rozliczeniowym.

8.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar stanowi szacunkowe okre$lenie zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow
Obmiaréw dokonywa¢ nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w katalogach nakladow rzeczowych
zastosowanych do sporzadzania kosztorysow ofertowych.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez
Nadzér Inwestorski. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robot.
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8.4. Czas przeprowadzania odbioru

Obmiary bedg przeprowadzane w czasie umozliwiajagcym stwierdzenie faktycznie wykonanych prac.

9. Odbior robot

9.1. Rodzaje odbiorow.
Roboty budowlane podlegaja nastepujagcym rodzajom odbiorow dokonywanych przez Nadzor Inwestorski i/lub
innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
Odbiory Techniczne polegajace na stwierdzeniu jakos$ci robot

» odbidr czeSciowy,

» odbidr etapowy,

» odbidr techniczny robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

» odbidr koncowy robét po ich zakonczeniu (proby i proby koncowe)

» odbidr pogwarancyjny
Przejecie robot (obiektow) przez Zamawiajacego:

»  przejecie czeSci robot

» przejecie wszystkich robot po ich zakonczeniu zgodnie z umowsa

9.1.1 Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Nadzor Inwestorski.
Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jako$¢ i ilo§¢ Robot
ulegajacych zakryciu ocenia Nadzér Inwestorski na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

9.1.2 Odbior koncowy.
Odbior koncowy polegajacy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
umownego oraz jakosci nastgpi po zgloszeniu gotowosci przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru koncowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Nadzoru
Inwestorskiego 1 Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robdt na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
z dokumentacja projektowa i ST.
W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorowa, ze jako$¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega od
wymaganej w dokumentacji projektowej i ST i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.
W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagajace poprawek lub uzupelien wyznaczy termin na ich
usuniecie. Roboty poprawkowe lub uzupehiajace niewykonane w wyznaczonym terminie beda przyczyna
przerwania czynnos$ci odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru koncowego.

9.1.3 Przejecie Robot.
Kiedy catos¢ Roboét zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco Proby Koncowe Wykonawca moze
przystapi¢ do odbioru koncowego.
Przejecia dokonuje Zamawiajacy, w ktorego imieniu dzialajg Nadzor Inwestorski i ewentualnie inni
przedstawiciele Zamawiajacego. Moga oni korzysta¢ z opinii komisji powotanej dla tego celu przez
Zamawiajacego.
Przed dokonaniem Przejecia przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ lub spowodowad
przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okre§lonych w umowie prob oraz uzyskaé¢ od wiasciwych
organow stosowne zaswiadczenia.
Przy dokonywaniu Przejecia Zamawiajacy (komisja odbioru dziatajagca w jego imieniu) powinien stwierdzi¢:

» zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w Dzienniku Budowy,
zasadami ogolnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa,

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot (oddajacy) jest zobowigzany do:

» przygotowania dokumentéw pozwalajacych na nalezyta ocen¢ wykonanego obiektu bedacego
przedmiotem odbioru, a w szczegolnosci umowy wraz z jej podzniejszymi uzupelnieniami
1 uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawcow (jezeli byty one wykonane), projektow
z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajacymi aktualny stan obiektu, itp.,
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» umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania si¢ z tymi
dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen protokotow itp,
Do dokonania odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ nastgpujace dokumenty:
Dokumentacje¢ Powykonawcza (Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami)
Oryginat Dziennika Budowy i Ksiggi Obmiar.;
Specyfikacje Techniczne
uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,
wyniki prob pozostatych instalacji wewnetrznych i zewngtrznych,
powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna Robot,
uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robot.
9.1.4. Odbioér pogwarancyjny.
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie gwarancji i r¢kojmi. Odbidér pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.1.2.
9.1.5. Dokumenty do odbioru robot budowlanych
Do odbioru robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
> o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze, w razie korzystania, z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
> dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy i inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz
z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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> szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje
Z umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),

> dziennik budowy i ksigzka obmiarow (oryginaty),

> protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

> deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i Programem
zapewnienia jakosci,

> rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji,

> geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot,

> kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. Podstawa platnosci.

10.1 Ustalenia ogélne.
Zasady ptatnosci za wykonanie robot okresla umowa.

10.2 Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty objete umows3.
Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty objete umowag ponosi Wykonawca.

10.3 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania
I wszystkich wymaganych Gwarancji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
10.4 Tabliczki informacyjne, pamiatkowe i tabliczki znamionowe.

10.4.1. Wymagania dotyczace tablic i tabliczek.
Wykonawca w ramach realizacji umowy jest zobowigzany wykona¢, ustawi¢ i utrzyma¢ Tablice informacyjne
na czas wykonania Robot.

10.5. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdow, przejazdéw oraz catej organizacji ruchu na
czas budowy ponosi Wykonawca.
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11. Dokumenty odniesienia.

11.1. Dokumentacja projektowa
11.1.1.  Jednostka autorska
bik projekty Barbara Kotodziejczak Wat Staromiejski 12 m.59 62-800 Kalisz
11.1.2.  Zestawienie dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa budowlana
inz. Barbara Kotodziejczak

11.1.3.  Zestawienie specyfikacji technicznych

Branza budowlana: inz. Barbara Kotodziejczak
ST-00.00 Czgs¢ ogdlna
B-01.00 Roboty rozbiorkowe i demontazowe
B-02.00 Roboty betonowe.
B-03.00 Roboty murowe.
B-04.00 Tynki.
B-05.00 Dach
B-06.00 Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe.
B-07.00 Ptyty chlodnicze.
B-08.00 Drzwi chtodnicze.
B-09.00 Malowanie.

11.2. Przepisy zwigzane
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy
je traktowac jako integralng czg$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty.
Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia 1 wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty
beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy wykonywaniu robot okreslonych
W umowie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartym i w Specyfikacjach
Technicznych.
Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawartoScig i wymaganiami tych norm i przepisow,
a w szczegolnosci:

> Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — tekst pierwotny: Dz.U.1994r. Nr 89 poz. 414,
Dz.U. 2017r. poz.1332 z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo
budowlane (zm. Dz,U. z 2018r. poz.317, Dz. U. z 2018r. poz. 12, Dz. U. z 2017r. poz. 1529)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych DZ.U. 2000r. Nr 26, poz. 313.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych - Dz.U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401
Ustawa z dnia 22 stycznia2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw - Dz. U. 28
poz. 145
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).
> Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,

z pdzniejszymi zmianami).
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Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spelnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowal Nadzoér Inwestorski o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych
wymaganych §wiadectw.

DOM PRZEDPOGRZEBOWY —~ PRACE REMONTOWE N/EZBEDNE DO WYKONANIA W BUDYNKU
62-800 Kalisz ul. Poznariska 189-199
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét



Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.

B-01.00

Roboty rozbiorkowe i demontazowe.

CPV —45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

Nazwa i adres obiektu:

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

prace remontowe niezbedne do wykonania w budynku
62-800 Kalisz ul. Poznanska 189-199

Nazwa i adres Zamawiajacego:

Miasto Kalisz

Glowny Rynek 20 62-800 Kalisz

Nazwa jednostki opracowujacej Specyfikacje Techniczna:
bik projekty Barbara Kotodziejczak

Kalisz Wat Staromiejski 12 m.59

Imie i nazwisko autora Specyfikacji Technicznej:
inz. Barbara Kotodziejczak

Data opracowania Specyfikacji:

czerwiec 2019r.

DOM PRZEDPOGRZEBOWY —~ PRACE REMONTOWE N/EZBEDNE DO WYKONANIA W BUDYNKU
62-800 Kalisz ul. Poznariska 189-199
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

17/58



18/58

1.  Wstep.
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych i demontazowych wystepujacych przy realizacji robot zwigzanych 2z opracowaniem
zakresu prac remontowych niezb¢dnych do wykonania w budynku domu przedpogrzebowego przy ulicy
Poznanskiej 189-199 w Kaliszu.

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.2 A — specyfikacji technicznej — czesci ogolne;.

1.3  Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
rozbiorek i demontazy wystgpujacych przy realizacji robot zwiazanych z  opracowaniem zakresu prac
remontowych niezbednych do wykonania w budynku domu przedpogrzebowego przy ulicy Poznanskiej 189-199
w Kaliszu.

1.4  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z wytycznymi projektowymi
Zamawiajacego, SST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

2.  Materialy.

Dla rob6t wg B-01.00 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet.

Do rozbiorek i demontazy moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4.  Transport.

Transport materialow z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.  Wykonanie robot.
5.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych i demontazowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie budynku i terenu wokot budynku

5.2 Roboty rozbiérkowe, demontazowe

Zakres prac to:
DACH

— demontaz instalacji odgromowej;

— demontaz obrobek blacharskich muréw ogniowych;

— demontaz rynien i rur spustowych;

— skucie tynkdw murow ogniowych (zawilgocenia);

— demontaz wywietrzakow dachowych;

— rozbiorka wszystkich warstw dachu do poziomu stropu (na cz¢éci przebudowanej);

— demontaz czapek kominowych na kominach murowanych;

— rozebranie gornej czesci kominéw murowanych 25cm;

— demontaz obrobek potaci dachowej (na czgsci projektowane));
CHLODNIA, POM. PRZYGOTOWANIA ZWLOK

— demontaz drzwi miedzy pom. 3 a §;

— demontaz drzwi miedzy pom. 3 a 7;

— demontaz nawiewu w pom. chtodni;

— skucie $cianek przy kominie w pom. nr 8 dowys. 2,0m;
SKUCIA TYNKOW (zawilgocenia)

— w pomieszczeniach oznaczonych na rysunku.
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DASZEK NAD WEJSCIEM

— demontaz ptytek z dwoch stron przy $cianach.
roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt rozbiorkowych. Material poza obrgb budynku znosi¢ lub
spuszcza¢ regkawami w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

6. Kontrola jakoSci robot.
Wymagania dla robét rozbiorkowych podano w punkcie 5.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa jest m® rozbieranych i demontowanych elementow.

8.  Odbior robot.

Wszystkie roboty rozbidrkowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci.
Zasady ptatnosci za wykonanie robot okresla umowa.
Cena obejmuje wszystkie elementy niezbedne dla prawidlowego wykonania robdt wymienionych w pkt.5
niniejszej szczegdtowej specyfikacji.

10. Uwagi szczegolowe.

Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Nadzor Inwestorski.
[lo$¢ robot rozbiorkowych moga ulec zmianie tylko na podstawie decyzji Nadzoru Inwestorskiego.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
B-02.00
Roboty betonowe.

CPV —45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

Nazwa i adres obiektu:

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

prace remontowe niezbedne do wykonania w budynku
62-800 Kalisz ul. Poznanska 189-199

Nazwa i adres Zamawiajacego:

Miasto Kalisz

Glowny Rynek 20 62-800 Kalisz

Nazwa jednostki opracowujacej Specyfikacje Techniczna:
bik projekty Barbara Kotodziejczak

Kalisz Wat Staromiejski 12 m.59

Imie i nazwisko autora Specyfikacji Technicznej:
inz. Barbara Kotodziejczak

Data opracowania Specyfikacji:

czerwiec 2019r.
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1.  Wstep.
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betonowych wystepujacych przy realizacji robdt zwigzanych z opracowaniem zakresu prac remontowych
niezbednych do wykonania w budynku domu przedpogrzebowego przy ulicy Poznanskiej 189-199 w Kaliszu.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjq.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu betonowych
konstrukcji przy realizacji rob6t zwiagzanych z opracowaniem zakresu prac remontowych niezbgdnych do
wykonania w budynku domu przedpogrzebowego przy ulicy Poznanskiej 189-199 w Kaliszu.
Zakres robot objetych Specyfikacja:

» montaz deskowan,

» Dbetonowanie i zageszczanie elementow konstrukcyjnych betonowych,

» pielggnacja betonu,

» wykonanie podktadow z materiatow sypkich i podktadow betonowych pod fundamenty.
Prace powyzsze dotyczg wykonania elementow betonowych jak: utwardzenie pod agregaty skraplajace.

1.4  OkreSlenia podstawowe.
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o oczku 2 x 2 mm
Nasiakliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorag zdolny jest wchiongé beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatanie mrozu.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.C16/20) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego wytrzymatosci
na $ciskanie.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogodlne". Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos$¢ stosowanych materiatow 1 wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz
zaleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

2.  Materialy.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00: ,,Wymagania ogdlne".
Materialy do wykonania rob6t betonowych i zelbetowych poszczegélnych obiektow nalezy stosowaé zgodnie
z Dokumentacjg Projektows - opisem technicznym i rysunkami.
Materiaty:
- beton zwykty klasy C20/25
Beton musi spelnia¢ wymagania:
» nasigkliwo$¢ - 5 %, badania wg normy PN - B - 06250
» mrozoodpornos$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie
nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania badania wg normy
PN-B-06250
» wodoszczelnos¢ wicksza od 0,8 MPa
» wskaznik wodno-cementowy - mniejszy od 0,5
Mieszanka betonowa:
> sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie.
> sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium wytworni betonéw lub Wykonawcy i wymaga
zatwierdzenia przez Nadzor Inwestorski;
> zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i powinna zapewni¢ niezbgdna
urabialno$¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42 % przy
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kruszywie grubym do 16 mm;
> maksymalne ilosci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastgpujace:
- 400 kg/m3 - dla beton6éw klas C16/20, C20/25, C25/30
- 450 kg/m3 - dla betonow klas C25/30 i wyzszych;
> przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczonej przez wibrowanie i dojrzewajacej
w warunkach naturalnych (tem. dobowa nie nizsza niz 10°C) $rednig wymagang wytrzymato$¢ na
Sciskanie nalezy okresli¢ jako 1,3 Ry (wytrzymatoéci gwarantowana betonu na $ciskanie);
> zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-B-06250 nie
powinna przekraczac:
- warto$ci 2 % - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
- warto$ci 3,5 - 5,5 % - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm
- wartosci 4,5 - 6,5 % - dla betonu narazonego na staty dostep wody
- konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie PN - B- 06250.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami
Nadzoru Inwestorskiego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace zrodla wytwarzania materialow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Nadzor Inwestorski.
Materiaty powinny posiadaé¢ whasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zostang zatwierdzone przez
Nadzor Inwestorski.
3. Sprzet.
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Nadzor Inwestorski.
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przeznaczone do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami o $rednicy nie
wickszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci
drgan 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
Deskowanie
Roboty ciesielskie nalezy wykonaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu mechanicznego
zaakceptowanego przez Nadzor Inwestorski, przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie z zatozong
technologia.

4,  Transport.

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania srodkow transportu podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".
Do transportu materiatdéw stosowanych do wykonania rob6t betonowych nalezy uzy¢ nastepujacych $rodkow
transportu:
samochéd mieszarka ("gruszka™) do transportu mieszanki betonowej
pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym
przyczepa do transportu stali zbrojeniowej
samochod wywrotka
samochod dostawczy
Transport elementow przeznaczonych do deskowania, sposob zaladowania i umocowania na $rodki transportu
powinien zapewniac ich stateczno$¢ i ochrong przed przesunigciem si¢ fadunku podczas transportu.
Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.
Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich
srodkow w celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikoéw i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie
powinien by¢ dtuzszy niz:
» 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
» 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
» 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.
Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca si¢ uzycie pomp pod warunkiem, ze
przedsigbiorstwo zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy
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wylocie. Dopuszcza si¢ podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikow
o konstrukcji umozliwiajacej latwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowe;j
jej jednorodno$¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem Nadzoru Inwestorskiego jest
odrzucenie transportu betonu nieodpowiadajacego opisanym wyzej wymaganiom.

5. Wykonanie robot.

5.1. Warunki ogolne wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Roboty wykonac¢ zgodnie ze specyfikacjg, badz inaczej o ile sposdb wykonania zostanie zatwierdzony przez
Nadzoér Inwestorski.

5.2. Deskowanie.
Konstrukcje monolityczne wykonaé w deskowaniach o gladkich powierzchniach wewnetrznych. taczenie
deskowania zewngtrznego i wewngtrznego za pomocg drutow pozostajacych w betonie jest niedopuszczalne.
Deskowanie podpiera¢ od zewnatrz w sposob zapewniajacy nieodksztalcalnos¢ lub stosowac taczniki typowe.
Wewngetrzne powierzchnie deskowan powleka¢ srodkami antyadhezyjnymi, dzigki ktorym utatwione bedzie

rozszalowanie, beton nie przebarwi si¢ i zachowa ostre kanty oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu bedzie
gtadka.

5.3. Betonowanie.
5.3.1. Zalecenia ogoélne.
Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscia i zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Rozpoczgcie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez wykonawce i akceptacji przez Nadzor
Inwestorski dokumentacji technologicznej, obejmujgce;j:
wybor sktadnikow betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposob wytwarzania mieszanki betonowej,
sposob transportu mieszanki betonowe;j,
kolejnos¢ i sposob betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach sposob
pielegnacji betonu,
» warunki rozformowania deskowania,
» zestawienie koniecznych badan.
Przy betonowaniu konstrukeji nalezy zachowaé nastepujace warunki:
> betonowanie konstrukcji wykonywaé wylacznie w temperaturach >+5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci >15MPa przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Nadzoru Inwestorskiego oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili jej uktadania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie, co
najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢ prowadzone wowczas pod bezposrednim nadzorem
Nadzoru Inwestorskiego,
> mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0.75 m od powierzchni, na ktora spada;
w przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),
> wibratory wglebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami o §rednicy < 0.65
odlegtoéci migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w plaszczyznie poziomej,
> podczas zageszczania wibratorami wglebnymi zaglebia¢ butawe na glebokosé 5-8 cm w warstwe
poprzednia i przetrzymywaé butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujacym,
> kolejne miejsca zaglebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R (R promien
skutecznego dziatania wibratora), odlegtos$¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,
> czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sek.,
> zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci
i od 1.0 do 1.5 m w kierunku dhlugosci elementu; rozstaw wibrator6w nalezy ustalaé
do$wiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola, a mocowanie powinno by¢ trwale i sztywne.
> przerwy robocze w betonowaniu zabezpieczy¢ tasma dylatacyjng PVC
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Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest
codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego termometru umiesSzCzonego przy
betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ ukladany w deskowaniu w ten sposob, aby zewnetrzne
powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam skaz. Ewentualne nieréwnosci
i kawerny powinny by¢ usunigte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione
zaprawg cementows, ale tylko w przypadku, jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktore Nadzoér Inwestorski uzna
za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiérce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione
wyzej roboty poprawkowe sa wykonywane na koszt wykonawcy. Wyladunek mieszanki ze $rodka
transportowego powinien nastgpowa¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem uniknigcia
rozsegregowania sktadnikéw. Oprzyrzadowanie, czasy i Sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione
i zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski. Zabrania sie¢ wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej
przy pomocy wibratorow. Kolejne betonowania nie moga tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani réznic wizualnych,
a podjecie betonowania moze nastapic tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu
poprzedniego. Nadzor Inwestorski moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowaé o konieczno$ci betonowania
cigglego celem uniknigcia przerw.
5.3.2. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu
dojrzewajacego normalnie.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng
woda. Przy temperaturze otoczenia >5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja, przez co najmniej 7 dni (polewanie, co najmniej
3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyt z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie s3 stawiane specjalne
wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac¢
wymagania PN-88/B-32250.

5.5. Wykonczenie powierzchni betonowych.
5.5.1 Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych.
Powierzchnie niewidoczne.
Powierzchnie, ktore nie beda widoczne po zakonczeniu robot nalezy jednorodnie wyrownaé i wygladzié, aby
otrzyma¢ gladka powierzchni¢. Zadne dodatkowe roboty nie s3 wymagane, jezeli powierzchnie te nie shiza jako
pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych opisanych ponize;.
Powierzchnie widoczne.
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiadaé¢ jednorodng fakture i wyglad.
Po zniknieciu wilgoci 1 wystarczajacym stwardnieniu betonu nalezy w celu zapobiegniecia wycieku mleczka
cementowego na $Swiezym betonie wygtadzi¢ go poprzez mocne naciskanie kielnig stalows, tak, aby otrzymac
powierzchnie zageszczona, jednorodnie gladka i bez §ladow kielni.
5.5.2 Przerwy robocze.
Powierzchnie przerw roboczych przed przystapieniem do dalszego betonowania nalezy przygotowad
nastgpujaco:
> usunaé zanieczyszczenia i luzne resztki betonu,
> powierzchnie stwardniatego betonu wypiaskowac,
> beton wyschniety zwilza¢, co najmniej jeden dzien przed betonowaniem nastgpnej partii i utozyé
warstwe betonu polgczeniowego.

5.6. Tolerancje.
Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2.
Powierzchnie i krawedzie
> dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2m
nie powinny by¢ wigksze niz:
- 7mm przy klasie tolerancji N1
- 5mm przy klasie tolerancji N2
> dopuszczalne odchylenia od plaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny
by¢ wigksze niz:
- 15mm przy klasie tolerancji N1
- 10mm przy klasie tolerancji N2
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> dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na
odcinku 0,2m nie powinny by¢ wigksze niz:
- 5mm przy klasie tolerancji N1
- 2mm przy klasie tolerancji N2
> dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie
powinny by¢ wigksze niz:
- 6mm przy klasie tolerancji N1
- 4mm przy klasie tolerancji N2
Fundamenty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:
*10mm przy Klasie tolerancji N1
* 5mm przy klasie tolerancji N2
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno
by¢ wigksze niz:
*20mm przy Klasie tolerancji N1
*15mm przy Klasie tolerancji N2

6. Kontrola jakoSci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00.

6.1. Kontrola deskowania.
Wymagania szczegotowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé wg PN-63/B-06251.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sa $cisle zwiazane z odchytkami wykonywanych
elementow Zelbetowych i betonowych. Odchyiki te podane sa w punkcie 5.

6.2. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu.

6.2.1. Zakres kontroli.
Zachowujac w mocy wszystkie przepisy dotyczace wytrzymatosci betonu, Nadzor Inwestorski ma prawo
pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatdéw lub betondéw celem
poddania badaniom badz probom laboratoryjnym.
Kontroli podlegaja nastgpujace whasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:
konsystencja mieszanki betonowej,
urabialno$¢,
zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,
wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,
nasigkliwo$¢ betonu,
przepuszczalno$¢ wody przez beton,
mrozoodpornosc.
Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego m.in. podziat obiektu
(konstrukcji) na cze$ci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie liczebnosci i termindw
pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. Nadzor Inwestorski moze zazada¢ wykonania badan i kontroli
na betonie utwardzonym za pomoca metod nieniszczacych, jako proba sklerometryczna, proba za pomocg
ultradzwickdw, pomiaru opornosci itp.
6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej.

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie
przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Roznice pomigdzy przyjeta
a kontrolowang konsystencja mieszanki nie powinny przekroczyc:
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» +20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,

» +1cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej.
Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylacznie przez zmian¢ zawartosci zaczynu
w mieszance, przy zachowaniu stalego stosunku cementowo wodnego, ewentualnie przez zastosowanie
domieszek chemicznych.

6.2.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej.
Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metodg cisnieniowg podczas
projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych, co najmniej raz w czasie zmiany
roboczej podczas betonowania.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg PN-88/B06250 nie powinna
przekraczac:
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» 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,

» przedzialbw wartoéci podanych nizej w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajacych:

a) dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne:
- 4,5-6,5% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 8mm,
- 3,5-5,5% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 16mm,
- 3,0-5,0% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 31,5mm,
- 2,0-4,0% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 63mm,
b) dla betonu narazonego na staty dostep wody przed jego zamarznieciem:
- 5,5-7,5% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 8mm,
- 4,5-6,5% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 16mm,
- 4,0-6,0% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 31,5mm,
- 3,0-5,0% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 63mm,

» sprawdzenia zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej nalezy dokonywaé podczas
projektowania skladu mieszanki betonowej w przypadku niestosowania domieszek
napowietrzajacych i co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania
w przypadkach stosowania domieszek napowietrzajacych.

6.2.4. Sprawdzenie wytrzymalosci betonu na $ciskanie (klasy betonu).

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki o liczbie okreslonej
w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100 zarobow, 1 probke na 50 m®, 1 probke na zmiane
roboczg oraz 3 probki na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania,
a nastepnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250.

6.2.5. Sprawdzenie nasigkliwos$ci betonu.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie
wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca si¢ badanie nasigkliwosci na probkach
wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza si¢, co najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych
losowo roznych miejsc.

6.2.6. Sprawdzenie nasigkliwosci wody przez beton.

Sprawdzenie stopnia wodoszczelno$ci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej
jednak niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W 8 jest osiagniety, jesli pod
ci$nieniem wody 0.8 MPa w czterech na sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza si¢
oznak przesigkania wody.

Stopien mrozoodporno$ci betonu bedzie osiagniety, jezeli proba wykonana metoda zwykta (kolejne zamrazanie
probki w powietrzu i odmrazanie w wodzie, a okres trwania petnego cyklu wynosi co najmniej 6h) :

» nie wykazuje pekniec,

» laczna masa ubytkow nie przekracza 5% masy probek nie zamrozonych,

» obnizenie wytrzymalosci na S$ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrozonych nie jest wigksze niz 20%.

6.2.7. Dokumentacja badan.

Na wykonawcy robot spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wilasne
laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Nadzorowi Inwestorskiemu wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

6.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych.
6.3.1. Badania w czasie budowy.
Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robdt polegaja na sprawdzeniu na
biezaco, w miarg postgpu robot, jakosci uzywanych materialow i zgodnosci wykonywanych robét z Rysunkami
i obowigzujacymi normami. Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty,
ktére przy ostatecznym odbiorze nie beda widoczne, a jakos$¢ ich wykonania nie b¢dzie mogta by¢ sprawdzona.
Wiyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy:
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» sprawdzenie materialow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy sa zgodne ze $wiadectwami jakosci
i protokotami odbiorczymi.
» sprawdzenie rusztowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, pionem,
niwelatorem i poré6wnanie z Rysunkami.
Badania polegaja na stwierdzeniu:
» zgodnosci podstawowych wymiaréw z Rysunkami, zachowaniu rzgdnych oraz odchylenia
od polozenia poziomego i pionowego,
» zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych,
» prawidtowosci i doktadnosci potaczen miedzy elementami.
Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne polaczen i przez kontrole dociagnigcia wszystkich
srub w konstrukcji.
Sprawdzenie deskowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, fatg i poréwnanie
z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasmg, poziomica, suwmiarka i porownanie
z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
Sprawdzenie robot betonowych wykonuje si¢ wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
Badania powierzchni betonu pod katem rys, peknieé i rakow.
6.3.2. Badania po zakonczeniu budowy.
Badania po zakonczeniu budowy obejmuja:
Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzac przez wykonanie pomiaré6w na zgodno$¢
z Rysunkami w zakresie:
» podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia 0si obiektu w stosunku do dojazdow,
» rozpigtosci poszczegolnych przeset i dtugosci catego obiektu.
Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykonaé przez ogledziny oraz kontrol¢ formalng dokumentéw z badan
prowadzonych w czasie budowy.
6.3.3. Badania dodatkowe.
Badania dodatkowe wykonuje si¢, gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej
zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00: ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest:
> m°® wykonania konstrukcji betonowej

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00: ,,Wymagania ogdlne”.

Odbioru roboét nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano -
Montazowych.

Roboty betonowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci.

Zasady ptatnosci za wykonanie robot okresla umowa.
9.1. Cena jednostkowa.

Cena obejmuje wszystkie elementy niezbedne dla prawidtowego wykonania robdt wymienionych w pkt.1.3
niniejszej szczegdtowej specyfikacji a takze:
zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,
wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
oczyszczenie deskowania,
wykonanie projektu mieszanki,
przygotowanie mieszanki betonowej,
transport mieszanki betonowej,
wykonanie i rozebranie szalunkow,
uktadanie mieszanki betonowej,
pielegnacja betonu,
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» pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

10. Przepisy zwiazane.
10.1. Normy dotyczace betonu.
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowanie probek.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, nazwy i okreslenie badan.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow mineralnych.

10.2. Normy dotyczace deskowan

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.
PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.
PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.
PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym.

PN-85/M-82151 Nakretki kwadratowe.

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem stozkowym.
PN-85/M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym.

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane.

10.3. Inne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — tekst pierwotny: Dz.U.1994r. Nr 89 poz. 414; Dz.U. 2017r.
poz.1332 z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (zm.
Dz,U. z 2018r. poz.317, Dz. U. z 2018r. poz. 12, Dz. U. z 2017r. poz. 1529)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pOzniejszymi zmianami).
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murarskich przy realizacji robot zwigzanych z opracowaniem zakresu prac remontowych niezbednych do
wykonania w budynku domu przedpogrzebowego przy ulicy Poznanskiej 189-199 w Kaliszu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot murarskich przy realizacji robot zwigzanych z opracowaniem zakresu prac remontowych niezbednych do
wykonania w budynku domu przedpogrzebowego przy ulicy Poznanskiej 189-199 w Kaliszu.

1.4. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-00.00
,»,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Przy wykonywaniu robot murowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-68/B10024 oraz
instrukcji producentow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa ST
i obowigzujagcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00: ,,Wymagania og6lne".

2. Materialy.

Materiaty do wykonania robot murarskich nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.
Do podstawowych materialow naleza:

» cegta pelna klasy 15
W oznaczonym czasie, przed wbudowaniem, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodta
wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie probki do zatwierdzenia przez Nadzor Inwestorski.

Materialy powinny by¢ okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Nadzor
Inwestorski.

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i muk.
Cegla budowlana petna klasy 15, wg PN-B-12050:1996

» wymiary: | =250mm, s = 120mm, h = 65mm,

» masa4,0-4,5 kg,

» dopuszczalna liczba cegiet potdowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym pegknigciem
przechodzacym przez cata grubosé ceglty o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczad
dla klasy cegty 15 — 10% cegiet badanych,
nasigkliwo$¢ cegly budowlanej klasy 15 nie powinna by¢ wyzsza niz 16%,
wytrzymato$¢ na Sciskanie 15MPa,
odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10MPa,
odpornos¢ cegly na uderzenie powinna byc¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5m
na inne cegly nie rozpadta si¢ w kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie; ilos¢ cegiel nie spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢
wigksza niz:

- 2na 15 sprawdzanych cegiel,
- 3 na 25 sprawdzanych cegiel,
- 5na 40 sprawdzanych cegiel.
Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne.
Marka, rodzaj i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

VV VY
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Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawg nalezy przygotowac
w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczeénie po jej przygotowaniu, tj. zaprawa cementowa
— 2 godz., zaprawa cem-wap — 3 godz. Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotéw lotnych marki
25 1 35; moga by¢ tez stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia, co najmniej
w ciggu 7 dni od chwili uzycia zaprawy, nie bedzie nizsza niz 5° C. Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw
cementowych dodatkow uplastyczniajacych (plastyfikatorow) lub uszczelniajacych przyspieszajacych wiazanie
albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkow powinno by¢ zgodne z instrukcjami wytycznymi, a dodatki
powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5° C. Do zapraw cem-wap nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg
i jednorodng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetoSciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu (dla zapraw
cementowych) oraz cementu i wapna (dla zapraw cem - wap).

3. Sprzet.
Warunki ogoélne sprzetu podano w ST-00.00: ,,Wymagania ogdlne”.
Do wykonania robot murarskich nalezy stosowaé sprzet odpowiedni do tego rodzaju robdt. Sprzet budowlany
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robot
zaakceptowanym przez Nadzoér Inwestorski. Wykonawca przystepujacy do wykonania robot murarskich,
powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego wymaganego
przez producenta zastosowanych materiatow.

4. Transport.
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST-00.01: ,,Wymagania ogdlne”.
Transport materialow na budowe moze odbywac si¢ dowolnymi s$rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.  Wykonanie robot.

5.1. Warunki ogolne wykonania robat.
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-00.00: ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonanie rob6t powinno by¢ okre§lone w Specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Nadzor
Inwestorski. Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebraé¢ roboty ziemne i fundamentowe,
sprawdzajac zgodno$¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robot. Przed
przystapieniem do wznoszenia murdéw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych.
Wymagania ogoélne:
> mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubo$ci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow, otworow
itp.
> mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowal strzepia zazgbione koncowe. Roznica poziomow
poszczegolnych cze$ci murdw podczas ich wykonywania nie powinna przekraczaé: 4m dla murow
z cegly i 3m dla murow z bloczkow i pustakow,
> cegly lub inne elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy te materiaty przed utozeniem
w murze polewa¢ lub moczy¢ woda, aby materiat nie odciagat wody z zaprawy,
> konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegla moga byé wykonywane tylko przy
temperaturze powyzej 0°C. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych
dopuszcza si¢ w temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania $rodkow
umozliwiajagcych wigzanie i twardnienie zapraw, okreslonych w wytycznych wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie zimowym,
> w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po dluzszej przerwie w robotach
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdzie zajdzie potrzeba, usunaé wszelkie uszkodzenia
murdw, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet uszkodzonej zaprawy.
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5.2. Warunki szczegolowe wykonania robot.
Mury z cegly ceramicznej pelnej
Spoiny w murach ceglanych:

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17mm,
a minimalna 10mm,

- 10mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna — 5mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przeznaczonych do tynkowania nie nalezy
wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtgbokosci 5-10mm.
Stosowanie polowek i cegiet utamkowych:

- liczba cegietl uzytych w potdéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wicksza niz 15% catkowite;j
liczby cegiet,

- jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbiorkowa), a dokumentacja
techniczna dopuszcza takie rozwigzanie, nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda §ciana powinna by¢ wykonana
z cegly jednego wymiaru,

- potaczenie murdw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rdznigcej si¢
wiecej niz o Smm nalezy wykona¢ na strzgpia zazgbione boczne.

6. Kontrola jakoSci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00: ,,Wymagania ogolne”.

6.1. Kontrola jakos$ci materialéw.
Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j
i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiadaé swiadectwa jakosci producentéw i uzyskaé akceptacje Nadzoru
Inwestorskiego.
Kontrola jako$ci materialéw polega na ich sprawdzeniu wedlug wymagan podanych w punkcie 2.0
Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadza¢ na budowie nastepujace badania:
» sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na cegltach zamdowieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,
> przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,

- przelomu ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
Cegla przeznaczona do murdow, na ktorych przewiduje si¢ wykonanie tynkow, powinna byé zbadana na
obecnos¢ szkodliwej zawartosci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na ceglach nie powinny wystapi¢ wykwity
i naloty. W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnych (szczegoélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wykonywana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w sposOb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Kontrola jakos$ci wykonania robot.

Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

» odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

» odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni kazdej warstwy muru

» odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie,

» odchylenia wymiaroéw otworow osciezy.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00: ,,Wymagania ogolne”.
Jednostka obmiaru jest:
> m?muru o odpowiedniej grubosci

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00: ,,Wymagania ogdlne”.

Mury z cegly pelnej powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych
norm i instrukcji oraz warunkow technicznych wykonania i odbioru robot.

Odbior robot murowych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.
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Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowié nastgpujace dokumenty:
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dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenie o jakos$ci materiatdéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiarow murow z cegly, powinny Scisle odpowiadaé wymaganiom
normowym. Badania techniczne przy odbiorze muréow nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm.

8.1. Sprawdzenie jako$ci wykonanych robét.

Sprawdzenie jakoSci wykonanych robdt obejmuje oceng:

>
>

>
>

prawidtowosci potozenia robdt w planie i przekroju

prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow,
np. szczelin dylatacyjnych

prawidtowo$ci wykonania muréw z cegiet,

niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatéw i urzadzen do stosowania w budownictwie,

9. Podstawa platnosci.
Zasady ptatnosci za wykonanie robot okresla umowa.
Cena obejmuje wszystkie elementy niezbedne dla prawidlowego wykonania robdt wymienionych w pkt.1.3
niniejszej szczegdlowej specyfikacji a takze:
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prace pomiarowe i przygotowawcze,

zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,
wykonanie i demontaz rusztowan, pomostow roboczych i zabezpieczen,
wykonanie muréw z cegiet,

uporzadkowanie terenu robot,

wykonanie niezbednych pomiarow i prob.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy.

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-87/B-03002

Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-12050:1996

Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane

PN-M-42250: 1998

Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja

PN-86/M-47251

Maszyny i urzadzenia budowlane.
Dopuszczalny poziom dzwigku i metody badan

PN-EN 197-1:2002

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990

Cement portlandzki.

PN-88/B-30001

Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 771-1:2005

Pustaki ceramiczne.

PN-92/M-47335

Betoniarki.

PN-79/M-47340.00

Betonowanie. Podziat

PN-80/M-47340.02

Betonowanie. Ogblne wymagania i badania.

PN-80/M-47345.00

Dozowniki sktadnikéw mieszanki betonowej. Podziat.

PN-80/M-47345.02

Dozowniki sktadnikoéw mieszanki betonowej. Ogdlne wymagania i badania

PN-84/M-47350

Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogolne wymagania i badania

PN-M-47900-2: 1996

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

PN-M-47900-3: 1996

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-M-47900-4: 1996

Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza.
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PN-1SO 3443-4: 1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych
i ustalania tolerancji.

PN-1SO 3443-8: 1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych.
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogolne.
10.2. Inne.

> Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — tekst pierwotny: Dz.U.1994r. Nr 89 poz.
414; Dz.U. 2017r. poz.1332 z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo budowlane (zm. Dz,U. z 2018r. poz.317, Dz. U. z 2018r. poz. 12,
Dz. U. z 2017r. poz. 1529)

> Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Zbior przepisow 1 wymagan.

> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),

> Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami).
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Szczegolowa Specyfikacja techniczna
B-04.00
TynKi.

CPV-45410000-4 Tynkowanie

Nazwa i adres obiektu:

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

prace remontowe niezbedne do wykonania w budynku
62-800 Kalisz ul. Poznanska 189-199

Nazwa i adres Zamawiajacego:

Miasto Kalisz

Glowny Rynek 20 62-800 Kalisz

Nazwa jednostki opracowujacej Specyfikacje Techniczna:
bik projekty Barbara Kotodziejczak

Kalisz Wat Staromiejski 12 m.59

Imie i nazwisko autora Specyfikacji Technicznej:
inz. Barbara Kotodziejczak

Data opracowania Specyfikacji:

czerwiec 2019r.
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1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
przy realizacji robot zwigzanych z opracowaniem zakresu prac remontowych niezbednych do wykonania
w budynku domu przedpogrzebowego przy ulicy Poznanskiej 189-199 w Kaliszu.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie tynkow wewnetrznych przy realizacji robot zwigzanych z opracowaniem zakresu prac remontowych
niezbednych do wykonania w budynku domu przedpogrzebowego przy ulicy Poznanskiej 189-199 w Kaliszu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija przetargowa,
SST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy

2.1woda (PN-EN 1008:2004)
do przygotowania zapraw stosowac kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora; niedozwolone
jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje
i mut.

2.2 piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze§wicie 0,5mm.

2.3 zaprawy budowlane cem-wap
- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej,
- przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,
- zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,
- do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany,
- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C,
- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych; sklad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonywania tynkow
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie
z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
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Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonywane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki
powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podlozy
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢
woda.

5.3 Wykonywanie tynkow tréjwarstwowych
Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu
warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno
dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1 Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje
w sposOb podany w obowiagzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m?.

8. Odbior robot
8.1  Odbior podloza

Odbidér podiloza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2 Odbioér tynkow
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.IIl od ptaszczyzny i odchylenie krawegdzi od linii prostej — nie
wieksze niz 3mm i w liczbie nie wickszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2mm na Im i ogétem nie wiecej niz 4mm

W pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3mm na Im i ogdtem nie wigcej niz 6mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.)
Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwale §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa platnosci
9.1  Tynki

Zasady ptatnosci za wykonanie robot okresla umowa.
Cena obejmuje wszystkie elementy niezbedne dla prawidtowego wykonania robot okreslonych w pkt.5 niniejszej
szczegOtowej specyfikacji a takze:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materialéw i sprzetu,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- siatkowanie bruzd,
- osadzenie ewentualnych drobnych elementdéw (kratki wentylacyjne itp.)
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
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10.  Przepisy zwigzane

10.1 Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.

10.2 Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — tekst pierwotny: Dz.U.1994r. Nr 89 poz. 414;
Dz.U. 2017r. poz.1332 z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo
budowlane (zm. Dz,U. z 2018r. poz.317, Dz. U. z 2018r. poz. 12, Dz. U. z 2017r. poz. 1529)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnoéci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pozniejszymi zmianami).
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.

B-05.00
Dach.

CPV —45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
I inne podobne roboty specjalistyczne

Nazwa i adres obiektu:

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

prace remontowe niezbedne do wykonania w budynku
62-800 Kalisz ul. Poznanska 189-199

Nazwa i adres Zamawiajacego:

Miasto Kalisz

Glowny Rynek 20 62-800 Kalisz

Nazwa jednostki opracowujacej Specyfikacje Techniczna:
bik projekty Barbara Kotodziejczak

Kalisz Wat Staromiejski 12 m.59

Imie i nazwisko autora Specyfikacji Technicznej:
inz. Barbara Kotodziejczak

Data opracowania Specyfikacji:

czerwiec 2019r.
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1.  Wstep.
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych wraz z izolacja cieplng (docieplenie stropodachu) i wylewka betonowa zwigzanych z opracowaniem
zakresu prac remontowych niezb¢dnych do wykonania w budynku domu przedpogrzebowego przy ulicy
Poznanskiej 189-199 w Kaliszu.

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
pokry¢ dachowych oraz izolacja cieplng (docieplenie stropodachu) i wylewka betonowa zwigzanych
z opracowaniem zakresu prac remontowych niezbgdnych do wykonania w budynku domu przedpogrzebowego
przy ulicy Poznanskiej 189-199 w Kaliszu.

1.4  OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z wytycznymi projektowymi
Inwestora, ST i poleceniami Inzyniera.
Przy wykonaniu izolacji cieplnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-91/B02020 Ochrona
cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

2.  Materialy.

Wszystkie materiaty uzyte do wymiany pokrycia dachu na czg$ci przebudowanej domu przedpogrzebowego
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych
dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiatami sg:

Folia paroizolacyjna PE

Folie paroizolacyjne stanowia barierg izolacyjng dla pary wodnej znajdujacej si¢ w budynku. Chronig one przed
zjawiskiem skraplania si¢ pary wodnej z wewnatrz budynku podczas zetknigcia si¢ elementem odpowiednio
nizszej temperaturze.

Wy instrukcji i kart technicznych producenta

Styropian twardy min. 20cm ukladany ze spadkiem 4%

Wylewka betonowa gr. 5cm

Podtoze betonowe musi by¢ dojrzate i uzyskaé przed rozpoczgciem ukladania pokrycia papowego wilgotnosé
mniejsza niz 6%. Jezeli wilgotno$¢ bedzie wigksza nalezy liczy¢ si¢ z mniejsza przyczepnoscia do podtoza
utozonej papy, a takze z tworzeniem si¢ pecherzy w pokryciu. Na powierzchni podtoza nie moga wystepowac
rysy skurczowe i spekania. Wylewki utozone na warstwie izolacji termicznej powinny mie¢ grubo$¢ min. 3,5cm.
Podtoze takie nalezy zdylatowac na pola o boku 1,5-2m w obu kierunkach, a dylatacje powinny pokrywac¢ si¢ z
dylatacjami konstrukcji dachu. Podtoze przed uktadaniem papy nalezy zagruntowaé asfaltowym roztworem
gruntujacym. Do gruntowania gladzi cementowej wykonanej na ptytach styropianowych nalezy stosowac
dyspersje asfaltowa, nie wolno natomiast stosowaé roztwordow asfaltowych zawierajacych rozpuszczalniki
organiczne.

1x papa podkladowa np. EXTRADACH BAZA 4 SZYBKI PROFIL SBS podkladowa na wlékninie
poliestrowej

Papa na osnowie z wiokniny poliestrowej o gramaturze 250g/m? z obustronng powloka z masy asfaltowej: z
asfaltu modyfikowanego SBS z wypelniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest cienka wtokning
polipropylenowa oraz wzdtuz jednej krawedzi nalozony jest pasek folii o szerokosci ok. 80mm, strona spodnia
jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.

1 x papa nawierzchniowa np. EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS wierzchniego krycia na
wlokninie poliestrowej

Wierzchniego krycia na osnowie z wtdkniny poliestrowe;:

masa bitumiczna — asfalt modyfikowany SBS,

posypka — mineralna,

temp. tamliwosci - -25° C,

temp. micknienia +100° C,

sita zrywajaca — 700N,

VVVVYY
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> wydhuzenie — 40%,
> grubos¢ — min. 4,6mm,
> odporne na korozje¢ biologiczna.

3. Sprzet.
Papa termozgrzewalna
Do wykonywania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:
palnik gazowy jednodyskowy z wezem,
maty palnik do obrébek dekarskich,
palnik gazowy dwudyskowy badz szesciodyskowy z we¢zem (w przypadku zgrzewania
duzych powierzchni),
butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
szpachelka, n6z do cigcia papy, walek dociskowy z silikonowa rolka, przyrzad do
prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygicta)
Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi si¢ znajdowac sprzet
gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodq i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy
zaopatrzona w srodki przeciw oparzeniom.
Pozostate roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.  Transport.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.00: "Wymagania ogdlne".
Papy termozgrzewalne: rolki pap nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi a przede wszystkim przed dzialaniem promieni stonecznych i zbyt
mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120cm od grzejnikéw. Rolki powinny by¢ magazynowane w
pozycji stojacej, w jednej warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w
jednej warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem i uszkodzeniem.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych powinny odbywaé
si¢ tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.
Materialy powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy uktada¢ na podkiadzie z desek lub ptyt
betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia.
Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej Scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak,
aby tworzyly zwarta catos¢ zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunigciem i
uszkodzeniem.
Izolacje z mas bitumicznych dostgpnych w beczkach stalowych, nalezy transportowa¢ w pozycji lezacej,
otworem wylewowym do gory, zabezpieczajac beczki przed mozliwoscig toczenia i ocierania si¢. Beczki te
mozna przy przetadunku przetaczaé, lecz w sposob bardzo ostrozny celem uniknigcia ewentualnego otworzenia
si¢ beczki.
Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem,
dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikdéw. Rolki nalezy ustawia¢ w stosy w pozycji stojacej w
jednej warstwie. Stosy powinny zawiera¢ nie wigcej niz 1200 rolek, a odleglos¢ miedzy stosami powinna
wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.
Transport materialéw izolacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu
powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Materialty powinny by¢
pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych lub §wiadectwach
ITB.
Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w pozycji stojacej obok
siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewroceniem si¢ i uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot.

Warunki przystapienia do robot:
» podloza pod izolacje przeciwwodne - wypeklnienie ubytkdw i wyrownanie powierzchni
izolowanych oraz sfazowanie narozy,
» przed przystgpieniem do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty konstrukcyjne, ktorych ta izolacja dotyczy,
» przed rozpoczgciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow,

YV VYVVY
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» podloze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.
Prace nalezy prowadzi¢ $ci§le wg instrukcji producenta
Paroizolacja
Folie paroizolacyjne muszg by¢ bezwzglednie sklejone na zakladach i taczeniach z murem wszelkie przejscia
muszg by¢ doktadnie uszczelnione — tylko wtedy folie spetniaja swoja podstawowa funkcje — buduja szczelna
barierg dla pary wodne;.
Izolacja termiczna z plyt styropianowych
- do wykonania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym;
- warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie;
- plyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk, bez szczelin;
- w czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez przykrycie folig lub
papa)
Papy termozgrzewalne.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C
w przypadku pap modyfikowanych SBS i +5°C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury stosowania pap
zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, Ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych
(ok. 25°C) i wnoszone na dach bezposrednio przed zgrzewaniem. Nie nalezy prowadzié¢ prac dekarskich w
przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym
wietrze.
W trakcie wykonywania prac stosowac $cisle instrukcje producenta

6. Kontrola jakoSci robot.

Wymagana jako$¢ materiatow objetych niniejsza specyfikacja powinna by¢ potwierdzona przez producentow
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzgdnym dokumentem. Materialy dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materialéow powinien obejmowaé
zgodno$¢ z wytycznymi projektowymi Inwestora oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcow. Nie dopuszcza si¢ do stosowania tych materiatow, ktorych whasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom odpowiednich dla nich norm. Nie nalezy stosowaé materiatow przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioré6w materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

7.  Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00: "Wymagania ogdlne".

Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla robét pokryciowych (gruntowanie, styropian, papy) — m? pokrytej powierzchni,

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8.  Odbior robot.

Odbiér podloza z plyt izolacji termiczne;j.
Wymagana jest taka ich wytrzymatos¢ oraz sztywno$¢, aby pod wplywem przewidywanych naciskow
zewngtrznych nie nastgpowaly uszkodzenia pokrycia. Podloze j/w powinno byé zabezpieczone przed
zawilgoceniem.
Odbiér robét pokrywcezych.
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

» podtoza,

» jakosci zastosowanych materiatow

» doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

» doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czeSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania
koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywezych stanowia nastepujace dokumenty:

» wytyczne projektowe Inwestora,

» dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbioér czeSciowy podloza oraz

poszczegolnych warstw lub fragmentéw pokrycia,
»  zapisy dotyczace wykonania robdt pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatow,
» protokoly odbioru materiatlow i wyrobow.
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Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia (przede wszystkim jego
szczelnosci), obrobek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze prawidlowosci
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbior pokrycia z papy

Powinien obejmowac¢ sprawdzenie doktadnosci zgrzewow, szerokosci zaktadow i poprawnosci ich wykonania
zgodnie z kierunkiem sptywu wody.

9. Podstawa platnosci.
I1zolacje.
Placi si¢ za ustalona ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
dostarczenie materiatow,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
zagruntowanie podloza,
wykonanie izolacji wraz z ochrona,
uporzadkowanie stanowiska pracy

YVVYY

Pokrycie z papy.
Placi si¢ za ustalong ilo¢ m? pokrycia wraz z wykonaniem podioza i warstwy wierzchniej, wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:
» rozminigcie papy z rolki, przyci¢cie na wymiar i luzne zrolowanie papy termozgrzewalne;,
» uplynnienie warstwy bitumu za pomocg palnika gazowego z jednoczesnym przyklejeniem
papy do warstwy izolacji,
» kontrola spoin i stykow, wykonanie poprawek,
» uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

Normy:
PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania

przy odbiorze.
PN-69/B-1 0260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-B-20130 Ptyty styropianowe.

Aprobaty techniczne i instrukcje producentow pap termozgrzewalnych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016;
Z pOzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pdzniejszymi zmianami).
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.

B-06.00
Obrobki blacharskie,
rynny i rury spustowe.

CPV —45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
| inne podobne roboty specjalistyczne

Nazwa i adres obiektu:

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

prace remontowe niezbedne do wykonania w budynku
62-800 Kalisz ul. Poznanska 189-199

Nazwa i adres Zamawiajacego:

Miasto Kalisz

Glowny Rynek 20 62-800 Kalisz

Nazwa jednostki opracowujacej Specyfikacje Techniczna:
bik projekty Barbara Kolodziejczak

Kalisz Wat Staromiejski 12 m.59

Imie i nazwisko autora Specyfikacji Technicznej:
inz. Barbara Kotodziejczak

Data opracowania Specyfikacji:

czerwiec 2019r.
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1. Wstep.
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrobek
blacharskich, oraz rynien i rur spustowych przy realizacji robot zwiazanych z opracowaniem zakresu prac
remontowych niezbednych do wykonania w budynku domu przedpogrzebowego przy ulicy Poznanskiej 189-199
w Kaliszu.

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych przy realizacji robdt zwigzanych z opracowaniem zakresu prac
remontowych niezbednych do wykonania w budynku domu przedpogrzebowego przy ulicy Poznanskiej 189-199
w Kaliszu.

1.4  OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z wytycznymi projektowymi
Inwestora, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy.
Wszystkie materiaty uzyte do prac okre§lonych w punkcie 1.1 powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

Materiatami sg:

Rynny i rury spustowe z PCV

Po demontaz zatozy¢ te same.

Obrobki blacharskie — blacha stalowa powlekana
wyg instrukcji producenta.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonywac rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatéw, by¢
sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4, Transport.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.01: "Wymagania ogolne".
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot.

Obradbki blacharskie z blachy powlekanej
Obrobki powinny by¢ dostosowane do wielkos$ci pochylenia elementéw pokrywanych. Roboty blacharskie
z blachy stalowej lakierowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz
-15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Rynny z PCV
Elementy taczy¢ $cisle wg instrukeji producenta.
Rynny powinny by¢ mocowane do konstrukcji dachu za pomocg uchwytow systemowych, rozstawionych
w odstgpach co 50-70cm. Spadki rynien nalezy regulowaé¢ na uchwytach. Rynny powinny posiada¢ ksztattki
z wpustami do rur spustowych.

Rury spustowe z PCV
Elementy taczy¢ $cisle wg instrukeji producenta.
Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami systemowymi, rozstawionymi w odstepach
co 2-3m.

6. Kontrola jakosci robot.
Wymagana jako$¢ materialow objetych niniejsza specyfikacja powinna by¢ potwierdzona przez producentow
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
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rownorzednym dokumentem. Materialy dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior materiatow powinien obejmowac
zgodnos¢ z wytycznymi projektowymi Zamawiajacego oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych
materiatow  z wystawionymi atestami wytworcow. Nie dopuszcza si¢ do stosowania tych materialow, ktorych
wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom odpowiednich dla nich norm. Nie nalezy stosowa¢ materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobow powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST- 00.01: "Wymagania ogolne™.

Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla robot dotyczacych obrobek blacharskich — m? obrobki w rozwinieciu, bez uwzgledniania zaktadow
- dla robot dotyczacych rynien i rur spustowych — mb wykonanych elementow

8. Odbior robot.

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

Powinien obejmowac sprawdzenie polaczen poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania elementow do
konstrukeji dachu i $cian, sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien, sprawdzenie szczelnosci polaczen rur
spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodoéw kanalizacyjnych.

Zamontowane elementy nie powinny by¢ zarysowane, nie powinny mie¢ dziur ani peknigc.

9. Podstawa platnosci.
Zasady ptatnosci za wykonanie robot okresla umowa.
Obrdbki blacharskie.
Cena obejmuje wszystkie elementy niezbedne dla prawidtowego wykonania robot wyszczegdlnionych w pkt.5
niniejszej szczegdlowej specyfikacji a takze:
» przygotowanie,
» zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,
» uporzadkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe.
Cena obejmuje wszystkie elementy niezbedne dla prawidtowego wykonania robot wyszczegdlnionych w pkt.5
niniejszej szczegotowej specyfikacji a takze:
» przygotowanie,
» zmontowanie i umocowanie w podtozu, potaczenia elementow wg technologii producenta
» uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

Normy:

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okraglych.

BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien potokraghych.

Aprobaty techniczne i instrukcje producentow blach powlekanych, rynien i rur spustowych z blachy
nierdzewnej i blachy powlekanej.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — tekst pierwotny: Dz.U.1994r. Nr 89 poz. 414; tekst
ujednolicony na podstawie Dz.U.2010r. Nr 243 poz.1623

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pdzniejszymi zmianami).
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.

B-07.00
Plyty chlodnicze.

CPV —45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

Nazwa i adres obiektu:

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

prace remontowe niezbedne do wykonania w budynku
62-800 Kalisz ul. Poznanska 189-199

Nazwa i adres Zamawiajacego:

Miasto Kalisz

Glowny Rynek 20 62-800 Kalisz

Nazwa jednostki opracowujacej Specyfikacje Techniczna:
bik projekty Barbara Kotodziejczak

Kalisz Wat Staromiejski 12 m.59

Imie i nazwisko autora Specyfikacji Technicznej:
inz. Barbara Kotodziejczak

Data opracowania Specyfikacji:

czerwiec 2019r.
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1. Wstep.
1.6 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wytozenia $cian
i sufitu chtodni ptytami warstwowymi przy realizacji robdt zwiazanych z opracowaniem zakresu prac
remontowych niezbednych do wykonania w budynku domu przedpogrzebowego przy ulicy Poznanskiej 189-199
w Kaliszu.

1.7  Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.8 Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wytozenie
$cian i sufitu chtodni ptytami warstwowymi przy realizacji rob6t zwigzanych z opracowaniem zakresu prac
remontowych niezbednych do wykonania w budynku domu przedpogrzebowego przy ulicy Poznanskiej 189-199
w Kaliszu.

1.9 OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.10 Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy.

Plyty z blachy powlekanej z rdzeniem z poliizocjanuru gr. 100mm i 150mm
Oktadziny zewnetrzne/wewnetrzne Kolor RAL 9010:
— blacha stalowa powlekana ogniowo cynkiem zgodnie z PN-EN 14509
— austenityczna stal nierdzewna gatunku 1.4301 zgodnie z EN 10088
Rdzen termoizolacyjny
— sztywna pianka poliizocjanurowa o zamknietej strukturze komoérkowej, wspolczynnik przenikania
ciepta U[W/(m?K)] dla A = 0,018[W/mK] w temp. 10°C.
Stelaz
Ptyty $cienne nalezy mocowac do $cian poprzez stelaz z profili zimnogietych. Profile nalezy zamocowaé do
$cian przy posadzce i na wysokosci 3,70m — ptyty mocowaé w uktadzie pionowym.
Ptyty stropowe w pom. chtodni mocowaé na wieszakach mocowanych do sufitu poprzez profil zimnogiety —
profil zamocowac¢ od brzegu $ciany, dalej co dwa metry, do brzegu $ciany prostopadle do krotszego boku
pomieszczenia chtodni. Ptyty stropowe oprzec na ptytach $ciennych.
Ptyty stropowe w sali kosmetyki zwtok gr. 15cm, jako samonosne oprze¢ na ptytach $ciennych.
Montaz ptyt $ci$le wg instrukcji producenta.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.01: "Wymagania ogélne".

Zalecanym $rodkiem transportu sg samochody cigzarowe spelniajace nastepujace wymagania:
dhugos¢ skrzyni tadunkowej lub naczepy powinna zapewni¢ podparcie stosu ptyt na
calej dtugosci
w celu optymalnego wykorzystania powierzchni tadunkowej, aby utozy¢ dwa stosy
plyt obok siebie, szeroko$¢ naczepy lub skrzyni tadunkowej migdzy burtami
powinna wynosi¢ 2450 mm

plyty warstwowe w czasie transportu musza by¢ zabezpieczone pasami
transportowymi, przy czym naciag tych paséw nie moze powodowaé odksztatcenia

pyt
Roztadunek plyt warstwowych moze odbywacé si¢: recznie, za pomocag jednego lub dwoch wozkdw
widlowych, za pomocg dzwigu. W kazdym przypadku nalezy zwraca¢ uwage na to aby nie uszkodzi¢ ptyt.
Przy roztadunku dhugich ptyt dzwigiem nalezy stosowaé dlugie zawiesia lub trawers, a roztadowujac
dzwigiem ptyty o dlugosci wiekszej niz 9,0 m nalezy bezwzglednie uzy¢ trawersu. Podloze, na ktérym
maja by¢ ustawione stosy plyt warstwowych musi by¢ réwne i utwardzone. Ptyty nalezy uktadaé na
podktadkach np. z krawedziakow drewnianych lub ze styropianu o wysokos$ci nie mniejszej niz 250 mm,
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zachowujac roéznice wysokosci podktadow tak, aby tworzyly spadek wzdhuz bocznej krawedzi plyty.
Uzyskane w ten sposob pochylenie ptyt umozliwia odptyw wody z opaddéw atmosferycznych. Rozstaw
podktadéw nie moze by¢ wigkszy niz 1500 mm, natomiast poszczegolne ptyty nalezy uktadac na stos tylko
wtedy, gdy pomi¢dzy ptyty zostana wiozone przektadki ze styropianu w rozstawie nie wigkszym niz 1500
mm. Skladowanie plyt przez dtuzszy czas na otwartej przestrzeni wymaga dokladnego zabezpieczenia
np. przed opadami atmosferycznymi lub silnym wiatrem.

5. Wykonanie robot.
Ptyty Scienne nalezy mocowac do $cian poprzez stelaz z profili zimnogigtych.
Profile nalezy zamocowa¢ do $cian przy posadzce i pod sufitem — ptyty mocowaé w uktadzie pionowym.
Plyty stropowe mocowac na wieszakach mocowanych do sufitu poprzez profil zimnogigty — profil zamocowaé
od brzegu $ciany, dalej co dwa metry, do brzegu $ciany prostopadle do krotszego boku pomieszczenia chtodni.
Plyty stropowe oprzeé na ptytach Sciennych.
W trakcie wykonywania prac stosowaé $cisle instrukcj¢ producenta

6. Kontrola jakoSci robot.

Wymagana jako$¢ materiatbw objetych niniejsza specyfikacja powinna by¢ potwierdzona przez producentéw
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior materiatow powinien obejmowac
zgodno$§¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materialow
z wystawionymi atestami wytworcow. Nie dopuszcza si¢ do stosowania tych materiatéw, ktorych whasciwosci
nie odpowiadaja wymaganiom odpowiednich dla nich norm. Nie nalezy stosowal materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorow materialow i wyrobow powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.01: "Wymagania ogdlne".
Jednostka obmiarowa robot jest dla robét pokryciowych —m? pokrytej powierzchni,

8. Odbior robot.

Odbior oblozenia §cian i stropu z plyt z blachy powlekanej z rdzeniem z poliizocjanuru gr. 100mm
Sprawdzenie obtozenia $cian i sufitu z ptyt warstwowych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w zakresie
sprawdzenia: stanu technicznego konstrukcji wsporczej, uszczelnienia styku $ciany z sufitem, ocieplenia i
uszczelnienia stykow podituznych plyt oraz ich wykonczenia, jako$ci wykonania ewentualnego styku
poprzecznego ptyt. Zaleca si¢ skontrolowanie jakosci zamocowania ptyt do wieszakow.
Podstawe do odbioru robdt stanowia nastepujace dokumenty:

» dokumentacja techniczna,

» dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior cze$ciowy podloza oraz poszczegdlnych

warstw lub fragmentow oblozen,

» zapisy dotyczace wykonania robot i rodzaju zastosowanych materiatow,

» protokoty odbioru materialow i wyrobdw.
Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego obtozenia $cian i sufitu.

9.  Podstawa platnoSci.
Zasady ptatnosci za wykonanie robot okresla umowa.
Cena obejmuje wszystkie elementy niezbedne dla prawidtowego wykonania robdt wymienionych w pkt.1.3 i
wyszczegdlnionych w pkt.5 niniejszej szczegotowej specyfikacji a takze:
> prace pomiarowe i przygotowawcze,
»  zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbgdnych materiatow,
» wykonanie niezbednych pomiardw i prob,
» kontrola spoin i stykow, wykonanie poprawek,
» uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

Aprobaty techniczne i instrukcje producenta ptyt warstwowych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — tekst pierwotny: Dz.U.1994r. Nr 89 poz. 414; tekst
ujednolicony na podstawie Dz.U.2010r. Nr 243 p0z.1623

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pozniejszymi zmianami).
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B-08.00
Drzwi chlodnicze.

CPV —45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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1. Wstep.
Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie stolarki drzwiowej — drzwi chtodnicze przy realizacji robot zwiazanych z opracowaniem zakresu

prac remontowych niezbednych do wykonania w budynku domu przedpogrzebowego przy ulicy Poznanskiej
189-199 w Kaliszu.

1.1 Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu osadzenie
stolarki drzwiowej — drzwi chtodnicze przy realizacji robot zwiazanych z opracowaniem zakresu prac
remontowych niezbednych do wykonania w budynku domu przedpogrzebowego przy ulicy Poznanskiej 189-199
w Kaliszu.

1.3 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robdot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot z Dokumentacija
Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Nadzoru Inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00: ,,Wymagania ogolne".

2. Materialy.
Drzwi wewnetrzne chlodnicze
Zakres temperatur: 0°C do powyzej +16°C
Ptat drzwiowy:
—  grubos¢ 80, 100mm
— stal obustronnie ocynkowana pokryta lakierem poliestrowym PES o gr.25um kolorze RAL 9010
—  wypelniony piang poliuretanowa o gestosci 42kg/m°
— wyposazony w uszczelke obwodowa uszczelniajaca styk ptata drzwiowego i futryny
— dolna uszczelka szczotkowa uszczelniajgca styk ptata drzwiowego z podtoga

— nakladana na otwor
—  stal obustronnie ocynkowana pokryta lakierem poliestrowym PES o gr.25um kolorze RAL 9010
izolowana piang poliuretanows o gestosci 50kg/m®

zamek bezpieczny na klucz
— zawiasy unoszace skrzydlo drzwiowe podczas otwierania
— ulatwiajace regulacje drzwi bez koniecznosci ich demontazu
Skladowanie elementow.
—  drzwi nalezy przewozic¢ i sktadowac z zachowaniem szczegolnej ostroznosci;
— przestrzenie tadunkowe $rodkéw transportu powinny byé czyste a ptaszczyzny $cian i podtog nie
powinny mie¢ wystajacych ostrych elementéw mogacych spowodowac uszkodzen drzwi;
— drzwi do transportu (sktadowania) nalezy uktadaé¢ w pozycji pionowej, pojedynczo lub w pozycji
poziomej w maksymalnie 5 warstwach oddzielonych migdzy soba przektadkami;
— miejsce sktadowania powinno by¢ suche i przewiewne ponadto powinno zabezpiecza¢ drzwi przed
opadami i czynnikami atmosferycznymi.

3. Sprzet.
Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00: ,,Wymagania ogolne".
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Nadzor Inwestorski.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00: ,,Wymagania ogdlne".

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwos$ci przy uzyciu palet lub
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jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Nadzor Inwestorski, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci.
Zabronione jest przeciaganie niezabezpieczonych elementéw po podiozu.

Sposob sktadowania wg pkt.2.

5. Wykonanie robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00.00: ,,Wymagania ogdlne".
Montaz drzwi chlodniczych
Przed przystgpieniem do wykonania drzwi nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordéw drzwiowych z natury.
Stolarke drzwiowa nalezy mocowac $cisle wg instrukcji producentow.
Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ z elastycznej masy uszczelniajacej lub piankg poliuretanows
dostosowana do warunkow atmosferycznych. Ustawienie drzwi sprawdzi¢ w pionie i poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m wysokosci drzwi, nie wigcej niz 3mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

» 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m,

» 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m,

» 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m.
Zamocowang stolarke nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny migdzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB.
Zabrania si¢ uzywaé do tego celu materiatdéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone elementy drzwiowe po zamontowaniu nalezy doktadnie zamknac.
Drzwi konserwowac zgodnie z instrukcjg producenta.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00.00: "Wymagania ogélne".

Badanie materialow uzytych do wyrobow drzwi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen
o jakosci wystawionych przez producentow, stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

Badania gotowych elementéw powinny obejmowac sprawdzenie wymiardéw, wykonczenia powierzchni,
potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania urzadzen ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy
sporzadzi¢ protokdt odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem
réwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie
uszczelnienia pomiedzy elementami a oSciezami, sprawdzenie dziatania czeSci ruchomych, stan i wyglad
wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja, inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna
za niezbedne dla jako$ci wykonania robot lub wskazane przez Zamawiajacego w umowie z Wykonawca.
Wszystkie roboty zwigzane z wymiana stolarki drzwiowej podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST- 00.00 "Wymagania ogolne".
Jednostka obmiarowg robot jest szt. wbudowanej stolarki drzwiowej wraz z o$cieznicami, okuciami i zamkami
oraz kratkami wentylacyjnymi.

8. Odbior robot.

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.00: ,,Wymagania og6lne".
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Odbior obejmuje
wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa platnosci.
Zasady ptatnosci za wykonanie robot okresla umowa.
Cena obejmuje wszystkie elementy niezbedne dla prawidlowego wykonania robdt okre§lonych w pkt.5
niniejszej szczegdtowej specyfikacji a takze:
- dostarczenie gotowych elementéw okien i drzwi, osadzenie ich w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,
obrobka ofciezy i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng napraweg
powstalych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania ogdlne.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
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10.2. Inne dokumenty.

Aprobaty techniczne i instrukcje producentow drzwi.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — tekst pierwotny: Dz.U.1994r. Nr 89 poz. 414; tekst
ujednolicony na podstawie Dz.U.2010r. Nr 243 p0z.1623

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pozniejszymi zmianami).

DOM PRZEDPOGRZEBOWY —~ PRACE REMONTOWE N/EZBEDNE DO WYKONANIA W BUDYNKU
62-800 Kalisz ul. Poznariska 189-199
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét



Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

B-09.00
Malowanie.

CPV —45442000-7 Nakladanie powierzchnikryjacych

Nazwa i adres obiektu:

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

prace remontowe niezbedne do wykonania w budynku
62-800 Kalisz ul. Poznanska 189-199

Nazwa i adres Zamawiajacego:

Miasto Kalisz

Glowny Rynek 20 62-800 Kalisz

Nazwa jednostki opracowujacej Specyfikacje Techniczna:
bik projekty Barbara Kotodziejczak
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1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich przy realizacji robot zwigzanych z opracowaniem zakresu prac remontowych niezbednych do
wykonania w budynku domu przedpogrzebowego przy ulicy Poznanskiej 189-199 w Kaliszu.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonania i odbioru rob6t malarskich $cian i sufitow przy realizacji rob6t zwigzanych z opracowaniem zakresu
prac remontowych niezbednych do wykonania w budynku domu przedpogrzebowego przy ulicy Poznanskiej
189-199 w Kaliszu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg przetargowa,
SST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy

2.1 woda (PN-EN 1008:2004)
do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia; niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2 mleko wapienne
mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 czg¢éciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3 spoiwa bezwodne
pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zoéttego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy panstwowej.; pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od
jasnozottej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach,
z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwos$ciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego,
lecz o krétszym czasie schnigcia — powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4 rozcienczalniki
w zaleznosci od rodzaju farb nalezy stosowac:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegodlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym
przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5 farby budowlane gotowe
Farby, niezaleznie od ich rodzaju, powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadieno-Styrenowego
i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
Wyroby chlorokauczukowe
- emalia chlorokauczukowa ogoélnego stosowania:
wydajno$é 6-10m?/dm?®, max. czas schniecia — 24h;
- farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna:
wydajno$é 15-16m?/dm?, max. czas schniecia — 8h;
- kit szpachlowy chlorokauczukowy ogoélnego stosowania:
do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe;
- rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogoélnego stosowania

Wyroby epoksydowe
- gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna:
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wydajnosé 6-10m?/dm?, max. czas schnigcia — 24h;
- farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97:

wydajnosé 5-8m%dm®, czas schnigcia 24h;
- emalia epoksydowa chemoodporna:

wydajnosé 5-6m?/dm?, max. czas schniecia 24h;
- lakier bitumiczno-epoksydowy:

wydajnoé¢ 1,2-1,5m%dm?®, czas schniecia 12h.
Farby lateksowe
- farba do gruntowania Aquagrunt Koncentrat
- farba podktadowa; nanoszenie drugiej warstwy po 2h
- farba lateksowa nawierzchniowa, wydajno$é przy jednej warstwie do 14m?/I; wyglad powtoki - mat
Farby olejne i ftalowe
- farba olejna do gruntowania ogoélnego stosowania wg PN-C-81901/2002:

wydajnoé¢ 6-8m*/dm?, czas schnigcia 12h;
- farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002:

wydajno$é¢ 6-10m?*/dm?®.

2.6 s$rodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: powierzchni betonowych Iub tynkow zwyklych nie zaleca sig
gruntowania, o ile S$wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na chtonnych
podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcieniczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej. Przy malowaniu farbami olejnymi
1 syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczonym pokostem 1:1, mydto szare, stosowane
do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu
wodnego 3-5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg pkt.2.5 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W ciagu 2 dni pomieszczenia
powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢
do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé¢ ponizej +1°C. W czasie malowania
niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych
i urzadzen grzewczych.

5.1 przygotowanie podlozy
podioze, posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni, powinno by¢ naprawione bez wypelnienia ubytkow
zaprawa cem-wap. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow
zaprawy itp.; powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-1SO- 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j

5.2 gruntowanie
- przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania powierzchni;
- przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farb¢ emulsyjna tego samego rodzaju, z jakiej
ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3-5;
- przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem;
- przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3 wykonywanie powlok malarskich
- powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow;
- powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow myjacych
i dezynfekujacych, powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni, barwa powtok powinna
by¢ jednolita, bez smug i plam, powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla;
- powloki farb lateksowych powinny mie¢ barwe jednolita, zgodnga ze wzorcem, bez smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia;
- powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia, powtoki powinny mie¢ jednolity
potysk, przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowaé farby w rdéznych
odcieniach.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1 powierzchnie do malowania
kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac sprawdzenie:

- wygladu powierzchni
pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne,

- wsigkliwosci
nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody -
ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wezesniej niz po 3 sek

- wyschnigcia podtoza,

- czystosci

6.2 roboty malarskie
- badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania: dla farb emulsyjnych
nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wezes$niej niz po 14 dniach;
- badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%;
- badania powinny obejmowac sprawdzenie wygladu zewngtrznego, sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczno$ci
i twardoSci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czeSciowo lub catkowicie
i wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy.

8. Odbior robot

8.1 odbior podloza
zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie, podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt.5, jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2 odbior robét malarskich
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia
farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypeklniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy,
odstajacych platow powtoki, widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie
malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania;
- sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, welnianag lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru;
- sprawdzenie odpornos$ci powtoki na zarysowanie;
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki
od podtoza;
- sprawdzenie odporno$ci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci
Zasady ptatnosci za wykonanie robot okresla umowa.
Cena obejmuje wszystkie elementy niezbedne dla prawidtowego wykonania robot wymienionych w pkt.1.3 i
okreslonych w pkt.5 niniejszej szczegdtowej specyfikacji a takze:
przygotowanie podtoza do malowania, przygotowaniem farb, ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska pracy.
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10. Przepisy zwiazane

10.1 Normy
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

10.2 Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — tekst pierwotny: Dz.U.1994r. Nr 89 poz. 414; tekst
ujednolicony na podstawie Dz.U.2010r. Nr 243 p0z.1623
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pozniejszymi zmianami).
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