
                           1/58 

DOM PRZEDPOGRZEBOWY –  PRACE REMONTOWE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA W BUDYNKU 

62-800 Kalisz ul. Poznańska 189-199 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

   

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY BUDOWLANE 

  

  

 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres obiektu: 

DOM PRZEDPOGRZEBOWY 

prace remontowe niezbędne do wykonania w budynku   

62-800 Kalisz ul. Poznańska 189-199 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Miasto Kalisz 

Główny Rynek 20 62-800 Kalisz 

Nazwa jednostki opracowującej Specyfikację Techniczną: 

bik projekty Barbara Kołodziejczak 

Kalisz Wał Staromiejski 12 m.59 

Imię i nazwisko autora Specyfikacji Technicznej: 

inż. Barbara Kołodziejczak 

Data opracowania Specyfikacji: 

czerwiec 2019r. 

 

  

 
  

 
 
 

 

 



                           2/58 

DOM PRZEDPOGRZEBOWY –  PRACE REMONTOWE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA W BUDYNKU 

62-800 Kalisz ul. Poznańska 189-199 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacja Techniczna 

ST-00.00 

Wymagania ogólne. 
 

CPV – 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia. 

CPV – 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

 

 
  

Nazwa i adres obiektu: 

DOM PRZEDPOGRZEBOWY 

prace remontowe niezbędne do wykonania w budynku   

62-800 Kalisz ul. Poznańska 189-199 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Miasto Kalisz 

Główny Rynek 20 62-800 Kalisz 

Nazwa jednostki opracowującej Specyfikację Techniczną: 

bik projekty Barbara Kołodziejczak 

Kalisz Wał Staromiejski 12 m.59 

Imię i nazwisko autora Specyfikacji Technicznej: 

inż. Barbara Kołodziejczak 

Data opracowania Specyfikacji: 

czerwiec 2019r. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



                           3/58 

DOM PRZEDPOGRZEBOWY –  PRACE REMONTOWE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA W BUDYNKU 

62-800 Kalisz ul. Poznańska 189-199 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

   

1.   Określenie przedmiotu zamówienia. 
 1.1  Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia.  
DOM PRZEDPOGRZEBOWY 

prace remontowe niezbędne do wykonania w budynku   

62-800 Kalisz ul. Poznańska 189-199 

1.2  Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1. Zamawiający:   Miasto Kalisz  

Główny Rynek 20  62-800 Kalisz 

2. Instytucja finansująca inwestycję: …………………………………………. 
3. Organ nadzoru budowlanego: ………………………………………………. 

4. Wykonawca: ……………………………………………………………………….. 

5. Zarządzający realizacją umowy: ……………………………………………. 

6. Użytkownik: ……………………………………………………………………….. 

  1.3  Charakterystyka przedsięwzięcia 
    1.3.1  Dane ogólne  
Szczegółowy opis i rozwiązania materiałowe zawiera projekt rozbiórki. 

   1.3.2  Zakres robót objętych ST 
Zakres prac remontowych niezbędnych do wykonania w budynku domu przedpogrzebowego to: 

 dach 

 wymiana pokrycia dachu na części przebudowanej domu przedpogrzebowego; 

 wymiana  obróbek blacharskich wszystkich dachów i kominów; 

 wymiana rynien i rur spustowych po uprzedniej prawidłowej obróbce pasów podrynnowych; 

 likwidacja zacieków na pionowych ścianach murów ogniowych; 

 naprawa uszkodzonego muru ogniowego w części przebudowanej 

 daszek nad wejściem do kaplicy 

 zamocowanie dodatkowej rury spustowej; 

 wykonanie dodatkowych odcinków odwodnienia liniowego 

 uszczelnienie fasady szklanej  

 naprawa zacieków w kaplicy, przełożenie płytek cokołowych 

 roboty zewnętrzne – murki ozdobne 

 skucie tynków na murkach, wykonanie nowych tynków; 

 naprawa uszkodzonych miejsc murków; 

 usunięcie zacieków soli na schodach wejściowych dokaplicy 

 chłodnia, sala kosmetyki zwłok 

 zapewnienie źródła utrzymania odpowiednich temperatur w pomieszczeniach (osobne opracowanie 
branży sanitarnej) i poprawa wentylacji; 

 wyłożenie ścian i sufitu pomieszczenia chłodni płytami warstwowymi; 

 wymiana drzwi pomiędzy pomieszczeniem nr 3 i 8 oraz pomieszczeniem nr 3 i 7 na drzwi chłodnicze; 

 usunięcie zacieków na ścianach; 

 rozebranie do wys. 2,0m ścianek prostopadłych do komina w sali kosmetyki zwłok; 

 wentylacja grawitacyjna 

 rozwiązanie zawiera osobne opracowanie branży sanitarnej. 

 usunięcie zawilgoceń w pomieszczeniach 

 skucie tynku; 

 osuszenie muru; 

 wykonanie nowego tynku  
 pomalowanie ścian. 

 

    1.3.3   Wykaz specyfikacji technicznych 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych                 

nw szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 

B-01.00  Roboty rozbiórkowe i demontażowe  

B-02.00  Roboty betonowe.  
 B-03.00  Roboty murowe.  

B-04.00  Tynki. 

 B-05.00  Dach 

 B-06.00  Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. 
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 B-07.00  Płyty chłodnicze. 

 B-08.00  Drzwi chłodnicze. 

 B-09.00  Malowanie. 

 

 1.4  Definicje i skróty 
1.4.1. budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.2. budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  z gruntem  

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty  i dach 

1.4.3. tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany  do przeniesienia w 

inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: kioski, 

barakowozy, obiekty kontenerowe i inne 

1.4.4. roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.5. urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza      

i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 

ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.6. teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz         

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.7. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 

stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia  do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.8. pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie      

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 

1.4.9. dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym i wykonawczym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki  i opis służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów,  a w przypadku 

realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu. 

1.4.10. dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.11. aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.12. właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

1.4.13. wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały               

w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość  użytkową. 

1.4.14. obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 

na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia                        

w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.15. droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą 

do usunięcia po ich zakończeniu. . 

1.4.16. dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie                  

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń     

i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.17. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność 

za prowadzoną budowę. 

1.4.18. rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę                 

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót             

w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
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1.4.19. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 

lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 

niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robót. 

1.4.20. materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.21. odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.22. polecenia Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.23. projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

1.4.24. rekultywacja - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.25. przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 

technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 

jednostkach przedmiarowych. 

1.4.26. część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 

spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania  i przekazania do 

eksploatacji. 

1.4.27. ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach i aprobatach technicznych. 

1.4.28. certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne 

z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi   w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie  z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10 z 

późn. zm.) certyfikat zgodności wykazuje,  że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną 

(w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

1.4.29. znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 

wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne            

z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

1.4.30. Nadzór Inwestorski - oznacza osoby powołane przez Zamawiającego do działania jako Inspektorzy 

Nadzoru.    

2.   Prowadzenie robót 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Specyfikacja techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano-montażowych                    

i specjalistycznych, umożliwiające Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidłowe technicznie i jakościowo 

wykonanie robót. Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robót realizowanych na 

podstawie uzyskanej Decyzji pozwolenia na budowę. 
Integralna częścią Specyfikacji Technicznej są projekty Budowlane i Wykonawcze, na podstawie których można 

określić szczegółowy zakres i rodzaje robót potrzebnych do wykonania budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 

robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, 

wymaganiami technicznymi i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 

Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Nadzór Inwestorski. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczaniu i wyznaczaniu robót, jeśli 

wymagać tego będzie Nadzór Inwestorski, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Nadzór Inwestorski nie zwalnia wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 

będzie służył pomocą Nadzorowi Inwestorskiemu przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez 

wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś 

w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na 

koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim 

czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.  

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy i uważa 

się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robot. 

Decyzje Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Nadzór 

Inwestorski uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności, normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 

wykonawca. 

2.2  Teren budowy 
2.2.1 Przekazanie miejsca wykonywania prac 
Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy, jeden egzemplarz projektu 

budowlanego i jeden projektu wykonawczego.   

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 

robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

2.2.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
W jej skład wchodzą: 

 Dokumentacja Inwestycji załączona do Dokumentów Przetargowych  

 Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego – Zamawiający  

           posiada projekt budowlany w rozumieniu ustawy „Prawo Budowlane” oraz projekty wykonawcze 

 Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę  

 w ramach realizacji umowy 

Wykonawca w ramach realizacji zadania winien wykonać dokumentację powykonawczą całości wykonanych 

robót, w tym również dokumentację geodezyjną. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 3 kpl. w/w dokumentacji. 

2.2.3    Zgodność   Robót  z   Dokumentacją   Projektową   i  Specyfikacjami 
    Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego 

Wykonawcy stanowią część realizacji zadania, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w przekazanych  dokumentach, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Nadzór Inwestorski, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 

interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne                                  

z Dokumentacją Projektową (projektem wykonawczym) i Specyfikacją Techniczną. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja Projektową lub ST, i wpłynie 

to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi,             

a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

2.2.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Roboty remontowe i modernizacyjne, które odbywać się będą wewnątrz istniejącego budynku nie wymagają 

zewnętrznego placu budowy – do tego celu można wykorzystać pomieszczenia znajdujące się wewnątrz 

budynku. Niezbędne są jednak niektóre elementy zagospodarowania na placu budowy występujące na zewnątrz 

a w szczególności: zapewnienie dojazdów do istniejącego budynku, zapewnienie bezpieczeństwa osobom 

postronnym przebywającym w pomieszczeniach sąsiadujących z wykonywanym remontem jak również              
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w pobliżu terenu budowy i bezpieczeństwa użytkowania obiektów będących w pobliżu remontowanego 

budynku. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza 

placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru Robót, a w szczególności: 

 zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane      

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed 

dostępem osób nieupoważnionych; 

 fakt przystąpienia do Robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Nadzór Inwestorski, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Nadzór 

Inwestorski. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji Robót; 

 w czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 

widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Nadzór Inwestorski. 

 Koszt zabezpieczenia Terenów budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie      

i przyjmuje się, że jest w ramach realizacji umowy. W ramach realizacji umowy włączony winien być 

także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowej i montażowej oraz 

uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszystkich czynników i mediów energetycznych na Placu 
Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W ramach realizacji umowy 

winny być włączone również wszystkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane                     

z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania umowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych 

przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu umowy. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników                       

i mediów energetycznych należy do obowiązków wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za 

uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie 

prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

 Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót                 

i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

2.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

 Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 

 Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
-  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

możliwością powstania pożaru. 

2.2.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach          

i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                         

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

2.2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 

pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  
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Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów                   

od właściwych organów. 

2.2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne  i naziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń           

w czasie trwania Budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

Robót, które mogą być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych  na Terenie Budowy 

i powiadomić Nadzór Inwestorski i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Nadzór Inwestorski                    

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

2.2.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów            

i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz,  co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Nadzór 

Inwestorski. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót        
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 

2.2.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt                     

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane  z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ramach realizacji umowy. 

2.2.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od 

daty przekazania placu budowy do daty zakończenia robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 

aby budowle i ich elementy były  w zadowalającym stanie przez cały czas trwania prac. 

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Nadzoru Inwestorskiego 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

2.2.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy wytyczne, które są w jakikolwiek związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

2.2.13. Odbiory. 
Wykonawca w ramach realizacji umowy zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytucji, których 

obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych Instytucji w odbiorach. 

Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. Uznaje się, 

że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w ramach realizacji umowy. Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania 

stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane”. 

2.2.14. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji 

projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych     

i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym    

w umowie. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi Nadzorowi Inwestorskiemu 

do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków 

umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach kwartalnych proponowany postęp robót w zakresie 
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realizowanego zadania. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany        

w trakcie realizacji robót. 

3.   Materiały 
Wszystkie materiały, które Wykonawca zamierza stosować w celu wykonania Robót muszą uzyskać aprobatę 

Nadzoru Inwestorskiego. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym        

w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U.1994r. Nr 89 poz. 414; Dz.U. 2017r. poz.1332 

z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (zm. Dz,U. z 2018r. 

poz.317, Dz. U. z 2018r. poz. 12, Dz. U. z 2017r. poz. 1529) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881). Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy 

świadectwa potwierdzające odpowiednia jakość materiałów. 

Zastosowane materiały będą posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania norm i są dopuszczone do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym. 

3.1. Źródła szukania materiałów. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do Robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Nadzór Inwestorski. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 

spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

3.2. Pozyskanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów         

z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Nadzorowi Inwestorskiemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Nadzór Inwestorski. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów                 

z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane       

z dostarczeniem materiałów do Robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 

pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu 

przy ukończeniu Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub                  

z innych miejsc wskazanych  w ramach realizacji umowy będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań realizacji umowy lub wskazań Nadzoru Inwestorskiego. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów    w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w ramach realizacji 

umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi  na 

danym obszarze. 

3.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Nadzór Inwestorski w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 

Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.                  

W przypadku, gdy Nadzór Inwestorski będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 

warunki: 

 Nadzór Inwestorski będzie miał zapewniona współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

 Nadzór Inwestorski będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy 

3.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Nadzór Inwestorski. Jeśli Nadzór Inwestorski zezwoli Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez 

Nadzór Inwestorski stosowna korekta ich kosztów. 
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Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

3.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do 

kontroli przez Nadzór Inwestorski. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych         

z Nadzorem Inwestorskim lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania materiałów zamiennych, 

Wykonawca powiadomi Nadzór Inwestorski o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany                   

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Nadzoru Inwestorskiego. 

4.   Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robot. 

Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ,  projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Nadzór 

Inwestorski; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony                                          

i zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi         

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym zapisami 

umowy.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Nadzór 

Inwestorski o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostanie 

przez Nadzór Inwestorski zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robót. 

5.   Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi                      

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego      

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Nadzoru Inwestorskiego będą usunięte                  

z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

6.   Wykonanie robót 
Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy: 

 zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,  

 wykonaniu przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. 

Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub 

zgłoszeniem. 

6.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz 

poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie     

i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                       

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Nadzór Inwestorski. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego 

będzie Nadzór Inwestorski, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub 
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wyznaczania wysokości przez Nadzór Inwestorski nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. Polecenia Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

6.2. Roboty rozbiórkowe 
Przed przystąpieniem do robót demontażowych, rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przeprowadzić 

dokładne rozeznanie budynku i otaczającego terenu, wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak 

oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie 

odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach 

rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac. Przy pracach rozbiórkowych                       

i wyburzeniowych maja zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy                  

w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie przejścia, 

pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć odpowiednio umocowanymi barierami,              

a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeżne. Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych powinno 

się zaopatrzyć w odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale 

utrzymywać w dobrym stanie. Przy robotach rozbiórkowych należy uwzględnić wpływ warunków 

atmosferycznych na bezpieczeństwo pracy. Podczas deszczu, śniegu i silnego wiatru nie wolno prowadzić robot 

na ścianach i innych wysokich konstrukcjach. Do usuwania gruzu należy stosować zsypy (rynny). Gruz nie może 

być gromadzony na stropach, balkonach, schodach itp. Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu 

robót rozbiórkowych powinno się zabezpieczyć lub wytyczyć drogi, a obejścia i objazdy wyraźnie oznakować. 

Wszystkich robotników pracujących na wysokości powyżej 4 m należy zabezpieczyć pasami ochronnymi na 

linach umocowanych do trwałych elementów budynku. W razie przewracania ścian należy odpowiednio 

zabezpieczyć teren, przy czym podcinanie i podkopywanie ścian dla ich przewrócenia jest zabronione. 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 

(Dz.U. nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

6.3. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 

Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

  

7.   Kontrola jakości robót 
7.1  Program zapewnienia jakości (PZJ). 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu 

Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie  z Dokumentacją 

Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzór Inwestorski. Program zapewnienia 

jakości będzie zawierać: 

Część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych Robót, wyposażenie w sprzęt 

i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 

zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Nadzorowi Inwestorskiemu. 

Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów Robót, 
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 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

7.2  Zasady kontroli jakości Robót. 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie             

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem PZJ Nadzór Inwestorski może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.       

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Nadzór Inwestorski ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

Nadzór Inwestorski będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Nadzór Inwestorski będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Nadzór 

Inwestorski natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 

gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

7.3  Certyfikaty i deklaracje. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski może dopuścić do użycia 
materiały i wyroby posiadające: 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznych 

 Deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną stosownie do Ustawy                     

z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881). 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Nadzorowi 

Inwestorskiemu. Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 

czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodność w stosunku do wymagań ST to takie materiały i/lub 

urządzenia zostaną odrzucone. 

7.4  Dokumenty Budowy.  
7.4.1  Dziennik Budowy. 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującymi Zamawiającego  i Wykonawcę        

w okresie od przekazania Wykonawcy Tereny Budowy do chwili uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia jakości                 

i harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                    

w Robotach, 
 uwagi i polecenia Zamawiającego, 



                           13/58 

DOM PRZEDPOGRZEBOWY –  PRACE REMONTOWE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA W BUDYNKU 

62-800 Kalisz ul. Poznańska 189-199 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

   

 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu; 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów Robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych 

warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań            
z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne 

informacje o przebiegu Robót, 

 propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Zamawiającemu do ustosunkowania się, 

 Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

7.4.2  Księga Obmiaru. 
Księga Obmiaru stanowi pomocniczy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego                      

z elementów Robót. 

W Księdze Obmiaru należy zamieścić kompletne informacje dotyczące ilości wykonanych robót                           
a w szczególności: 

 wyniki pomiarów bezpośrednich, 

 obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki, rysunki ilustrujące metodę obliczeń 

(w uzasadnionych przypadkach). 

Obmiary Robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych  w Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

7.4.3  Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 7.8.1 – 7.8.3 następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizacje zadania budowlanego; 

 protokoły przekazania Terenu Budowy; 

 protokoły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas 

realizacji; 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 

 protokoły z narad i ustaleń; 

 korespondencje na budowie;  

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

7.4.4  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru 

Inwestorskiego i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

8.    Obmiar robót 
Obmiar robót jest elementem pomocniczym w celu określenia procentowego zaawansowania prac w danym 

okresie rozliczeniowym. 

8.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar stanowi szacunkowe określenie zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 

8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Obmiarów dokonywać należy zgodnie z zasadami przyjętymi w katalogach nakładów rzeczowych 

zastosowanych do sporządzania kosztorysów ofertowych. 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Nadzór Inwestorski. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania Robót. 
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8.4. Czas przeprowadzania odbioru 
Obmiary będą przeprowadzane w czasie umożliwiającym stwierdzenie faktycznie wykonanych prac. 

9.   Odbiór robót 
9.1. Rodzaje odbiorów. 
Roboty budowlane podlegają następującym rodzajom odbiorów dokonywanych przez Nadzór Inwestorski i/lub 

innych przedstawicieli Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

Odbiory Techniczne polegające na stwierdzeniu jakości robót 

 odbiór częściowy, 

 odbiór etapowy, 

 odbiór techniczny robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór końcowy robót po ich zakończeniu (próby i próby końcowe)  

 odbiór pogwarancyjny 
Przejęcie robót (obiektów) przez Zamawiającego: 

 przejęcie części robót 

 przejęcie wszystkich robót po ich zakończeniu zgodnie z umową 

9.1.1 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Nadzór Inwestorski. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakość i ilość Robót 

ulegających zakryciu ocenia Nadzór Inwestorski na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową,                

ST i uprzednimi ustaleniami. 

     9.1.2  Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy polegający na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

umownego oraz jakości nastąpi po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę wpisem  do dziennika budowy. 

Odbioru końcowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Nadzoru 

Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robót na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania                           

z dokumentacja projektowa i ST. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorową, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od 

wymaganej w dokumentacji projektowej i ST i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. 
W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagające poprawek lub uzupełnień wyznaczy termin na ich 

usunięcie. Roboty poprawkowe lub uzupełniające niewykonane w wyznaczonym terminie będą przyczyną 

przerwania czynności odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru końcowego. 

     9.1.3  Przejęcie Robót. 
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby Końcowe Wykonawca może 

przystąpić do odbioru końcowego. 
Przejęcia dokonuje Zamawiający, w którego imieniu działają Nadzór Inwestorski i ewentualnie inni 

przedstawiciele Zamawiającego. Mogą oni korzystać z opinii komisji powołanej dla tego celu przez 

Zamawiającego. 

Przed dokonaniem Przejęcia przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić lub spowodować 

przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób oraz uzyskać od właściwych 

organów stosowne zaświadczenia. 

Przy dokonywaniu Przejęcia Zamawiający (komisja odbioru działająca w jego imieniu) powinien stwierdzić: 

 zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektowo-kosztorysową, warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami  w Dzienniku Budowy, 

zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową, 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót (oddający) jest zobowiązany do:  

 przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanego obiektu będącego 
przedmiotem odbioru, a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami                      

i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawców (jeżeli były one wykonane), projektów      

z naniesionymi poprawkami odzwierciedlającymi aktualny stan obiektu, itp.,  
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 umożliwienia przedstawicielowi Zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z tymi 

dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzeń protokołów itp, 

Do dokonania odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty: 

 Dokumentację Powykonawczą (Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami) 

 Oryginał Dziennika Budowy i Księgi Obmiar.; 

 Specyfikacje Techniczne 

 uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 

 wyniki prób pozostałych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, 

 powykonawczą inwentaryzację geodezyjną Robót, 
 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej 

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

Robót. 

     9.1.4. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych             

w okresie gwarancji i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie oceny wizualnej                 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.1.2. 

     9.1.5. Dokumenty do odbioru robót budowlanych 
Do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym            
i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy, a także, w razie korzystania, z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt 

wykonawczy i inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz          

z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje           

z  umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

 dziennik budowy i książka obmiarów (oryginały), 

 protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem 
zapewnienia jakości, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

10.   Podstawa płatności. 
10.1  Ustalenia ogólne. 

Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa. 

10.2 Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty objęte umową. 
Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty objęte umową ponosi Wykonawca. 

10.3 Koszty    pozyskania   zabezpieczenia   wykonania         

     i wszystkich wymaganych Gwarancji. 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. 

10.4 Tabliczki informacyjne, pamiątkowe i tabliczki znamionowe. 
10.4.1. Wymagania dotyczące tablic i tabliczek. 

Wykonawca w ramach realizacji umowy jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać Tablice informacyjne 

na czas wykonania Robót. 

10.5.    Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdów, przejazdów oraz całej organizacji ruchu na 

czas budowy ponosi Wykonawca. 
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11.   Dokumenty odniesienia. 
11.1. Dokumentacja projektowa 

11.1.1. Jednostka autorska 
bik projekty Barbara Kołodziejczak  Wał Staromiejski 12 m.59  62-800 Kalisz 

11.1.2. Zestawienie dokumentacji projektowej 
Dokumentacja projektowa budowlana    
 inż. Barbara Kołodziejczak 

11.1.3. Zestawienie specyfikacji technicznych  
Branża budowlana: inż. Barbara Kołodziejczak 

ST-00.00  Część ogólna 

B-01.00  Roboty rozbiórkowe i demontażowe  

B-02.00  Roboty betonowe.  

 B-03.00  Roboty murowe.  

B-04.00  Tynki. 

 B-05.00  Dach 

 B-06.00  Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. 

 B-07.00  Płyty chłodnicze. 

 B-08.00  Drzwi chłodnicze. 

 B-09.00  Malowanie. 
 

   

11.2. Przepisy związane 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy 
je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami  i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 
Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością   i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty 
będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych             
w umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartym i w Specyfikacjach 

Technicznych. 
Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm i przepisów,                          
a w szczególności: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane – tekst pierwotny: Dz.U.1994r.  Nr 89 poz. 414;                     
Dz.U. 2017r. poz.1332 z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo 
budowlane (zm. Dz,U. z 2018r. poz.317, Dz. U. z 2018r. poz. 12, Dz. U. z 2017r. poz. 1529) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa               
i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych DZ.U. 2000r. Nr 26, poz. 313. 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi  zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych - Dz.U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 
 Ustawa z dnia 22 stycznia2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw - Dz. U.  28 

poz. 145   
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu     

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy         
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953). 

    Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,                  

z późniejszymi zmianami). 

 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 

wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie 

informował Nadzór Inwestorski o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych 

wymaganych świadectw. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 

B-01.00  

Roboty rozbiórkowe i demontażowe. 
  

 CPV – 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

 

  

 
  

Nazwa i adres obiektu: 

DOM PRZEDPOGRZEBOWY 

prace remontowe niezbędne do wykonania w budynku   

62-800 Kalisz ul. Poznańska 189-199 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Miasto Kalisz 

Główny Rynek 20 62-800 Kalisz 

Nazwa jednostki opracowującej Specyfikację Techniczną: 

bik projekty Barbara Kołodziejczak 

Kalisz Wał Staromiejski 12 m.59 

Imię i nazwisko autora Specyfikacji Technicznej: 

inż. Barbara Kołodziejczak 

Data opracowania Specyfikacji: 

czerwiec 2019r. 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru 

robót rozbiórkowych i demontażowych występujących przy realizacji robót związanych  z  opracowaniem 

zakresu prac remontowych niezbędnych do wykonania w budynku domu przedpogrzebowego przy ulicy 

Poznańskiej 189-199 w Kaliszu. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu      

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.2 A – specyfikacji technicznej – części ogólnej. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

rozbiórek i demontaży występujących przy realizacji robót związanych z  opracowaniem zakresu prac 

remontowych niezbędnych do wykonania w budynku domu przedpogrzebowego przy ulicy Poznańskiej 189-199 

w Kaliszu. 

1.4     Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z wytycznymi projektowymi 

Zamawiającego, SST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 

2. Materiały. 
Dla robót wg B-01.00 materiały nie występują. 

3. Sprzęt. 
Do rozbiórek i demontaży może być użyty dowolny sprzęt. 

4. Transport. 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.  

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót. 
5.1  Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych i demontażowych należy: 

 -  teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

 -  zabezpieczyć istniejące uzbrojenie budynku i terenu wokół budynku 

5.2  Roboty rozbiórkowe, demontażowe 
 Zakres prac to: 

DACH 

 demontaż instalacji odgromowej; 

 demontaż obróbek blacharskich murów ogniowych; 

 demontaż rynien i rur spustowych; 

 skucie tynków murów ogniowych (zawilgocenia); 

 demontaż wywietrzaków dachowych; 

 rozbiórka wszystkich warstw dachu do poziomu stropu (na części przebudowanej); 

 demontaż czapek kominowych na kominach murowanych; 

 rozebranie górnej części kominów murowanych  25cm; 

 demontaż obróbek połaci dachowej (na części projektowanej); 

CHŁODNIA, POM. PRZYGOTOWANIA ZWŁOK 

 demontaż drzwi między pom. 3 a 8; 

 demontaż drzwi między pom. 3 a 7; 

 demontaż nawiewu w pom. chłodni; 

 skucie ścianek przy kominie w pom. nr 8 dowys. 2,0m; 

SKUCIA TYNKÓW (zawilgocenia) 

 w pomieszczeniach oznaczonych na rysunku. 
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DASZEK NAD WEJŚCIEM 

 demontaż płytek z  dwóch stron przy ścianach. 
roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót rozbiórkowych. Materiał poza obręb budynku znosić lub 
spuszczać rękawami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 

6. Kontrola jakości robót. 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5. 

7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową jest m3 rozbieranych i demontowanych elementów.   

8. Odbiór robót. 
Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności. 
Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa. 

Cena obejmuje wszystkie elementy niezbędne dla prawidłowego wykonania robót wymienionych w pkt.5 

niniejszej szczegółowej specyfikacji. 

10. Uwagi szczegółowe. 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Nadzór Inwestorski. 
Ilość robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie tylko na podstawie decyzji Nadzoru Inwestorskiego. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

B-02.00  

Roboty betonowe. 
 

CPV – 45262350-9  Betonowanie bez zbrojenia 

 
 

 

 

 

Nazwa i adres obiektu: 

DOM PRZEDPOGRZEBOWY 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

betonowych występujących przy realizacji robót związanych z opracowaniem zakresu prac remontowych 
niezbędnych do wykonania w budynku domu przedpogrzebowego przy ulicy Poznańskiej 189-199 w Kaliszu. 

1.2     Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3     Zakres robót objętych specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu betonowych             

konstrukcji przy realizacji robót związanych z opracowaniem zakresu prac remontowych niezbędnych do 

wykonania w budynku domu przedpogrzebowego przy ulicy Poznańskiej 189-199 w Kaliszu. 

Zakres robót objętych Specyfikacją: 

 montaż deskowań, 

 betonowanie i zagęszczanie elementów konstrukcyjnych betonowych,   

 pielęgnacja betonu, 

 wykonanie podkładów z materiałów sypkich i podkładów betonowych pod fundamenty. 

Prace powyższe dotyczą wykonania elementów betonowych jak: utwardzenie pod agregaty skraplające.    

1.4 Określenia podstawowe. 
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego         

o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez 

sito kontrolne o oczku 2 x 2 mm 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym. 

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego odporności na 

działanie mrozu. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.C16/20) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości 
na ściskanie. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny 

za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz 

zaleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 

2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne". 

Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych poszczególnych obiektów należy stosować zgodnie       

z Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i rysunkami. 

 Materiały: 

  -   beton zwykły klasy C20/25  

Beton musi spełniać wymagania: 

 nasiąkliwość - 5 %, badania wg normy PN - B - 06250 

 mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie 

nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania badania wg normy           

PN-B-06250 

 wodoszczelność większa od 0,8 MPa 

 wskaźnik wodno-cementowy - mniejszy od 0,5 

Mieszanka betonowa: 

 skład mieszanki betonowej powinien być ustalony z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej 

ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. 

 skład mieszanki betonowej ustala laboratorium wytwórni betonów lub Wykonawcy i wymaga 

zatwierdzenia przez Nadzór Inwestorski; 

 zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i powinna zapewnić niezbędną 

urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42 % przy 
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kruszywie grubym do 16 mm; 

 maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

-  400 kg/m3 - dla betonów klas C16/20, C20/25, C25/30 

   -  450 kg/m3 - dla betonów klas C25/30 i wyższych; 

 przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczonej przez wibrowanie i dojrzewającej         

w warunkach naturalnych (tem. dobowa nie niższa niż 10°C) średnią wymaganą wytrzymałość na 

ściskanie należy określić jako 1,3 Rb
G (wytrzymałości gwarantowana betonu na ściskanie); 

 zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie 

powinna przekraczać: . 

-  wartości 2 % - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

- wartości 3,5 - 5,5 % - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 

kruszywa do 16 mm 

-  wartości 4,5 - 6,5 % - dla betonu narażonego na stały dostęp wody 

-  konsystencja mieszanki betonowej powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej        

w normie PN - B- 06250. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami 

Nadzoru Inwestorskiego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Nadzór Inwestorski. 

Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zostaną zatwierdzone przez 

Nadzór Inwestorski. 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Nadzór Inwestorski.                

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przeznaczone do podawania mieszanek 

plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie 

większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi  w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 

drgań 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Deskowanie 

Roboty ciesielskie należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 

zaakceptowanego przez Nadzór Inwestorski, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną 

technologią.  

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć następujących środków 

transportu: 

 samochód mieszarka ("gruszka") do transportu mieszanki betonowej  

 pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym 

 przyczepa do transportu stali zbrojeniowej  

 samochód wywrotka 

 samochód dostawczy 

Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na środki transportu 

powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu. 

Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. 

Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu odpowiednich 

środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia betonu. 

Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie 

powinien być dłuższy niż: 

 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C, 

 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C, 

 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C. 

Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się użycie pomp pod warunkiem, że 

przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy 
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wylocie. Dopuszcza się podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników                      

o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 

plastycznych. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej 

jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. Obowiązkiem Nadzoru Inwestorskiego jest 

odrzucenie transportu betonu nieodpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom. 

5. Wykonanie robót. 
5.1.  Warunki ogólne wykonania robot. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty wykonać zgodnie ze specyfikacją, bądź inaczej o ile sposób wykonania zostanie zatwierdzony przez 

Nadzór Inwestorski. 

5.2.  Deskowanie. 
Konstrukcje monolityczne wykonać w deskowaniach o gładkich powierzchniach wewnętrznych. Łączenie 

deskowania zewnętrznego i wewnętrznego za pomocą drutów pozostających w betonie jest niedopuszczalne. 

Deskowanie podpierać od zewnątrz w sposób zapewniający nieodkształcalność lub stosować łączniki typowe. 

Wewnętrzne powierzchnie deskowań powlekać środkami antyadhezyjnymi, dzięki którym ułatwione będzie 

rozszalowanie, beton nie przebarwi się i zachowa ostre kanty oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu będzie 

gładka. 

5.3.  Betonowanie. 
  5.3.1.  Zalecenia ogólne. 
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę  i akceptacji przez Nadzór 

Inwestorski dokumentacji technologicznej, obejmującej: 

 wybór składników betonu, 

 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

 sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

 sposób transportu mieszanki betonowej, 

 kolejność i sposób betonowania, 

 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach sposób 

pielęgnacji betonu, 

 warunki rozformowania deskowania, 

 zestawienie koniecznych badań. 

Przy betonowaniu konstrukcji należy zachować następujące warunki: 
 betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+5°C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa przed pierwszym zamarznięciem.    

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga 

to zgody Nadzoru Inwestorskiego oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C             

w chwili jej układania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie, co 

najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny być prowadzone wówczas pod bezpośrednim nadzorem 

Nadzoru Inwestorskiego, 

 mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0.75 m od powierzchni, na którą spada;      

w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m), 

 wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o średnicy < 0.65 

odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 

poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmować 

powoli w stanie wibrującym, 

 kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R (R promień 

skutecznego działania wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m, 

 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 

wynosić od 30 do 60 sek., 

 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości     

i od 1.0 do 1.5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalać 

doświadczalnie, aby nie powstawały martwe pola, a mocowanie powinno być trwałe i sztywne. 

 przerwy robocze w betonowaniu zabezpieczyć taśmą dylatacyjną PVC 
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Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca zobowiązany jest 

codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru umieszczonego przy 

betonowanym elemencie. Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne 

powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam skaz. Ewentualne nierówności              

i kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione 

zaprawą cementową, ale tylko w przypadku, jeśli uszkodzenia te są w granicach, które Nadzór Inwestorski uzna 

za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione 

wyżej roboty poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. Wyładunek mieszanki ze środka 

transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem uniknięcia 

rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione                

i zatwierdzone przez Nadzór Inwestorski. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej 

przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych,             

a podjęcie betonowania może nastąpić tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu 

poprzedniego. Nadzór Inwestorski może, jeśli uzna to za celowe, zadecydować o konieczności betonowania 

ciągłego celem uniknięcia przerw. 

5.3.2. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu 

          dojrzewającego normalnie. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną 

wodą. Przy temperaturze otoczenia >50C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania 

rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją, przez co najmniej 7 dni (polewanie, co najmniej     

3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne 

wymagania dla jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać 

wymagania PN-88/B-32250.    

5.5.  Wykończenie powierzchni betonowych. 
5.5.1 Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych. 

 Powierzchnie niewidoczne. 
Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót należy jednorodnie wyrównać i wygładzić, aby 

otrzymać gładką powierzchnię. Żadne dodatkowe roboty nie są wymagane, jeżeli powierzchnie te nie służą jako 

pierwszy etap do prowadzenia prac wykończeniowych opisanych poniżej. 

 Powierzchnie widoczne. 
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę i wygląd.               

Po zniknięciu wilgoci i wystarczającym stwardnieniu betonu należy w celu zapobiegnięcia wycieku mleczka 

cementowego na świeżym betonie wygładzić go poprzez mocne naciskanie kielnią stalową, tak, aby otrzymać 

powierzchnię zagęszczoną, jednorodnie gładką i bez śladów kielni. 

5.5.2  Przerwy robocze. 
Powierzchnie przerw roboczych przed przystąpieniem do dalszego betonowania należy przygotować 

następująco: 

 usunąć zanieczyszczenia i luźne resztki betonu, 

 powierzchnie stwardniałego betonu wypiaskować, 

 beton wyschnięty zwilżać, co najmniej jeden dzień przed betonowaniem następnej partii i ułożyć 

warstwę betonu połączeniowego. 

5.6.  Tolerancje. 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2. 

Powierzchnie i krawędzie  
 dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2m 

nie powinny być większe niż: 

-  7mm przy klasie tolerancji N1 

-  5mm przy klasie tolerancji N2 

 dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny 

być większe niż: 

-  15mm przy klasie tolerancji N1 

-  10mm przy klasie tolerancji N2 
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 dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 

odcinku 0,2m nie powinny być większe niż: 

-  5mm przy klasie tolerancji N1 

-  2mm przy klasie tolerancji N2 

 dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie 

powinny być większe niż: 

-  6mm przy klasie tolerancji N1 

-  4mm przy klasie tolerancji N2 

Fundamenty 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 
+ 10mm przy klasie tolerancji N1 

   +  5mm przy klasie tolerancji N2 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno 

być większe niż: 
+ 20mm przy klasie tolerancji N1 

   + 15mm przy klasie tolerancji N2 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00. 

6.1. Kontrola deskowania. 
Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami wykonywanych 

elementów żelbetowych i betonowych. Odchyłki te podane są w punkcie 5. 

6.2. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu. 
6.2.1. Zakres kontroli. 

Zachowując w mocy wszystkie przepisy dotyczące wytrzymałości betonu, Nadzór Inwestorski ma prawo 

pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów celem 

poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym. 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250: 

 konsystencja mieszanki betonowej, 

 urabialność, 

 zawartość powietrza w mieszance betonowej,  

 wytrzymałość betonu na ściskanie, 

 nasiąkliwość betonu, 

 przepuszczalność wody przez beton, 

 mrozoodporność. 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział obiektu 

(konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i terminów 

pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Nadzór Inwestorski może zażądać wykonania badań i kontroli 

na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba sklerometryczna, próba za pomocą 

ultradźwięków, pomiaru oporności itp. 

6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej. 
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej  i następnie 

przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Różnice pomiędzy przyjętą     

a kontrolowaną konsystencją mieszanki nie powinny przekroczyć: 

 + 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be, 

 + 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę zawartości zaczynu                

w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo wodnego, ewentualnie przez zastosowanie 

domieszek chemicznych. 

6.2.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej. 
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową podczas 

projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających, co najmniej raz  w czasie zmiany 

roboczej podczas betonowania.  

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B06250 nie powinna 

przekraczać: 
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 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 

 przedziałów wartości podanych niżej w przypadku stosowania domieszek 

napowietrzających: 

a) dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne: 

-  4,5-6,5% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 8mm, 

-  3,5-5,5% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 16mm, 

-  3,0-5,0% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 31,5mm, 

-  2,0-4,0% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 63mm, 

b) dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed jego zamarznięciem: 

-  5,5-7,5% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 8mm, 

-  4,5-6,5% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 16mm, 

-  4,0-6,0% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 31,5mm, 

-  3,0-5,0% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 63mm, 

 sprawdzenia zawartości powietrza w mieszance betonowej należy dokonywać podczas 

projektowania składu mieszanki betonowej w przypadku niestosowania domieszek 

napowietrzających i co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania          

w przypadkach stosowania domieszek napowietrzających. 

6.2.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu). 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o liczbie określonej 

w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 1 próbkę na 100 zarobów, 1 próbkę na 50 m3,   1 próbkę na zmianę 

roboczą oraz 3 próbki na partię betonu.  

Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania,                   

a następnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. 

6.2.5. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu. 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na 

próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie 

wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach 

wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza się, co najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych 

losowo różnych miejsc. 

6.2.6. Sprawdzenie nasiąkliwości wody przez beton. 
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach 

laboratoryjnych na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej 

jednak niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymagany stopień wodoszczelności betonu W 8 jest osiągnięty, jeśli pod 

ciśnieniem wody 0.8 MPa w czterech na sześć próbek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza się 

oznak przesiąkania wody. 

Stopień mrozoodporności betonu będzie osiągnięty, jeżeli próba wykonana metoda zwykłą (kolejne zamrażanie 

próbki w powietrzu i odmrażanie w wodzie, a okres trwania pełnego cyklu wynosi co najmniej 6h) : 

 nie wykazuje pęknięć, 

 łączna masa ubytków nie przekracza 5% masy próbek nie zamrożonych, 

 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamrożonych nie jest większe niż 20%. 

6.2.7. Dokumentacja badań. 
Na wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 

laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie       

i okazywanie Nadzorowi Inwestorskiemu wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 

materiałów. 

6.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych. 
6.3.1. Badania w czasie budowy. 

Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na sprawdzeniu na 

bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności wykonywanych robót z Rysunkami         

i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, 

które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. 

Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane  do dziennika budowy: 
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 sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają 

przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości         

i protokółami odbiorczymi. 

 sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, 

niwelatorem i porównanie z Rysunkami. 

Badania polegają na stwierdzeniu: 

 zgodności podstawowych wymiarów z Rysunkami, zachowaniu rzędnych oraz odchylenia 

od położenia poziomego i pionowego,  

 zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych,  

 prawidłowości i dokładności połączeń między elementami. 

Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę dociągnięcia wszystkich 

śrub w konstrukcji. 

Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą i porównanie                    

z Rysunkami oraz PN-63/B-06251. 

Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką i porównanie          

z Rysunkami oraz PN-63/B-06251. 

Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251. 

Badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków. 

6.3.2. Badania po zakończeniu budowy. 
Badania po zakończeniu budowy obejmują: 

Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez wykonanie pomiarów na zgodność 

z Rysunkami w zakresie: 

 podstawowych rzędnych nawierzchni oraz położenia osi obiektu w stosunku do dojazdów, 

 rozpiętości poszczególnych przęseł i długości całego obiektu. 

Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną dokumentów z badań 

prowadzonych w czasie budowy. 

6.3.3. Badania dodatkowe. 
Badania dodatkowe wykonuje się, gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej 

zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiaru jest: 

 m3 wykonania konstrukcji betonowej   

8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne”. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - 

Montażowych. 

Roboty betonowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Nadzoru 

Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności. 
Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa. 

 9.1. Cena jednostkowa. 
Cena obejmuje wszystkie elementy niezbędne dla prawidłowego wykonania robót wymienionych w pkt.1.3 

niniejszej szczegółowej specyfikacji a także: 

 zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

 wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 

 oczyszczenie deskowania, 

 wykonanie projektu mieszanki, 

 przygotowanie mieszanki betonowej, 

 transport mieszanki betonowej, 

 wykonanie i rozebranie szalunków, 

 układanie mieszanki betonowej, 

 pielęgnacja betonu, 
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 pomiary i badania wymagane w Specyfikacji 

 

10. Przepisy związane. 
10.1. Normy dotyczące betonu. 
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia. 

PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 

PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowanie próbek. 

PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań. 

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 

 

10.2. Normy dotyczące deskowań 
PN-89/D-95017  Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe. 

PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-72/D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-59/M-82010  Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych. 

PN-88/M-82121  Śruby z łbem kwadratowym. 

PN-85/M-82151  Nakrętki kwadratowe. 

PN-85/M-82503  Wkręty do drewna z łbem stożkowym. 
PN-85/M-82505  Wkręty do drewna z łbem kulistym. 

BN-87/5028-12  Gwoździe budowlane.  

 

10.3. Inne. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane – tekst pierwotny: Dz.U.1994r.  Nr 89 poz. 414;  Dz.U. 2017r. 

poz.1332 z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (zm. 

Dz,U. z 2018r. poz.317, Dz. U. z 2018r. poz. 12, Dz. U. z 2017r. poz. 1529) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,                         

z późniejszymi zmianami). 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

B-03.00  

Roboty murowe. 
 

CPV-45262522-6 roboty murarskie  
  
  

 

 

 

Nazwa i adres obiektu: 

DOM PRZEDPOGRZEBOWY 

prace remontowe niezbędne do wykonania w budynku   

62-800 Kalisz ul. Poznańska 189-199 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Miasto Kalisz 

Główny Rynek 20 62-800 Kalisz 

Nazwa jednostki opracowującej Specyfikację Techniczną: 

bik projekty Barbara Kołodziejczak 

Kalisz Wał Staromiejski 12 m.59 

Imię i nazwisko autora Specyfikacji Technicznej: 

inż. Barbara Kołodziejczak 

Data opracowania Specyfikacji: 

czerwiec 2019r. 
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1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

murarskich przy realizacji  robót związanych  z  opracowaniem zakresu prac remontowych niezbędnych do 

wykonania w budynku domu przedpogrzebowego przy ulicy Poznańskiej 189-199 w Kaliszu. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót murarskich przy realizacji robót związanych  z  opracowaniem zakresu prac remontowych niezbędnych do 

wykonania w budynku domu przedpogrzebowego przy ulicy Poznańskiej 189-199 w Kaliszu. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00.00 

„Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Przy wykonywaniu robót murowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-68/B10024 oraz 

instrukcji producentów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST      

i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne". 

2. Materiały. 
Materiały do wykonania robót murarskich należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem 

technicznym i rysunkami. 

Do podstawowych materiałów należą: 

 cegła pełna klasy 15   

W oznaczonym czasie, przed wbudowaniem, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania 

w budownictwie próbki do zatwierdzenia przez Nadzór Inwestorski. 

Materiały powinny być określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Nadzór 

Inwestorski. 

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest 

użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

Cegła budowlana pełna klasy 15, wg PN-B-12050:1996 

 wymiary: l = 250mm, s = 120mm, h = 65mm, 

 masa 4,0-4,5 kg, 

 dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 

przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać 

dla klasy cegły 15 – 10% cegieł badanych,  

 nasiąkliwość cegły budowlanej klasy 15 nie powinna być wyższa niż 16%, 

 wytrzymałość na ściskanie 15MPa, 

 odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10MPa, 

 odporność cegły na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona  z wysokości 1,5m 
na inne cegły nie rozpadła się w kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej 

pęknięcie; ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być 

większa niż: 

-  2 na 15 sprawdzanych cegieł, 

-  3 na 25 sprawdzanych cegieł, 

-   5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne. 
Marka, rodzaj i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
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Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować 

w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu,  tj. zaprawa cementowa      

– 2 godz., zaprawa cem-wap – 3 godz. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki  z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki   

25 i 35; mogą być też stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem, że temperatura otoczenia, co najmniej         

w ciągu 7 dni od chwili użycia zaprawy, nie będzie niższa niż 50 C. Dopuszcza się stosowanie do zapraw 

cementowych dodatków uplastyczniających (plastyfikatorów) lub uszczelniających przyspieszających wiązanie 

albo twardnienie. Stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z instrukcjami wytycznymi, a dodatki 

powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB. Do zapraw cementowo-wapiennych 

należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 

pod warunkiem, że w przypadku użycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 50 C. Do zapraw cem-wap należy stosować wapno suchogaszone lub 

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą         

i jednorodną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy 

dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu (dla zapraw 

cementowych) oraz cementu i wapna (dla zapraw cem - wap). 

3. Sprzęt. 
Warunki ogólne sprzętu podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne”. 

Do wykonania robót murarskich należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót. Sprzęt budowlany 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót 

zaakceptowanym przez Nadzór Inwestorski. Wykonawca przystępujący do wykonania robót murarskich, 

powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego wymaganego 

przez producenta zastosowanych materiałów. 

4.    Transport. 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00.01: „Wymagania ogólne”. 

Transport materiałów na budowę może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

5. Wykonanie robót. 
5.1. Warunki ogólne wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne”.  

Wykonanie robót powinno być określone w Specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Nadzór 

Inwestorski. Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe, 

sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót. Przed 

przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych. 

Wymagania ogólne: 

 mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, 

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków, otworów 

itp. 

 mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. Różnica poziomów 

poszczególnych części murów podczas ich wykonywania nie powinna przekraczać: 4m dla murów 

z cegły i 3m dla murów z bloczków i pustaków, 

 cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.                  

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy te materiały przed ułożeniem                

w murze polewać lub moczyć wodą, aby materiał nie odciągał wody z zaprawy, 

 konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane tylko przy 

temperaturze powyżej 00C. Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych 

dopuszcza się w temperaturze poniżej 00C, pod warunkiem zastosowania środków 

umożliwiających wiązanie i twardnienie zapraw, określonych w wytycznych wykonywania robót 

budowlano-montażowych w okresie zimowym, 

 w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 

(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie w robotach 

należy sprawdzić stan techniczny murów i gdzie zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia 

murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł uszkodzonej zaprawy.  
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5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót. 
Mury z cegły ceramicznej pełnej  

Spoiny w murach ceglanych:  

 -  12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17mm,         

a minimalna 10mm, 

 -   10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 

powinna przekraczać 15mm, a minimalna – 5mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przeznaczonych do tynkowania nie należy 

wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. 

Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych: 

 -  liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej 

liczby cegieł, 

 -  jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), a dokumentacja 
techniczna dopuszcza takie rozwiązanie, należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana        

z cegły jednego wymiaru, 

 -  połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się 

więcej niż o 5mm należy wykonać na strzępia zazębione boczne. 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne”. 

6.1. Kontrola jakości materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej                  

i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Kontrola jakości materiałów polega na ich sprawdzeniu według wymagań podanych  w punkcie 2.0 

Materiały ceramiczne   

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzać na budowie następujące badania: 

 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach zamówieniem i wymaganiami stawianymi        

w dokumentacji technicznej, 

 przeprowadzenie próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

-  wymiarów i kształtu cegły, 

-  liczby szczerb i pęknięć, 

-  odporności na uderzenia, 

-  przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

Cegła przeznaczona do murów, na których przewiduje się wykonanie tynków, powinna być zbadana na 

obecność szkodliwej zawartości rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegłach nie powinny wystąpić wykwity       
i naloty. W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnych (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

Zaprawy 

W przypadku, gdy zaprawa wykonywana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję       

w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 

wpisywane do dziennika budowy. 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót. 
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacją Techniczną i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. Kontroli jakości podlega wykonanie: 

 odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi, 

 odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru 

 odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie,  

 odchylenia wymiarów otworów ościeży. 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiaru jest: 

 m2 muru o odpowiedniej grubości 

8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne”. 

Mury z cegły pełnej powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych 

norm i instrukcji oraz warunków technicznych wykonania i odbioru robót.  

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
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Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 

 dziennik budowy, 

 zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  

 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, powinny ściśle odpowiadać wymaganiom 

normowym. Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących norm. 

8.1.  Sprawdzenie jakości wykonanych robót. 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

 prawidłowości położenia robót w planie i przekroju 

 prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów,            

np. szczelin dylatacyjnych 

 prawidłowości wykonania murów z cegieł, 

 niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie, 

9. Podstawa płatności. 
Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa. 

Cena obejmuje wszystkie elementy niezbędne dla prawidłowego wykonania robót wymienionych w pkt.1.3 

niniejszej szczegółowej specyfikacji a także: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,  

 wykonanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych i zabezpieczeń,  

 wykonanie murów z cegieł, 

 uporządkowanie terenu robót, 

 wykonanie niezbędnych pomiarów i prób. 

10. Przepisy związane. 
 

10.1. Normy.  
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-87/B-03002   Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane 

PN-M-42250: 1998 Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja 

PN-86/M-47251 Maszyny i urządzenia budowlane.  

Dopuszczalny poziom dźwięku i metody badań 

 PN-EN 197-1:2002    Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu  

   powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990    Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001    Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 771-1:2005    Pustaki ceramiczne. 

PN-92/M-47335 Betoniarki. 

PN-79/M-47340.00 Betonowanie. Podział 

PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania. 

PN-80/M-47345.00 Dozowniki składników mieszanki betonowej. Podział. 

   PN-80/M-47345.02  Dozowniki składników mieszanki betonowej. Ogólne wymagania i  badania 

PN-84/M-47350 Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogólne wymagania i badania 

PN-M-47900-2: 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 

PN-M-47900-3: 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 

PN-M-47900-4: 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. 
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PN-ISO 3443-4: 1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montażowych     

i ustalania tolerancji. 

PN-ISO 3443-8: 1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 

PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 

  

10.2. Inne. 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane – tekst pierwotny: Dz.U.1994r.  Nr 89 poz. 

414;    Dz.U. 2017r. poz.1332 z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy – Prawo budowlane (zm. Dz,U. z 2018r. poz.317, Dz. U. z 2018r. poz. 12,                     

Dz. U. z 2017r. poz. 1529) 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  

 Zbiór przepisów i wymagań. 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r.,   Nr 92, poz.881), 
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 

1360, z późniejszymi zmianami). 
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1. Wstęp 
1.1   Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków                      

przy realizacji  robót związanych z  opracowaniem zakresu prac remontowych niezbędnych do wykonania                   

w budynku domu przedpogrzebowego przy ulicy Poznańskiej 189-199 w Kaliszu. 

1.2   Zakres stosowania Specyfikacji 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu           

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3   Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie tynków wewnętrznych przy realizacji robót związanych z  opracowaniem zakresu prac remontowych 

niezbędnych do wykonania w budynku domu przedpogrzebowego przy ulicy Poznańskiej 189-199 w Kaliszu. 

1.4   Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją przetargową, 

SST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 

2.  Materiały 
 2.1 woda (PN-EN 1008:2004) 

do przygotowania zapraw stosować każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora; niedozwolone 

jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje               
i muł. 

 2.2 piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

 - nie zawierać domieszek organicznych, 

 - mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 

      piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm. 

 2.3 zaprawy budowlane cem-wap 
-   marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej, 

-   przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie, 

-  zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin, 

-   do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, 
-   do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 

zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +50C, 

-   do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwna masę, bez 

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych; skład objętościowy zapraw należy dobierać 

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały                    

i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 
 5.1   Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy wykonywać  w temperaturze nie niższej niż 

+50C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 00C. W niższych temperaturach można 

wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie                                 

z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.  
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Zaleca się chronić świeżo wykonywane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki 

powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.  

 5.2   Przygotowanie podłoży 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 

głębokości 5-10mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 

szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie sucha powierzchnię podłoża należy zwilżyć 

wodą. 

 5.3   Wykonywanie tynków trójwarstwowych 
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Gładź należy nanosić po związaniu 
warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno 

dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na 

zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1 Zaprawy 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję                

w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 

wpisywane do dziennika budowy. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2.   

8. Odbiór robót 
8.1 Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 

powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 

czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2 Odbiór tynków 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie 

większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 -    pionowego – nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm  

      w pomieszczeniu, 

 -   poziomego – nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) 
Niedopuszczalne są następujące wady: 

 -   wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

 -    trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  

9. Podstawa płatności 
9.1 Tynki 

Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa. 

Cena obejmuje wszystkie elementy niezbędne dla prawidłowego wykonania robót określonych w pkt.5 niniejszej 

szczegółowej specyfikacji a także: 

 -   przygotowanie zaprawy, 

 -   dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 -   ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

 -   umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

 -   siatkowanie bruzd, 

 -   osadzenie ewentualnych drobnych elementów (kratki wentylacyjne itp.)  

 -   reperację tynków po dziurach i hakach, 
 -   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
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10. Przepisy związane 
 10.1    Normy 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. 

 10.2    Inne dokumenty 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane – tekst pierwotny: Dz.U.1994r.  Nr 89 poz. 414;                          

Dz.U. 2017r. poz.1332 z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo 

budowlane (zm. Dz,U. z 2018r. poz.317, Dz. U. z 2018r. poz. 12, Dz. U. z 2017r. poz. 1529) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,                               

z późniejszymi zmianami). 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 

B-05.00  

Dach. 
 

CPV – 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych  

   I inne podobne roboty specjalistyczne 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć 

dachowych wraz z izolacją cieplną (docieplenie stropodachu) i wylewką betonową związanych z  opracowaniem 

zakresu prac remontowych niezbędnych do wykonania w budynku domu przedpogrzebowego przy ulicy 

Poznańskiej 189-199 w Kaliszu. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

pokryć dachowych oraz izolacją cieplną (docieplenie stropodachu) i wylewką betonową  związanych                      

z opracowaniem zakresu prac remontowych niezbędnych do wykonania w budynku domu przedpogrzebowego 

przy ulicy Poznańskiej 189-199 w Kaliszu. 

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z wytycznymi projektowymi 

Inwestora, ST i poleceniami Inżyniera. 

Przy wykonaniu izolacji cieplnych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-91/B02020 Ochrona 

cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

2. Materiały. 
 Wszystkie materiały użyte do wymiany pokrycia dachu na części przebudowanej domu przedpogrzebowego 

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających 

dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Materiałami są: 

Folia paroizolacyjna PE 

Folie paroizolacyjne stanowią barierę izolacyjną dla pary wodnej znajdującej się w budynku. Chronią one przed 

zjawiskiem skraplania się pary wodnej z wewnątrz budynku podczas zetknięcia się elementem odpowiednio 

niższej temperaturze.  

Wg instrukcji i kart technicznych producenta 

Styropian twardy min. 20cm układany ze spadkiem 4% 

Wylewka betonowa gr. 5cm 

Podłoże betonowe musi być dojrzałe i uzyskać przed rozpoczęciem układania pokrycia papowego wilgotność 

mniejszą niż 6%. Jeżeli wilgotność będzie większa należy liczyć się z mniejszą przyczepnością do podłoża 

ułożonej papy, a także z tworzeniem się pęcherzy w pokryciu. Na powierzchni podłoża nie mogą występować 

rysy skurczowe i spękania. Wylewki ułożone na warstwie izolacji termicznej powinny mieć grubość min. 3,5cm. 

Podłoże takie należy zdylatować na pola o boku 1,5-2m w obu kierunkach, a dylatacje powinny pokrywać się z 

dylatacjami konstrukcji dachu. Podłoże przed układaniem papy należy zagruntować asfaltowym roztworem 

gruntującym. Do gruntowania gładzi cementowej wykonanej na płytach styropianowych należy stosowac 
dyspersję asfaltowa, nie wolno natomiast stosować roztworów asfaltowych zawierających rozpuszczalniki 

organiczne. 

1x papa podkładowa np. EXTRADACH BAZA 4 SZYBKI PROFIL SBS podkładowa na włókninie 

poliestrowej  

Papa na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250g/m2 z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z 

asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest cienką włókniną 

polipropylenową oraz wzdłuż jednej krawędzi nałożony jest pasek folii o szerokości ok. 80mm, strona spodnia 

jest profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. 

1 x papa nawierzchniowa np. EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS wierzchniego krycia na 

włókninie poliestrowej 

Wierzchniego krycia na osnowie z włókniny poliestrowej:  

 masa bitumiczna – asfalt modyfikowany SBS,  
 posypka – mineralna,  

 temp. łamliwości - -25
0
 C,  

 temp. mięknienia +1000 C,  

 siła zrywająca – 700N,  
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 wydłużenie – 40%,  

 grubość – min. 4,6mm, 

 odporne na korozję biologiczną. 

3. Sprzęt. 
Papa termozgrzewalna 

Do wykonywania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 

 palnik gazowy jednodyskowy z wężem, 

 mały palnik do obróbek dekarskich, 
 palnik gazowy dwudyskowy bądź sześciodyskowy z wężem (w przypadku zgrzewania 

dużych powierzchni), 

 butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 

 szpachelka, nóż do cięcia papy, wałek dociskowy z silikonową rolką, przyrząd       do 

prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygięta) 

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi się znajdować sprzęt 

gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy 

zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 

Pozostałe roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00.00:  "Wymagania ogólne". 

Papy termozgrzewalne: rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących         je przed 

zmiennymi warunkami atmosferycznymi a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt 

mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120cm od grzejników. Rolki powinny być magazynowane w 

pozycji stojącej, w jednej warstwie. Rolki pap należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w 

jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem i uszkodzeniem. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych powinny odbywać 

się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 

Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych          i 

zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładzie z desek lub płyt 

betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi. 

Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak, 

aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i 

uszkodzeniem. 

Izolacje z mas bitumicznych dostępnych w beczkach stalowych, należy transportować w pozycji leżącej, 

otworem wylewowym do góry, zabezpieczając beczki przed możliwością toczenia i ocierania się. Beczki te 

można przy przeładunku przetaczać, lecz w sposób bardzo ostrożny celem uniknięcia ewentualnego otworzenia 

się beczki. 

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących papę przed zawilgoceniem, 

działaniem promieni słonecznych i z dala od grzejników. Rolki należy ustawiać w stosy w pozycji stojącej w 

jednej warstwie. Stosy powinny zawierać nie więcej niż 1200 rolek, a odległość między stosami powinna 

wynosić nie mniej niż 80 cm. 

Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki transportu 

powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Materiały powinny być 

pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach 

ITB. 

Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w pozycji stojącej obok 

siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem się i uszkodzeniem. 

5. Wykonanie robót. 
Warunki przystąpienia do robót: 

 podłoża pod izolacje przeciwwodne - wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni 

izolowanych oraz sfazowanie naroży, 

 przed przystąpieniem do wykonywania izolacji cieplnych powinny być zakończone wszystkie 

roboty konstrukcyjne, których ta izolacja dotyczy, 

 przed rozpoczęciem prac pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów, 
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 podłoże pod izolację powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp.  

Prace należy prowadzić ściśle wg instrukcji producenta  

Paroizolacja 

Folie paroizolacyjne muszą być bezwzględnie sklejone na zakładach i łączeniach z murem wszelkie przejścia 

muszą być dokładnie uszczelnione – tylko wtedy folie spełniają swoją podstawową funkcję – budują szczelną 

barierę dla pary wodnej. 

Izolacja termiczna z płyt styropianowych 
- do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym;  

- warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie;  

- płyty styropianowe należy układać na styk, bez szczelin; 

- w czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez przykrycie folią lub 

papą)  

Papy termozgrzewalne. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 00C                           

w przypadku pap modyfikowanych SBS i +50C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury stosowania pap 
zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych 

(ok. 250C) i wnoszone na dach bezpośrednio przed zgrzewaniem. Nie należy prowadzić prac dekarskich w 

przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym 

wietrze. 

W trakcie wykonywania prac stosować ściśle instrukcję producenta  

6. Kontrola jakości robót. 
Wymagana jakość materiałów objętych niniejszą specyfikacją powinna być potwierdzona przez producentów 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym  na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów powinien obejmować 

zgodność z wytycznymi projektowymi Inwestora oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórców. Nie dopuszcza się do stosowania tych materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom odpowiednich dla nich norm. Nie należy stosować materiałów przeterminowanych 

(po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane           

do dziennika budowy. 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00: "Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiarową robót jest: 

- dla robót pokryciowych (gruntowanie, styropian, papy) – m2 pokrytej powierzchni,  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót. 
Odbiór podłoża z płyt izolacji termicznej. 

Wymagana jest taka ich wytrzymałość oraz sztywność, aby pod wpływem przewidywanych nacisków 

zewnętrznych nie następowały uszkodzenia pokrycia. Podłoże j/w powinno być zabezpieczone przed 
zawilgoceniem.  

Odbiór robót pokrywczych. 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 

częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.  

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

 podłoża, 

 jakości zastosowanych materiałów 

 dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.       Badania 

końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
 wytyczne projektowe Inwestora, 

 dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 

 zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
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Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia (przede wszystkim jego 

szczelności), obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także prawidłowości 

wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

Odbiór pokrycia z papy  
Powinien obejmować sprawdzenie dokładności zgrzewów, szerokości zakładów i poprawności  ich wykonania 

zgodnie z kierunkiem spływu wody. 

9. Podstawa płatności. 
Izolacje.  
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 dostarczenie materiałów,  

 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

 zagruntowanie podłoża, 

 wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

 uporządkowanie stanowiska pracy 

Pokrycie z papy. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia wraz z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej, wg ceny 

jednostkowej, która obejmuje: 

 rozminięcie papy z rolki, przycięcie na wymiar i luźne zrolowanie papy termozgrzewalnej, 

 upłynnienie warstwy bitumu za pomocą palnika gazowego z jednoczesnym przyklejeniem 

papy do warstwy izolacji, 
 kontrola spoin i styków, wykonanie poprawek, 

  uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane. 
Normy: 

PN-89/B-02361  Pochylenia połaci dachowych. 

PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych.   Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

PN-69/B-1 0260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-74/B-24622   Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-77/B-27604   Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

BN-82/6733-01   Emulsja asfaltowa do gruntowania. 

PN-91/B-02020   Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-B-20130   Płyty styropianowe.  

 

Aprobaty techniczne i instrukcje producentów pap termozgrzewalnych 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016;                               

z późniejszymi zmianami), 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,                                 

z późniejszymi zmianami). 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 

B-06.00  

Obróbki blacharskie,  

rynny i rury spustowe. 

 
CPV – 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych  
   I inne podobne roboty specjalistyczne 

 
 
  

Nazwa i adres obiektu: 

DOM PRZEDPOGRZEBOWY 

prace remontowe niezbędne do wykonania w budynku   

62-800 Kalisz ul. Poznańska 189-199 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Miasto Kalisz 

Główny Rynek 20 62-800 Kalisz 

Nazwa jednostki opracowującej Specyfikację Techniczną: 

bik projekty Barbara Kołodziejczak 

Kalisz Wał Staromiejski 12 m.59 

Imię i nazwisko autora Specyfikacji Technicznej: 

inż. Barbara Kołodziejczak 

Data opracowania Specyfikacji: 

czerwiec 2019r. 
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1.    Wstęp. 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru obróbek 

blacharskich, oraz rynien i rur spustowych przy realizacji  robót związanych z  opracowaniem zakresu prac 

remontowych niezbędnych do wykonania w budynku domu przedpogrzebowego przy ulicy Poznańskiej 189-199 

w Kaliszu. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych przy realizacji  robót związanych z  opracowaniem zakresu prac 

remontowych niezbędnych do wykonania w budynku domu przedpogrzebowego przy ulicy Poznańskiej 189-199 

w Kaliszu. 

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z wytycznymi projektowymi 

Inwestora, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 

2.   Materiały. 
Wszystkie materiały użyte do prac określonych w punkcie 1.1 powinny odpowiadać wymaganiom zawartym       

w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania    

w budownictwie. 

Materiałami są: 

Rynny i rury spustowe z PCV 

Po demontaż założyć te same. 

Obróbki blacharskie – blacha stalowa powlekana  

wg instrukcji producenta. 

3.    Sprzęt. 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiałów, być 

sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

    4.   Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00.01:  "Wymagania ogólne". 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

5.   Wykonanie robót. 
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej   

Obróbki powinny być dostosowane do wielkości pochylenia elementów pokrywanych. Roboty blacharskie          

z blachy stalowej lakierowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz  w temperaturze nie niższej niż             

-150C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

Rynny z PCV 
Elementy łączyć ściśle wg instrukcji producenta.  

Rynny powinny być mocowane do konstrukcji dachu za pomocą uchwytów systemowych, rozstawionych            

w odstępach co 50-70cm. Spadki rynien należy regulować na uchwytach. Rynny powinny posiadać kształtki        

z wpustami do rur spustowych. 

Rury spustowe z PCV 

Elementy łączyć ściśle wg instrukcji producenta.  

Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami systemowymi, rozstawionymi  w odstępach           

co 2-3m.  

6.   Kontrola jakości robót. 
Wymagana jakość materiałów objętych niniejszą specyfikacją powinna być potwierdzona przez producentów 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
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równorzędnym dokumentem. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów powinien obejmować 

zgodność z wytycznymi projektowymi Zamawiającego oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 

materiałów     z wystawionymi atestami wytwórców. Nie dopuszcza się do stosowania tych materiałów, których 

właściwości nie odpowiadają wymaganiom odpowiednich dla nich norm. Nie należy stosować materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 

każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7.   Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- 00.01: "Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiarową robót jest: 

- dla robót dotyczących obróbek blacharskich – m2 obróbki w rozwinięciu, bez uwzględniania zakładów 

- dla robót dotyczących rynien i rur spustowych –  mb wykonanych elementów 

8.    Odbiór robót. 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 
Powinien obejmować sprawdzenie połączeń poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania elementów do 

konstrukcji dachu i ścian, sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, sprawdzenie szczelności połączeń rur 

spustowych z wpustami. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

Zamontowane elementy nie powinny być zarysowane, nie powinny mieć dziur ani pęknięć. 

9.    Podstawa płatności. 
Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa. 

Obróbki blacharskie. 

Cena obejmuje wszystkie elementy niezbędne dla prawidłowego wykonania robót wyszczególnionych w pkt.5 

niniejszej szczegółowej specyfikacji a także: 

 przygotowanie, 

 zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 

 uporządkowanie stanowiska pracy. 

Rynny i rury spustowe. 

Cena obejmuje wszystkie elementy niezbędne dla prawidłowego wykonania robót wyszczególnionych w pkt.5 

niniejszej szczegółowej specyfikacji a także: 

 przygotowanie, 

 zmontowanie i umocowanie w podłożu, połączenia elementów wg technologii producenta 

 uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane. 
Normy: 

PN-61/B-10245  Roboty   blacharskie    budowlane  z    blachy   stalowej   ocynkowanej 

                            i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 

BN-66/5059-01  Uchwyty do rur spustowych okrągłych. 

BN-66/5059-02  Uchwyty do rynien półokrągłych. 

  

Aprobaty techniczne i instrukcje producentów  blach powlekanych, rynien i rur spustowych z blachy 

nierdzewnej  i blachy powlekanej. 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane – tekst pierwotny: Dz.U.1994r.  Nr 89 poz. 414;   tekst 

ujednolicony na podstawie Dz.U.2010r. Nr 243 poz.1623  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,                         
z późniejszymi zmianami). 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 

B-07.00  

Płyty chłodnicze. 
 

CPV – 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 

 

 
  

  

Nazwa i adres obiektu: 

DOM PRZEDPOGRZEBOWY 

prace remontowe niezbędne do wykonania w budynku   

62-800 Kalisz ul. Poznańska 189-199 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Miasto Kalisz 

Główny Rynek 20 62-800 Kalisz 

Nazwa jednostki opracowującej Specyfikację Techniczną: 

bik projekty Barbara Kołodziejczak 

Kalisz Wał Staromiejski 12 m.59 

Imię i nazwisko autora Specyfikacji Technicznej: 

inż. Barbara Kołodziejczak 

Data opracowania Specyfikacji: 

czerwiec 2019r. 
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1. Wstęp. 
1.6 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wyłożenia ścian    

i sufitu chłodni płytami warstwowymi przy realizacji robót związanych z opracowaniem zakresu prac 

remontowych niezbędnych do wykonania w budynku domu przedpogrzebowego przy ulicy Poznańskiej 189-199 

w Kaliszu. 

1.7 Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.8 Zakres robót objętych specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyłożenie 

ścian i sufitu chłodni płytami warstwowymi  przy realizacji robót związanych z  opracowaniem zakresu prac 

remontowych niezbędnych do wykonania w budynku domu przedpogrzebowego przy ulicy Poznańskiej 189-199 

w Kaliszu. 

1.9 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.10 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 

2. Materiały. 
Płyty z blachy powlekanej z rdzeniem z poliizocjanuru gr. 100mm i 150mm 
Okładziny zewnętrzne/wewnętrzne kolor RAL 9010: 

 blacha stalowa powlekana ogniowo cynkiem zgodnie z PN-EN 14509 

 austenityczna stal nierdzewna gatunku 1.4301 zgodnie z EN 10088 

Rdzeń termoizolacyjny  

 sztywna pianka poliizocjanurowa o zamkniętej strukturze komórkowej, współczynnik przenikania 

ciepła U[W/(m2K)] dla λ = 0,018[W/mK] w temp. 100C. 

Stelaż 
Płyty ścienne należy mocować do ścian poprzez stelaż z profili zimnogiętych. Profile należy zamocować do 

ścian przy posadzce i na wysokości 3,70m – płyty mocować w układzie pionowym. 

Płyty stropowe w pom. chłodni mocować na wieszakach mocowanych do sufitu poprzez profil zimnogięty – 

profil zamocować od brzegu ściany, dalej co dwa metry, do brzegu ściany prostopadle do krótszego boku 

pomieszczenia chłodni. Płyty stropowe oprzeć na płytach ściennych.  

Płyty stropowe w sali kosmetyki zwłok gr. 15cm, jako samonośne oprzeć na płytach ściennych. 

Montaż płyt ściśle wg instrukcji producenta.   

3. Sprzęt. 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00.01:  "Wymagania ogólne". 

Zalecanym środkiem transportu są samochody ciężarowe spełniające następujące wymagania: 

 
długość skrzyni ładunkowej lub naczepy powinna zapewnić podparcie stosu płyt na 

całej długości 

 

w celu optymalnego wykorzystania powierzchni ładunkowej, aby ułożyć dwa stosy 
płyt obok siebie, szerokość naczepy lub skrzyni ładunkowej między burtami 

powinna wynosić 2450 mm  

 

płyty warstwowe w czasie transportu muszą być zabezpieczone pasami 

transportowymi, przy czym naciąg tych pasów nie może powodować odkształcenia 

płyt 

Rozładunek płyt warstwowych może odbywać się: ręcznie, za pomocą jednego lub dwóch wózków 

widłowych, za pomocą dźwigu. W każdym przypadku należy zwracać uwagę na to aby nie uszkodzić płyt. 

Przy rozładunku długich płyt dźwigiem należy stosować długie zawiesia lub trawers, a rozładowując 

dźwigiem płyty o długości większej niż 9,0 m należy bezwzględnie użyć trawersu. Podłoże, na którym 

mają być ustawione stosy płyt warstwowych musi być równe   i utwardzone. Płyty należy układać na 
podkładkach np. z krawędziaków drewnianych lub ze styropianu o wysokości nie mniejszej niż 250 mm, 
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zachowując różnicę wysokości podkładów tak, aby tworzyły spadek wzdłuż bocznej krawędzi płyty. 

Uzyskane w ten sposób pochylenie płyt umożliwia odpływ wody z opadów atmosferycznych. Rozstaw 

podkładów nie może być większy niż 1500 mm, natomiast poszczególne płyty należy układać na stos tylko 

wtedy, gdy pomiędzy płyty zostaną włożone przekładki ze styropianu w rozstawie nie większym niż 1500 

mm. Składowanie płyt przez dłuższy czas na otwartej przestrzeni wymaga dokładnego zabezpieczenia      

np. przed opadami atmosferycznymi lub silnym wiatrem. 

5. Wykonanie robót. 
Płyty ścienne należy mocować do ścian poprzez stelaż z profili zimnogiętych.  
Profile należy zamocować do ścian przy posadzce i pod sufitem – płyty mocować w układzie pionowym. 

Płyty stropowe mocować na wieszakach mocowanych do sufitu poprzez profil zimnogięty – profil zamocować 

od brzegu ściany, dalej co dwa metry, do brzegu ściany prostopadle do krótszego boku pomieszczenia chłodni. 

Płyty stropowe oprzeć na płytach ściennych.  

W trakcie wykonywania prac stosować ściśle instrukcję producenta  

6. Kontrola jakości robót. 
Wymagana jakość materiałów objętych niniejszą specyfikacją powinna być potwierdzona przez producentów 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów powinien obejmować 

zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów                      

z wystawionymi atestami wytwórców. Nie dopuszcza się do stosowania tych materiałów, których właściwości 

nie odpowiadają wymaganiom odpowiednich dla nich norm. Nie należy stosować materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 

każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.01: "Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiarową robót jest dla robót pokryciowych – m2 pokrytej powierzchni, 

8. Odbiór robót. 
Odbiór obłożenia ścian i stropu z płyt  z blachy powlekanej z rdzeniem z poliizocjanuru gr. 100mm 
Sprawdzenie obłożenia ścian i sufitu z płyt warstwowych  należy przeprowadzić wzrokowo w zakresie 

sprawdzenia: stanu technicznego konstrukcji wsporczej, uszczelnienia styku ściany z sufitem, ocieplenia i 

uszczelnienia styków podłużnych płyt oraz ich wykończenia, jakości wykonania ewentualnego styku 

poprzecznego płyt.   Zaleca się skontrolowanie jakości zamocowania płyt do wieszaków.   

Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 
 dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów obłożeń, 

 zapisy dotyczące wykonania robót i rodzaju zastosowanych materiałów, 

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego obłożenia ścian i sufitu.   

9. Podstawa płatności. 
Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa. 

Cena obejmuje wszystkie elementy niezbędne dla prawidłowego wykonania robót wymienionych w pkt.1.3 i 

wyszczególnionych w pkt.5 niniejszej szczegółowej specyfikacji a także: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,  

 wykonanie niezbędnych pomiarów i prób, 

 kontrola spoin i styków, wykonanie poprawek, 

  uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.    Przepisy związane. 
PN-91/B-02020   Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.  

Aprobaty techniczne i instrukcje producenta płyt warstwowych. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane – tekst pierwotny: Dz.U.1994r.  Nr 89 poz. 414;   tekst 

ujednolicony na podstawie Dz.U.2010r. Nr 243 poz.1623  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,                                 

z późniejszymi zmianami). 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 

B-08.00  

Drzwi chłodnicze. 
 

CPV – 45421000-4   Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
  
 

 

Nazwa i adres obiektu: 

DOM PRZEDPOGRZEBOWY 

prace remontowe niezbędne do wykonania w budynku   

62-800 Kalisz ul. Poznańska 189-199 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Miasto Kalisz 

Główny Rynek 20 62-800 Kalisz 

Nazwa jednostki opracowującej Specyfikację Techniczną: 

bik projekty Barbara Kołodziejczak 

Kalisz Wał Staromiejski 12 m.59 

Imię i nazwisko autora Specyfikacji Technicznej: 

inż. Barbara Kołodziejczak 

Data opracowania Specyfikacji: 

czerwiec 2019r. 
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1.  Wstęp. 
 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót                             

w zakresie stolarki  drzwiowej – drzwi chłodnicze  przy realizacji  robót związanych z  opracowaniem zakresu 

prac remontowych niezbędnych do wykonania w budynku domu przedpogrzebowego przy ulicy Poznańskiej 

189-199 w Kaliszu. 

1.1  Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2  Zakres robót objętych specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu osadzenie 

stolarki drzwiowej – drzwi chłodnicze przy realizacji  robót związanych z  opracowaniem zakresu prac 

remontowych niezbędnych do wykonania w budynku domu przedpogrzebowego przy ulicy Poznańskiej 189-199 

w Kaliszu. 

1.3  Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 

Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 

Nadzoru Inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00:  „Wymagania ogólne". 

2.  Materiały. 
Drzwi  wewnętrzne chłodnicze 

Zakres temperatur: 00C do powyżej +160C 

Płat drzwiowy: 

 grubość 80, 100mm 

 stal obustronnie ocynkowana pokryta lakierem poliestrowym PES o gr.25µm kolorze RAL 9010 

 wypełniony pianą poliuretanową o gęstości 42kg/m3 

 wyposażony w uszczelkę obwodową uszczelniająca styk płata drzwiowego i futryny 

 dolna uszczelka szczotkowa uszczelniająca styk płata drzwiowego z podłogą 

Futryna 

 nakładana na otwór 

  stal obustronnie ocynkowana pokryta lakierem poliestrowym PES o gr.25µm kolorze RAL 9010 

 izolowana pianą poliuretanową o gęstości 50kg/m3 

Okucia 

 zamek bezpieczny na klucz 

 zawiasy unoszące skrzydło drzwiowe podczas otwierania 

 ułatwiające regulację drzwi bez konieczności ich demontażu 

Składowanie elementów. 

 drzwi należy przewozić i składować z zachowaniem szczególnej ostrożności; 

 przestrzenie ładunkowe środków transportu powinny być czyste a płaszczyzny ścian i podłóg nie 

powinny mieć wystających ostrych elementów mogących spowodować uszkodzeń drzwi; 

 drzwi do transportu (składowania) należy układać w pozycji pionowej, pojedynczo lub w pozycji 

poziomej w maksymalnie 5 warstwach oddzielonych między sobą przekładkami; 

 miejsce składowania powinno być suche i przewiewne ponadto powinno zabezpieczać drzwi przed 

opadami i czynnikami atmosferycznymi.  

3.  Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne".  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Nadzór Inwestorski. 

4.  Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne".   

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 

projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 

opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
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jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Nadzór Inwestorski, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utrata stateczności. 

Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 

Sposób składowania wg pkt.2. 

5.  Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne".  

Montaż drzwi chłodniczych 
Przed przystąpieniem do wykonania drzwi należy sprawdzić wymiary otworów drzwiowych z natury.  
Stolarkę drzwiową należy mocować ściśle wg instrukcji producentów. 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać z elastycznej masy uszczelniającej lub pianką poliuretanową 

dostosowana do warunków atmosferycznych. Ustawienie drzwi sprawdzić w pionie i poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1mm na 1m wysokości drzwi, nie więcej niż 3mm.  

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

 2mm przy długości przekątnej do 1m, 

 3mm przy długości przekątnej do 2m, 

 4mm przy długości przekątnej powyżej 2m. 

Zamocowaną stolarkę należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 

ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB.  

Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Osadzone elementy drzwiowe po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Drzwi konserwować zgodnie z instrukcją producenta. 

6.  Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00: "Wymagania ogólne". 

Badanie materiałów użytych do wyrobów drzwi należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń            

o jakości wystawionych przez producentów, stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami 

państwowymi. 

Badania gotowych elementów powinny obejmować sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, 

połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania urządzeń ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy 
sporządzić protokół odbioru. 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem 

równości, pionowości i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie 

uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, sprawdzenie działania części ruchomych, stan i wygląd 

wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją, inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna 

za niezbędne dla jakości wykonania robót lub wskazane przez Zamawiającego w umowie z Wykonawcą.  

Wszystkie roboty związane z wymiana stolarki drzwiowej podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- 00.00 "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiarową robót jest szt. wbudowanej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami, okuciami i zamkami 

oraz kratkami wentylacyjnymi. 

8.  Odbiór robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne".           

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór obejmuje 

wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności podane w punktach 5 i 6.  

9.  Podstawa płatności. 
Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa. 

Cena obejmuje wszystkie elementy niezbędne dla prawidłowego wykonania robót określonych w pkt.5  

niniejszej szczegółowej specyfikacji a także:  

-  dostarczenie gotowych elementów okien i drzwi, osadzenie ich w przygotowanych otworach z uszczelnieniem, 

obróbką ościeży i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualną naprawę 

powstałych uszkodzeń. 

10.  Przepisy związane. 
10.1. Normy. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania ogólne. 

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-05000   Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 

PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.   
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10.2. Inne dokumenty. 
Aprobaty techniczne i instrukcje producentów drzwi. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane – tekst pierwotny: Dz.U.1994r.  Nr 89 poz. 414;   tekst 

ujednolicony na podstawie Dz.U.2010r. Nr 243 poz.1623  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,                               

z późniejszymi zmianami). 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

B-09.00  

Malowanie.   
 

CPV – 45442000-7   Nakładanie powierzchnikryjących 

  
  

  
Nazwa i adres obiektu: 

DOM PRZEDPOGRZEBOWY 

prace remontowe niezbędne do wykonania w budynku   

62-800 Kalisz ul. Poznańska 189-199 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Miasto Kalisz 

Główny Rynek 20 62-800 Kalisz 

Nazwa jednostki opracowującej Specyfikację Techniczną: 

bik projekty Barbara Kołodziejczak 

Kalisz Wał Staromiejski 12 m.59 

Imię i nazwisko autora Specyfikacji Technicznej: 

inż. Barbara Kołodziejczak 

Data opracowania Specyfikacji: 

czerwiec 2019r. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                           55/58 

DOM PRZEDPOGRZEBOWY –  PRACE REMONTOWE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA W BUDYNKU 

62-800 Kalisz ul. Poznańska 189-199 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

   

1.   Wstęp 
1.1   Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

malarskich przy realizacji  robót związanych z opracowaniem zakresu prac remontowych niezbędnych do 

wykonania w budynku domu przedpogrzebowego przy ulicy Poznańskiej 189-199 w Kaliszu. 

1.2   Zakres stosowania Specyfikacji 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu              

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3   Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonania i odbioru robót malarskich ścian i sufitów przy realizacji robót związanych  z  opracowaniem zakresu 

prac remontowych niezbędnych do wykonania w budynku domu przedpogrzebowego przy ulicy Poznańskiej 

189-199 w Kaliszu. 

1.4   Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją przetargową, 

SST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 

2.   Materiały 
 2.1  woda (PN-EN 1008:2004) 

do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia; niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 

kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 2.2 mleko wapienne 

mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta 

wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 

 2.3 spoiwa bezwodne 
pokost lniany powinien być cieczą oleista o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą 

wymaganiom normy państwowej.; pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od 

jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach,                     

z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, 

lecz o krótszym czasie schnięcia – powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej świadectwa 

dopuszczenia do stosowania  w budownictwie. 

 2.4 rozcieńczalniki 

w zależności od rodzaju farb należy stosować: 

 -  wodę – do farb wapiennych, 

 -  terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 

 -  inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym 
przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

 2.5 farby budowlane gotowe 

Farby, niezależnie od ich rodzaju, powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego             

i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia   przez ITB. 

Wyroby chlorokauczukowe 

-   emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania:  

    wydajność 6-10m2/dm3, max. czas schnięcia – 24h; 

-  farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna: 
   wydajność 15-16m2/dm3, max. czas schnięcia – 8h; 

-  kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania:  

   do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe; 

-  rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania 

 

 

 Wyroby epoksydowe  

-   gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna:  
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    wydajność 6-10m2/dm3, max. czas schnięcia – 24h; 

-   farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97: 

    wydajność 5-8m2/dm3, czas schnięcia 24h; 

-   emalia epoksydowa chemoodporna: 

   wydajność 5-6m2/dm3, max. czas schnięcia 24h; 

-  lakier bitumiczno-epoksydowy: 

   wydajność 1,2-1,5m2/dm3, czas schnięcia 12h. 

Farby lateksowe 

-  farba do gruntowania Aquagrunt Koncentrat  

-  farba podkładowa; nanoszenie drugiej warstwy po 2h  

-  farba lateksowa nawierzchniowa, wydajność przy jednej warstwie do 14m2/l; wygląd powłoki - mat 
Farby olejne i ftalowe 

-   farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002: 

   wydajność 6-8m2/dm3, czas schnięcia 12h; 

-   farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002: 

   wydajność 6-10m2/dm3. 

 2.6 środki gruntujące 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się 

gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na chłonnych 

podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego 

rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. Przy malowaniu farbami olejnymi               

i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1, mydło szare, stosowane           
do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu 

wodnego 3-5%.  

3.   Sprzęt 
Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4.   Transport 
Farby pakowane wg pkt.2.5 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi          
w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5.   Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni temperatura nie powinna być niższa niż +80C. W ciągu 2 dni pomieszczenia 

powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +80C. Po zakończeniu malowania można dopuścić                  

do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +10C. W czasie malowania 

niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych 

i urządzeń grzewczych. 

 5.1    przygotowanie podłoży 

podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powierzchni, powinno być naprawione bez wypełnienia ubytków 
zaprawą cem-wap. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków 

zaprawy itp.; powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy 

PN-ISO- 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej 

 5.2    gruntowanie 

- przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni; 

- przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju, z jakiej 

ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczona wodą w stosunku 1:3-5; 

- przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem; 

- przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 

 5.3    wykonywanie powłok malarskich 

- powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków; 
- powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących                                        

i dezynfekujących, powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni, barwa powłok powinna 

być jednolita, bez smug i plam, powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla; 

-  powłoki farb lateksowych powinny mieć barwę jednolitą, zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, 

uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia; 

- powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez 

smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia, powłoki powinny mieć jednolity 

połysk, przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 

odcieniach. 
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6.   Kontrola jakości robót 
 6.1   powierzchnie do malowania 

kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować sprawdzenie: 

 - wyglądu powierzchni 

pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne, 

 - wsiąkliwości 

należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody – 

ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 sek  
 - wyschnięcia podłoża, 

 - czystości 

 6.2   roboty malarskie 

- badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: dla farb emulsyjnych 

nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach; 

- badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +50C przy wilgotności powietrza 

mniejszej od 65%; 

- badania powinny obejmować sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności              

i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.                 

Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie                        
i wykonać powtórnie. 

7.   Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 

przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 

stanowiska pracy.   

8.   Odbiór robót 
8.1   odbiór podłoża 

zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie, podłoże powinno być 

przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt.5, jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 

czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2   odbiór robót malarskich 

-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia 

farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych 

skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, 

odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię 

malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania; 
-  sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 

miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru; 

-  sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie; 

-  sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki 

od podłoża; 

-   sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki 

przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

9.     Podstawa płatności 
Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa. 

Cena obejmuje wszystkie elementy niezbędne dla prawidłowego wykonania robót wymienionych w pkt.1.3 i 

określonych w pkt.5 niniejszej szczegółowej specyfikacji a także: 

przygotowanie podłoża do malowania, przygotowaniem farb, ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin 

malarskich oraz uporządkowanie stanowiska pracy.   

 

 

 

 

 

 



                           58/58 

DOM PRZEDPOGRZEBOWY –  PRACE REMONTOWE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA W BUDYNKU 

62-800 Kalisz ul. Poznańska 189-199 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

   

10.   Przepisy związane 
  10.1    Normy 

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe. 

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 

  10.2    Inne dokumenty 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane – tekst pierwotny: Dz.U.1994r.  Nr 89 poz. 414;   tekst 

ujednolicony na podstawie Dz.U.2010r. Nr 243 poz.1623  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,                                          
z późniejszymi zmianami). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


