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Budowa leśnego centrum sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic Tuszyńskiej i Fromborskiej na osiedlu Winiary w Kaliszu
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja polega na wykonaniu leśnego centrum sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic Fromborskiej i Tuszyńskiej w Kaliszu.
Roboty prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową.
Ziemię z wykopów wykorzystać do poszerzenia górki saneczkowej - zgodnie z dokumentacją projektową.
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Budowa leśnego centrum sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic Tuszyńskiej i Fromborskiej na osiedlu Winiary w Kaliszu
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa leśnego centrum sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic Tuszyńskiej i Fromborskiej na osiedlu Winiary w Kaliszu

1 Boisko plażowe, elementy WORKOUT, przeniesienie siłowni zewnętrznej
1.1 Roboty przygotowawcze

1
d.1.

1

KNR 2-01
0121-02
analogia

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

1153.71/10000 ha 0.115
RAZEM 0.115

1.2 Podbudowy
2

d.1.
2

KNR 2-31
0101-03

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. V-VI głębokości 20 cm -  boisko plażowe, workout

m2

1153.71 m2 1153.710
RAZEM 1153.710

3
d.1.

2

KNR 2-31
0101-04

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. V-VI - za każde dalsze 5 cm głębokości - boisko plażowe, workout
Krotność = 2

m2

1153.71 m2 1153.710
RAZEM 1153.710

4
d.1.

2

KNR 9-11
0201-04
analogia

Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi spo-
sobem ręcznym - ułozenie geowłókniny separującej - boisko plażowe, workout,
siłownia zewn.

m2

1153.71 m2 1153.710
RAZEM 1153.710

5
d.1.

2

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

1153.71 m2 1153.710
RAZEM 1153.710

1.3 Nawierzchnie
6

d.1.
3

KNR 2-31
0105-03
analogia

Dostawa i rozścielenie piasku kwarcowego, suszonego 0,3-1mm - pierwsze 3
cm - boisko plażowe, workout.

m2

1153.71 m2 1153.710
RAZEM 1153.710

7
d.1.

3

KNR 2-31
0105-04
analogia

Dostawa i rozścielenie piasku kwarcoweg, suszonego 0,3-1mm - za każdy dal-
szy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - boisko plażowe, workout
Krotność = 27

m2

1153.71 m2 1153.710
RAZEM 1153.710

1.4 Elementy ulic
8

d.1.
4

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

9
d.1.

4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

130*(0.25*0.11+0.15*0.10) m3 5.525
RAZEM 5.525

10
d.1.

4

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm  z wypełnieniem spoin zaprawą ce-
mentową

m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

1.5 Elementy WORKOUT
11

d.1.
5

kalk. własna
Dostawa i montaż elementów WORKOUT wraz z tablicą informacyjną -  zgod-
nie z dokumentacją projektową

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.6 Wyposażenie boiska plażowego - siatkówka
12

d.1.
6

kalk. własna
Dostawa i montaż elementów wyposażenia boiska plażowego - siatkówka -
słupki wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości, naciąg korbowy z bębnem
i przekładnią, kolor żólty wraz z tulejami mocującymi L=100cm -  zgodnie z do-
kumentacją projektową

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.7 Przeniesienie istniejącej siłowni zewnętrznej, stołu do ping-ponga oraz ograniczników wjazdowych
13

d.1.
7

kalk. własna
Przeniesienie istniejącej siłowni zewnętrznej, stołu do ping-ponga oraz ogra-
niczników wjazdowych - demontaż i ponowny montaż istniejących urządzeń  -
zgodnie z dokumentacją projektową. UWAGA : nawierzchnia z kostki ujęta w
dziale "ŚCIEŻKI"

kpl

1 kpl 1.000
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Budowa leśnego centrum sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic Tuszyńskiej i Fromborskiej na osiedlu Winiary w Kaliszu
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000

2 Plac zabaw
2.1 Roboty przygotowawcze
14

d.2.
1

KNR 2-01
0121-02
analogia

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

575/10000 ha 0.058
RAZEM 0.058

2.2 Podbudowy
15

d.2.
2

KNR 2-31
0101-03

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. V-VI głębokości 20 cm -  plac zabaw i teren przyległy

m2

575 m2 575.000
RAZEM 575.000

16
d.2.

2

KNR 2-31
0101-04

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. V-VI - za każde dalsze 5 cm głębokości - plac zabaw i teren przyległy
Krotność = 2

m2

575 m2 575.000
RAZEM 575.000

17
d.2.

2

KNR 9-11
0201-04
analogia

Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi spo-
sobem ręcznym - ułozenie geowłókniny separującej - plac zabaw

m2

575 m2 575.000
RAZEM 575.000

18
d.2.

2

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

575 m2 575.000
RAZEM 575.000

2.3 Nawierzchnie
19

d.2.
3

KNR 2-31
0105-03
analogia

Dostawa i rozścielenie piasku kwarcowego, suszonego 0,3-1mm - gr. 30cm m2

575 m2 575.000
RAZEM 575.000

20
d.2.

3

KNR 2-31
0105-04
analogia

Dostawa i rozścielenie piasku kwarcoweg, suszonego 0,3-1mm - za każdy dal-
szy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - boisko plażowe, workout
Krotność = 27

m2

575 m2 575.000
RAZEM 575.000

2.4 Elementy ulic
21

d.2.
4

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m

75 m 75.000
RAZEM 75.000

22
d.2.

4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

75*(0.25*0.11+0.15*0.10) m3 3.188
RAZEM 3.188

23
d.2.

4

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm  z wypełnieniem spoin zaprawą ce-
mentową

m

75 m 75.000
RAZEM 75.000

2.5 Elementy placu zabaw
24

d.2.
5

kalk. własna
Dostawa i montaż placu zabaw - zestaw zabawowy P6 zgodnie z dokumenta-
cją projektową

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

25
d.2.

5
kalk. własna

Dostawa i montaż placu zabaw - huśtawka podwójna - P1 zgodnie z dokumen-
tacją projektową

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

26
d.2.

5
kalk. własna

Dostawa i montaż placu zabaw - piaskownica z modułów EPDM - P4 zgodnie z
dokumentacją projektową

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

27
d.2.

5
kalk. własna

Dostawa i montaż placu zabaw - sprężynowiec BARAN - P2 zgodnie z doku-
mentacją projektową

szt

4
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Budowa leśnego centrum sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic Tuszyńskiej i Fromborskiej na osiedlu Winiary w Kaliszu
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt 1.000

RAZEM 1.000
28

d.2.
5

kalk. własna
Dostawa i montaż placu zabaw - sprężynowiec ŚLIMAK - P3 zgodnie z doku-
mentacją projektową

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

29
d.2.

5
kalk. własna

Dostawa i montaż placu zabaw - karuzela tarczowa - P9 zgodnie z dokumenta-
cją projektową

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3 Górka saneczkowa
30

d.3
KNR 2-01
0235-03

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. V-VI - poszerzenie górki saneczkowej. Ziemia do poszerzenia górki z wy-
kopu pod skatepark i z korytowania pod nawierzchnię ścieżek , placu zabaw i
strefy boiska plażowego.

m3

1200 m3 1200.000
RAZEM 1200.000

31
d.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm - wejście na górkę saneczkową

m2

132 m2 132.000
RAZEM 132.000

32
d.3

KNR 2-31
0105-03
analogia

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu - wejście na górkę saneczkową

m2

132 m2 132.000
RAZEM 132.000

33
d.3

KNR 2-21
0412-01
analogia

Dostawa i rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej wraz z dostawą i montażem
kratek wzmacniających typu ecoraster - wejście na górkę saneczkową.

m2

132 m2 132.000
RAZEM 132.000

4 Boisko do koszykówki
4.1 Roboty przygotowawcze
34

d.4.
1

KNR 2-01
0121-02
analogia

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

560/10000 ha 0.056
RAZEM 0.056

4.2 Podbudowy
35

d.4.
2

KNR 2-31
0101-03

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. V-VI głębokości 20 cm -  boisko do koszykówki

m2

560 m2 560.000
RAZEM 560.000

36
d.4.

2

KNR 2-31
0101-04

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. V-VI - za każde dalsze 5 cm głębokości - boisko do koszykówki
Krotność = 4.4

m2

190 m2 190.000
RAZEM 190.000

37
d.4.

2

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

560 m2 560.000
RAZEM 560.000

38
d.4.

2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm - boisko do koszykówki

m2

560 m2 560.000
RAZEM 560.000

39
d.4.

2

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęsz-
czeniu - boisko do koszykówki
Krotność = 10

m2

560 m2 560.000
RAZEM 560.000

40
d.4.

2

KNR-W 2-02
1101-01
analogia

Podbudowa z betonu B20 pod nawierzchnię z EPDM m3

560*0.15 m3 84.000
RAZEM 84.000

4.3 Nawierzchnie
41

d.4.
3

kalk. własna
Wykonanie nawierzchni z EPDM wraz z malowaniem linii m2

5
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Budowa leśnego centrum sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic Tuszyńskiej i Fromborskiej na osiedlu Winiary w Kaliszu
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
560 m2 560.000

RAZEM 560.000
4.4 Wyposażenie boiska do koszykówki
42

d.4.
4

kalk. własna
Dostawa i montaż elementów wyposażenia boiska do koszykówki - tablica do
koszykówki (2szt.), obręcz do koszykówki (2 szt.), konstrukcja jednosłupowa
do tablicy (2 szt.),  - zgodnie z dokumentacją projektową

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4.5 Elementy ulic
43

d.4.
5

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.I-II

m

75 m 75.000
RAZEM 75.000

44
d.4.

5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

75*(0.25*0.11+0.15*0.10) m3 3.188
RAZEM 3.188

45
d.4.

5

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm  z wypełnieniem spoin zaprawą ce-
mentową

m

75 m 75.000
RAZEM 75.000

4.6 Piłkochwyt
46

d.4.
6

KNR 2-23
0401-01

Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie
3.0 m i wysokości 3.0 m

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

4.7 Murek oporowy
47

d.4.
7

KNR-W 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - ręczne ukła-
danie betonu

m3

0.35*1.1*(18.24+3.5) m3 8.370
RAZEM 8.370

48
d.4.

7

KNR-W 2-02
0229-04

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju
prostokątnym grubości do 25 cm - ręczne układanie betonu

m3

0.25*1.05*(18.24+3.5) m3 5.707
RAZEM 5.707

49
d.4.

7

NNRNKB
202 0291-02
analogia

Zbrojenie murka oporowego i ławy siatką zbrojeniową t

0.6 t 0.600
RAZEM 0.600

5 Zieleń
50

d.5
KNR 2-21
0106-09

Wykopanie drzew starszych nie wymagające uprzedniego zabezpieczenia
agrotechnicznego przy średnicy bryły korzeniowej 1.0 m przesadzarką w celu
przesadzenia

szt.

50 szt. 50.000
RAZEM 50.000

51
d.5

KNR 2-21
0333-01

Sadzenie drzew z bryłą korzeniową o śr. 0.5 - 1.0 m przesadzarką szt.

50 szt. 50.000
RAZEM 50.000

6 Mała architektura
52

d.6 kalk. własna
Dostawa i montaż ławek stojących zgodnie z dokumentacją projektową szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

53
d.6 kalk. własna

Dostawa i montaż koszy na śmieci -  zgodnie z dokumentacją projektową szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

6
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Budowa leśnego centrum sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic Tuszyńskiej i Fromborskiej na osiedlu Winiary w Kaliszu
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (PM) r-g 3495.1362

RAZEM

Słownie:  

- 7 -
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Budowa leśnego centrum sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic Tuszyńskiej i Fromborskiej na osiedlu Winiary w Kaliszu
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. wykonanie nawierzchni z EPDM wraz z malowa-
niem linii

m2 560.0000 560.0000

2. tłuczeń kamienny niesortowany t 338.9144 338.9144
3. zestaw zabawowy P6 szt. 1.0000 1.0000
4. elementy WORKOUT wraz z tablicą informacyj-

ną - zgodnie z dokumentacją projektową
szt. 1.0000 1.0000

5. piasek do strefy placu zabaw i strefy boiska pla-
żowego z workoutem

m3 638.0669 638.0669

6. słupki z rur stalowych kg 2397.0000 2397.0000
7. Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 86.5200 86.5200
8. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.0280 0.0280
9. obrzeża betonowe 20x6 cm m 285.6000 285.6000

10. mieszanka betonowa m3 12.3770 12.3770
11. Geowłóknina separacyjno - filtracyjna Polyfelt TS

40
m2 1901.5810 1901.5810

12. piasek m3 4.5293 4.5293
13. wyposażenie boiska do koszykówki zgodnie z

dokumentacją projektową
szt. 1.0000 1.0000

14. Żwir do bet. wielofrak. uziar. 4-16 mm m3 4.8840 4.8840
15. Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 18.6047 18.6047
16. karuzela tarczowa - P9 szt. 1.0000 1.0000
17. huśtawka podwójna P1 szt. 1.0000 1.0000
18. ziemia urodzajna (humus) m3 13.5960 13.5960
19. siatka zbrojeniowa q188 t 0.6012 0.6012
20. siatka ogrodzeniowa ślimakowa z drutu ocynko-

wanego 50x50 mm sr.2.8 mm
m2 305.7000 305.7000

21. piaskownica z modulów EPDM - P4 szt. 1.0000 1.0000
22. słupki regulowane do siatkówki wraz z tulejami szt. 2.0000 2.0000
23. sprężynowiec ŚLIMAK - P3 szt. 1.0000 1.0000
24. sprężynowiec BARAN - P2 szt. 1.0000 1.0000
25. Mieszanka betonowa (B-15), C12/15, K-3 m3 6.0000 6.0000
26. rura stalowa ze szwem ocynkowana śr.50 mm kg 28.0000 28.0000
27. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.4760 0.4760
28. woda m3 64.4834 64.4834
29. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.3843 0.3843
30. lina stalowa śr.5 mm z drutu ocynkowanego kg 31.0000 31.0000
31. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.2983 0.2983
32. farba olejna do gruntowania dm3 5.0000 5.0000
33. farba olejna nawierzchniowa dm3 4.3500 4.3500
34. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.2047 0.2047
35. drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm kg 4.1220 4.1220
36. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 9.5724 9.5724
37. śruby podkładki i nakrętki kg 7.4191 7.4191
38. szpilki z prętów stalowych szt. 121.0097 121.0097
39. klamry ciesielskie kg 6.8484 6.8484
40. krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0342 0.0342
41. rozcieńczalnik dm3 2.0000 2.0000
42. słupki drewniane iglaste śr.120mm m3 0.0366 0.0366
43. acetylen techniczny kg 0.1500 0.1500
44. słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.0092 0.0092
45. tlen techniczny sprężony m3 0.2100 0.2100
46. kosze na śmieci szt. 4.0000 4.0000
47. ławka zgodnie z dok. projektową szt. 2.0000 2.0000
48. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Budowa leśnego centrum sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic Tuszyńskiej i Fromborskiej na osiedlu Winiary w Kaliszu
ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. przesadzarka na ciągniku (1000 mm) m-g 51.5000
2. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 34.0604
3. ubijak m-g 143.4829
4. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 59.5200
5. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 17.5923
6. walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 25.9426
7. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 16.0210
8. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.9884
9. środek transportowy m-g 1.3316

10. środek transportowy m-g 0.8400
11. samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.5267
12. żuraw do 5t m-g 0.3300
13. nożyce do prętów m-g 3.4800
14. giętarka do prętów m-g 2.4480
15. prościarka do prętów m-g 2.5800
16. przenośnik taśmowy 10 m m-g 2.3969
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