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Budowa lesnego centrum sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic Tuszynskiej i Fromborskiej na osiedlu Winiary w Kaliszu
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja polega na wykonaniu lesnego centrum sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic Fromborskiej i Tuszynskiej w Kaliszu.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Ziemie z wykopdw wykorzysta¢ do poszerzenia gérki saneczkowej - zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. | Poszcz |

Razem

Budowa lesnego centrum sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic Tuszynskiej i Fromborskiej ha osiedlu Winiary w Kaliszu

1

Boisko plazowe, elementy WORKOUT, przeniesienie sitowni zewnetrznej

11 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1./0121-02
1|analogia
1153.71/10000 ha 0.115
RAZEM 0.115
1.2 Podbudowy
2|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |mz2
d.1./0101-03 cie kat. V-VI gtebokosci 20 cm - boisko plazowe, workout
2
1153.71 m?2 1153.710
RAZEM 1153.710
3/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-04 cie kat. V-VI - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - boisko plazowe, workout
2 Krotnos¢ = 2
1153.71 m?2 1153.710
RAZEM 1153.710
4/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi wzdtuz do osi drogi spo- |m?2
d.1./0201-04 sobem recznym - utozenie geowtékniny separujacej - boisko plazowe, workout,
2|analogia sitownia zewn.
1153.71 m?2 1153.710
RAZEM 1153.710
5/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1./0103-02 wierzchni w gruncie kat. llI-1V
2
1158.71 m2 1153.710
RAZEM 1153.710
1.3 Nawierzchnie
6/KNR 2-31 Dostawa i rozscielenie piasku kwarcowego, suszonego 0,3-1mm - pierwsze 3 |m2
d.1./0105-03 cm - boisko plazowe, workout.
3|analogia
1153.71 m?2 1153.710
RAZEM 1153.710
7/KNR 2-31 Dostawa i rozscielenie piasku kwarcoweg, suszonego 0,3-1mm - za kazdy dal- |m2
d.1./0105-04 szy 1 cm grubosé warstwy po zageszczeniu - boisko plazowe, workout
3|analogia Krotnos¢ = 27
1153.71 m?2 1153.710
RAZEM 1153.710
1.4 Elementy ulic
8/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.|0401-04 kat.lI-IV
4
130 m 130.000
RAZEM 130.000
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
4
130%(0.250.11+0.15*0.10) m3 5.525
RAZEM 5.525
10/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm z wypetnieniem spoin zaprawg ce- |m
d.1./0407-01 mentowg
4
130 m 130.000
RAZEM 130.000
15 Elementy WORKOUT
11 Dostawa i montaz elementow WORKOUT wraz z tablicg informacyjng - zgod- |szt
d.1.|kalk. wiasna |nie z dokumentacja projektowg
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.6 Wyposazenie boiska plazowego - siatkdwka
12 Dostawa i montaz elementéw wyposazenia boiska plazowego - siatkdwka - kpl
d.1.|kalk. wtasna |stupki wielofunkcyjne z ptynna regulacjg wysokosci, nacigg korbowy z bebnem
6 i przektadnig, kolor z6lty wraz z tulejami mocujacymi L=100cm - zgodnie z do-
kumentacjg projektowg
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.7 Przeniesienie istniejgcej sitowni zewnetrznej, stotu do ping-ponga oraz ogranicznikéw wjazdowych
13 Przeniesienie istniejgcej sitowni zewnetrznej, stotu do ping-ponga oraz ogra- | kpl
d.1.|kalk. wtasna |nicznikbw wjazdowych - demontaz i ponowny montaz istniejgcych urzadzen -
7 zgodnie z dokumentacjg projektowg. UWAGA : nawierzchnia z kostki ujeta w
dziale "SCIEZKI"
1 kpl 1.000
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RAZEM 1.000
2 Plac zabaw
2.1 Roboty przygotowawcze
14/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.2.|0121-02
1|analogia
575/10000 ha 0.058
RAZEM 0.058
2.2 Podbudowy
15/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |mz2
d.2./0101-03 cie kat. V-VI gtebokosci 20 cm - plac zabaw i teren przylegty
2
575 m2 575.000
RAZEM 575.000
16/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |mz2
d.2./0101-04 cie kat. V-VI - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - plac zabaw i teren przylegty
2 Krotnos¢ = 2
575 m2 575.000
RAZEM 575.000
17/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi wzdtuz do osi drogi spo- |m?2
d.2./0201-04 sobem recznym - utozenie geowtékniny separujacej - plac zabaw
2|analogia
575 m?2 575.000
RAZEM 575.000
18/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2./0103-02 wierzchni w gruncie kat. llI-1V
2
575 m?2 575.000
RAZEM 575.000
2.3 Nawierzchnie
19/KNR 2-31 Dostawa i rozscielenie piasku kwarcowego, suszonego 0,3-1mm - gr. 30cm m2
d.2.|0105-03
3|analogia
575 m?2 575.000
RAZEM 575.000
20|KNR 2-31 Dostawa i rozscielenie piasku kwarcoweg, suszonego 0,3-1mm - za kazdy dal- |m2
d.2.|0105-04 szy 1 cm grubosé warstwy po zageszczeniu - boisko plazowe, workout
3|analogia Krotnos¢ = 27
575 m?2 575.000
RAZEM 575.000
2.4 Elementy ulic
21|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2.|0401-04 kat.lI-IV
4
75 m 75.000
RAZEM 75.000
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
4
75%(0.25*0.11+0.15*0.10) m3 3.188
RAZEM 3.188
23|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm z wypetnieniem spoin zaprawg ce- |m
d.2./0407-01 mentowg
4
75 m 75.000
RAZEM 75.000
2.5 Elementy placu zabaw
24 Dostawa i montaz placu zabaw - zestaw zabawowy P6 zgodnie z dokumenta- |szt
d.2.|kalk. wtasna |cjg projektowa
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25 Dostawa i montaz placu zabaw - hustawka podwdjna - P1 zgodnie z dokumen- |szt
d.2.|kalk. wtasna |tacjg projektowg
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26 Dostawa i montaz placu zabaw - piaskownica z modutéw EPDM - P4 zgodnie z|szt
d.2.|kalk. wiasna |dokumentacjg projektowa
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27 Dostawa i montaz placu zabaw - sprezynowiec BARAN - P2 zgodnie z doku- |szt
d.2.|kalk. wikasna |mentacja projektowg
5
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28 Dostawa i montaz placu zabaw - sprezynowiec SLIMAK - P3 zgodnie z doku- |[szt
d.2.|kalk. wtasna |mentacja projektowa
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29 Dostawa i montaz placu zabaw - karuzela tarczowa - P9 zgodnie z dokumenta- |szt
d.2.|kalk. wtasna |cja projektowa
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 Gorka saneczkowa
30|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3/0235-03 kat. V-VI - poszerzenie gorki saneczkowej. Ziemia do poszerzenia gorki z wy-
kopu pod skatepark i z korytowania pod nawierzchnie $ciezek , placu zabaw i
strefy boiska plazowego.
1200 m3 1200.000
RAZEM 1200.000
31/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |mz2
d.3/0114-05 15 cm - wejscie na gérke saneczkowg
132 m?2 132.000
RAZEM 132.000
32|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos¢ warstwy |m2
d.3/0105-03 po zageszczeniu - wejcie na gorke saneczkowg
analogia
132 m?2 132.000
RAZEM 132.000
33|KNR 2-21 Dostawa i rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej wraz z dostawg i montazem |m2
d.3/0412-01 kratek wzmacniajgcych typu ecoraster - wejscie na gérke saneczkowa.
analogia
132 m?2 132.000
RAZEM 132.000
4 Boisko do koszykéwki
4.1 Roboty przygotowawcze
34|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.4.|0121-02
1|analogia
560/10000 ha 0.056
RAZEM 0.056
4.2 Podbudowy
35/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4./0101-03 cie kat. V-VI gtebokosci 20 cm - boisko do koszykowki
2
560 m2 560.000
RAZEM 560.000
36|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |mz2
d.4./0101-04 cie kat. V-VI - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - boisko do koszykdéwki
2 Krotnos¢ = 4.4
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
37|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.4./0103-02 wierzchni w gruncie kat. llI-1V
2
560 m2 560.000
RAZEM 560.000
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |mz2
d.4./0114-05 15 cm - boisko do koszykowki
2
560 m2 560.000
RAZEM 560.000
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagesz- |m2
d.4./0114-06 czeniu - boisko do koszykowki
2 Krotnos¢ = 10
560 m2 560.000
RAZEM 560.000
40|KNR-W 2-02 |Podbudowa z betonu B20 pod nawierzchnie z EPDM m3
d.4./1101-01
2|analogia
560*0.15 m3 84.000
RAZEM 84.000
4.3 Nawierzchnie
41 Wykonanie nawierzchni z EPDM wraz z malowaniem linii m2
d.4.|kalk. wtasna
3
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560 m?2 560.000
RAZEM 560.000
4.4 Wyposazenie boiska do koszykowki
42 Dostawa i montaz elementéw wyposazenia boiska do koszykéwki - tablica do | kpl
d.4. kalk. wtasna |koszykowki (2szt.), obrecz do koszykoéwki (2 szt.), konstrukcja jednostupowa
4 do tablicy (2 szt.), - zgodnie z dokumentacja projektowag
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.5 Elementy ulic
43|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.4./0401-01 kat.I-1l
5
75 m 75.000
RAZEM 75.000
44/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4.|0402-04
5
75%(0.25*0.11+0.15*0.10) m3 3.188
RAZEM 3.188
45/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm z wypetnieniem spoin zaprawg ce- |m
d.4./0407-01 mentowg
5
75 m 75.000
RAZEM 75.000
4.6 Pitkochwyt
46|KNR 2-23 Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie |m
d.4./0401-01 3.0 m i wysokosci 3.0 m
6
100 m 100.000
RAZEM 100.000
4.7 Murek oporowy
47/KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - reczne ukta-|m3
d.4./0202-01 danie betonu
7
0.35"1.1%(18.24+3.5) m3 8.370
RAZEM 8.370
48|KNR-W 2-02 [Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju m3
d.4./0229-04 prostokatnym grubosci do 25 cm - reczne uktadanie betonu
7
0.25"1.05%(18.24+3.5) m3 5.707
RAZEM 5.707
49/NNRNKB Zbrojenie murka oporowego i tawy siatkg zbrojeniowg t
d.4.|202 0291-02
7|analogia
0.6 t 0.600
RAZEM 0.600
5 Zielen
50|KNR 2-21 Wykopanie drzew starszych nie wymagajgce uprzedniego zabezpieczenia szt.
d.5/0106-09 agrotechnicznego przy srednicy bryly korzeniowej 1.0 m przesadzarka w celu
przesadzenia
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
51|KNR 2-21 Sadzenie drzew z brytg korzeniowg o $r. 0.5 - 1.0 m przesadzarkg szt.
d.5/0333-01
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
6 Mata architektura
52 Dostawa i montaz tawek stojgcych zgodnie z dokumentacjg projektowa szt
d.6|kalk. wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
53 Dostawa i montaz koszy na $mieci - zgodnie z dokumentacjg projektowg szt
d.6|kalk. wtasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Cena jedn.

Wartos¢

—_

.|Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (PM)

-9

3495.1362

RAZEM

Stownie:
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Budowa lesnego centrum sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic Tuszynskiej i Fromborskiej na osiedlu Winiary w Kaliszu
ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|wykonanie nawierzchni z EPDM wraz z malowa- |m2 560.0000 560.0000
niem linii
2.|tluczen kamienny niesortowany t 338.9144 338.9144
3.|zestaw zabawowy P6 szt. 1.0000 1.0000
4.|elementy WORKOUT wraz z tablicg informacyj- |szt. 1.0000 1.0000
ng - zgodnie z dokumentacjg projektowg
5.|piasek do strefy placu zabaw i strefy boiska pla- |m3 638.0669 638.0669
zowego z workoutem
6.|stupki z rur stalowych kg 2397.0000 2397.0000
7./Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 86.5200 86.5200
8.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0280 0.0280
9.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 285.6000 285.6000
10.|mieszanka betonowa m3 12.3770 12.3770
11.|Geowtéknina separacyjno - filtracyjna Polyfelt TS|m2 1901.5810 1901.5810
40
12.|piasek m3 4.5293 4.5293
13.|wyposazenie boiska do koszykdwki zgodnie z szt. 1.0000 1.0000
dokumentacjg projektowg
14.|Zwir do bet. wielofrak. uziar. 4-16 mm m3 4.8840 4.8840
15.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 18.6047 18.6047
16.|karuzela tarczowa - P9 szt. 1.0000 1.0000
17.|hustawka podwdijna P1 szt. 1.0000 1.0000
18.|ziemia urodzajna (humus) m3 13.5960 13.5960
19.|siatka zbrojeniowa q188 t 0.6012 0.6012
20.|siatka ogrodzeniowa $limakowa z drutu ocynko- |m?2 305.7000 305.7000
wanego 50x50 mm sr.2.8 mm
21.|piaskownica z moduléw EPDM - P4 szt. 1.0000 1.0000
22.|stupki regulowane do siatkowki wraz z tulejami _|szt. 2.0000 2.0000
23.|sprezynowiec SLIMAK - P3 szt. 1.0000 1.0000
24.|sprezynowiec BARAN - P2 szt. 1.0000 1.0000
25.|Mieszanka betonowa (B-15), C12/15, K-3 m3 6.0000 6.0000
26.|rura stalowa ze szwem ocynkowana $r.50 mm _ |kg 28.0000 28.0000
27.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.11I m3 0.4760 0.4760
28.|woda m3 64.4834 64.4834
29.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm k111 m3 0.3843 0.3843
30.|lina stalowa $r.5 mm z drutu ocynkowanego kg 31.0000 31.0000
31.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.11I m3 0.2983 0.2983
32.|farba olejna do gruntowania dms3 5.0000 5.0000
33.|farba olejna nawierzchniowa dms3 4.3500 4.3500
34.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.2047 0.2047
35.|drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 4.1220 4.1220
36.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 9.5724 9.5724
37.|$ruby podktadki i nakretki kg 7.4191 7.4191
38.|szpilki z pretéw stalowych szt. 121.0097 121.0097
39. |klamry ciesielskie kg 6.8484 6.8484
40. krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0342 0.0342
41.|rozcienczalnik dms3 2.0000 2.0000
42.|stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0366 0.0366
43.|acetylen techniczny kg 0.1500 0.1500
44.|stupki drewniane iglaste $§r.70mm m3 0.0092 0.0092
45. tlen techniczny sprezony m3 0.2100 0.2100
46. kosze na $mieci szt. 4.0000 4.0000
47.|tawka zgodnie z dok. projektowg szt. 2.0000 2.0000
48. materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-8-
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|przesadzarka na ciggniku (1000 mm) m-g 51.5000
2.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 34.0604
3. |ubijak m-g 143.4829
4.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 59.5200
5.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 17.5923
6.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 25.9426
7.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 16.0210
8.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.9884
9.|$rodek transportowy m-g 1.3316
10.|$rodek transportowy m-g 0.8400
11./samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.5267
12.|zuraw do 5t m-g 0.3300
13.|nozyce do pretéw m-g 3.4800
14.|gietarka do pretéw m-g 2.4480
15.|prosciarka do pretéw m-g 2.5800
16./przenosnik tasmowy 10 m m-g 2.3969
RAZEM

Stownie:
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