Samolicz

Lp Nazwa Obliczenie ilosci

sykal.pl
PRZEDMIAR ROBOT
CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryc dachowych
45261300-7 Kladzenie zaprawy i rynien
45261400-8 Pokrywanie
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
Budowa: Modernizacja dachu Szkoly Podstawowej Nr 12 przy ul. Jana Dlugosza 14
w Kaliszu
Obiekt: Szkota Podstawowa Nr 12
Rodzaj robét: Roboty budowlane
Lokalizacja: ul. Jana Dlugosza 14 w Kaliszu
62-800 Kalisz
Inwestor: Miasto Kalisz
Gléwny Rynek 20
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Roboty rozbiérkowe
KNR 202-16-04-01-00 Rusztowania zewngtrzne rurowe wysokosci do 10,0 m m? 233,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,54817
M 1120699 Druty stalowe ciggnione zarzone CZ kg 0,00900
M 1341999 Haki budowlane kg 0,01200
M 2600010 Bale iglaste obrzynane k1.2 m3 0,00003
M 2602002 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm k1.2 m3 0,00018
M 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm k1.3 m3 0,00002
M 2760100 Ptyty rusztow pomostowe robocze m? 0,01410
M 2760111 Ptyta rusztow pomostow komunikac dtuga m? 0,00040
M 2760112  Ptyta rusztow pomostow komunikac krétka m? 0,00020
M 2790199 Maty stomiane m? 0,00700
S 48105 Rusztowanie rurowe zewnetrzne do 20 m m-godz 0,15600
RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania m-godz 168,000
SPR 99999 Zsyp budowlany o dtugosci do 20m m-godz 168,000
KNNR  N009-06-01-05-00 Demontaz zwodu instalacji odgromowej z pretdw nienaprezonych poziomych metr 161,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Demontaz instalacji odgromowej na  8*7+2*%12+45+4*7+8 161,000
dachu
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,10700
KNNR  N009-06-01-06-00 Demontaz zwodu instalacji odgromowej z pretdw nienaprezonych pionowych metr 124,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Budynek szkoty podstawowej 12%9 108,000
2 Budynek hali sportowej 4*4 16,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,14400
KNR 401-05-35-02-00 Rozebranie obrébek blacharskich pokrycie dachowe z blachy nie nadajacej si¢ do
uzytku m? 101,230
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Budynek szkoty i hali sportowe;j (173+60)*0,35+4*0,6*7,00+4* 1,80*0,40 101,230
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,12000
KNR 401-05-35-04-00 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku metr 214,600
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Budynek szkoty, hali sportowej, 133+60+14+7,6 214,600
przejécia i budynku za halg sportowg
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,15000
KNR 401-05-35-06-00 Rozebranie rur spustowych nie nadajacych si¢ do uzytku metr 54,000



PRZEDMIAR Strona 2 19-03-2015
SYKAL-003233 =——
SYMBOL NAZWA JEDN »
DzZ POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
1 Budynek szkoty 8+%5,00 40,000
2 Budynek hali sportowej i przejscie 4*3,5 14,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,11000
1 9 KNR 401-07-01-05-00 Odbicie na $cianach tynkdw cementowo-wapienych o pow ponad 5 m? m? 81,600
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Odbicie tynkéw na kominach ((80+220+80+220)+(220+80+220+80))/100%6,8 81,600
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,33000
1 10 KNR 401-05-08-02-00 Rozbiérki pokrycia z dachéwki karpidwki podwdjnie m? 1480,930
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Budynek szkoty i hali sportowej 1238,22+250,89-1,8*1,8-0,8%2,2%2-0,65*0,4*2-0,5*0,5%2-2*0,40*0,50 1480,930
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,68000
S 35111 Zuraw okienny przyscienny 0,15 Mg m-godz 0,19000
1 11 KNR 404-04-03-03-00 Rozebranie otacenia dachu m? 1480,930
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,12000
1 12 KNR 401-01-08-13-00 Wywéz gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosc do 1 km m? 32,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,81000
S 39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-godz 0,93000
1 13 KNR 401-01-08-16-00 Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km, krotnos¢ 10 m3 320,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Kolejne 10 km 10*32,00 320,000
S 39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-godz 0,04000
2 Roboty remontowe
2 14 KNR 202-05-17-01-50 Pokrycie dachow dachéwka ceramiczng - ekran zabezpieczenia z folii m? 1480,930
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,16330
M 1560130 Folia polietylenowa paroszczelna m? 1,30000
S 34212 Wyciag szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00010
S 39000 Srodek transportowy (1) m-godz 0,00050
2 15 KNR 202-09-01-01-00 Tynk zewnetrzne kategorii II na $cianach i powierzchniach poziomych wykonane
rgcznie m? 81,600
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,63412
M 2380810 Zaprawy cementowo-wapienne m? 0,02040
S 35111 Zuraw okienny przyscienny 0,15 Mg m-godz 0,07680
2 16 KNR 401-04-19-02-00 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie 2-5 m szt 2,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 7,64000
M 1330499 Gwozdzie budowlane gote kg 0,94000
M 1341299 Klamry ciesielskie litera U kg 11,40000
M 2600020 Bale iglaste obrzynane k1.3 m?3 0,05400
M 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm k1.3 m? 0,03000
M 3950099 Drewno na stemple budowlane okragte igl. m3 0,07500
2 17 KNR 202-15-05-01-00 Malowanie tynkéw wewnetrznych 2-krotnie farba emulsyjna bez gruntowania, w
kolorze elewacji m?2 81,600
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,13905
M 1518120  Farby emulsyjne dm3 0,28910
S 39000 Srodek transportowy (1) m-godz 0,00030
2 18 KNR 1323-10-01-10-00 Zabezpieczenie dachéw folig
ANALOGIA m? 1480,930
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,05690
M 1330499 Gwozdzie budowlane gote kg 0,00720
M 1560100 Folie polietylenowe izolacyjne m? 0,18300
M 2604199 Listewki iglaste metr 0,40000
S 34111 Wyciag towarowo-osobowy 1,0 Mg m-godz 0,00020
S 39531 Samochdd skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,00010
2 19 KNKB 002-04-05-02-00 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm co 16 cm m?2 1480,930
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,35000

M 1330499 Gwozdzie budowlane gote kg 0,12000
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M 2642002 Deski igl obrzynane nasyc 19-25 mm k1.2 m? 0,00600
M 2644010 Listwy i taty iglaste nasycone kl.2 m3 0,01800
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000
S 39000 Srodek transportowy (1) m-godz 0,02000
2 20 KNR K05-02-05-03-00 Motanz kontrtat m? 1480,930
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,12000
M 1330499 Gwozdzie budowlane gote kg 0,03000
M 2644016 Laty iglaste nasycone k1.2 24x48 m? 0,00170
S 34513 Wyciag m-godz 0,00900
S 39000 Srodek transportowy (1) m-godz 0,00900
2 21 KNR 202-05-04-04-00 Pokrycie dachow dachéwka karpidwka ceramiczna w koronke, w naturalnym
czerwonym kolorze m? 1480,930
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,85253
M 1361400 Wsporniki stal do taw kominiarskich kg 0,03500
M 1820020 Dachéwka karpidwka DK-36,5x15,3 szt 49,20000
M 1820101 Gasior dachowy GBI 36,5x22,4x11,2 szt 0,37400
M 2380800 Zaprawy wapienne m3 0,00337
M 2640099 Bale iglaste obrzynane nasycone m?3 0,00111
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,06370
S 39000 Srodek transportowy (1) m-godz 0,00070
2 22 KNR 912-03-01-07-00 Izolacje wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm m? 1229,940
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,16000
M 2310409 Ptyta z welny mineralnej gr 150 m? 1,04000
S 34513 Wyciag m-godz 0,00900
2 23 KNR 202-05-06-02-01 Rézne obrébki z blachy tytan-cynk patynowanej 0,65 mm szer ponad 25 cm m? 101,230
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,94371
M 1120302 Blacha tytan-cynk patynowana 0,65 mm kg 5,55000
M 1200218 Spoiwo cynowo-olowiane w pretach LC-60 kg 0,02900
M 2380820 Zaprawy cementowe m?3 0,00100
S 39000 Srodek transportowy (1) m-godz 0,00690
2 24 KNR 202-05-08-04-01 Rynny dachowe pétokragte z blachy tytan-cynk patynowanej 0,65 mm ¢ 15 cm metr 214,600
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,65074
M 1120302 Blacha tytan-cynk patynowana 0,65 mm kg 1,95000
M 1200218 Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC-60 kg 0,02100
M 1343099 Uchwyty do rynien kmpl 2,00000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200
S 39000 Srodek transportowy (1) m-godz 0,00350
2 25 KNR 202-05-10-04-01 Rury spustowe okragte z blachy tytan-cynk patynowanej 0,65 mm g 15 cm metr 54,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,93074
M 1120302 Blacha tytan-cynk patynowana 0,65 mm kg 2,59000
M 1200218 Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC-60 kg 0,02400
M 1342999  Uchwyty do rur spustowych kmpl 0,33000
S 39000 Srodek transportowy (1) m-godz 0,00350
2 26 KNR 202-10-27-01-00 Zakup i montaz wytazéw dachowych
ANALOGIA kmpl 2,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,97005
M 1310899 Wytaz dachowy 65/118 szt 1,00000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000
S 39000 Srodek transportowy (1) m-godz 0,04000
2 27 KNNR N003-07-01-04-00 Demontaz i wstawienie nowych okien zespolonych
ANALOGIA m? 6,150
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wymiana istniejacych okien 2*0,60*0,40+6*0,945 6,150
R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,74000
M 2759002 Okna zespolone konfekcjonowane m? 1,00000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04000
S 39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-godz 0,06000
2 28 WKNR W202-05-22-06-00 Kosz zlewowy przy rynnach z blachy tytan-cynk patynowana gotowe elementy szt 4,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,24900
M 1200218 Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC-60 kg 0,06250
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M 1356211 Kosz zZlewowy tytank-cynk patynowany szt 1,00000
S 39000 Srodek transportowy (1) m-godz 0,00370
2 29 WKNR W202-05-20-08-00 Zbiorniczki przy rynnach z blachy tytan-cynk patynowanej 0,60 mm szt 9,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,99000
M 1200218 Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC-60 kg 0,10000
M 1210106 Blacha tytan-cynk patynowana 0,65 mm kg 2,79000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200
S 39000 Srodek transportowy (1) m-godz 0,00350
2 30 KNR 215-02-12-02-00 Wywietrznik potaciowy do dachéwki karpidwki
ANALOGIA szt 5,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 4 wywietrzniki potaciowe na dach 5,000
szkoty i 1 na dach hali
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,60165
M 1700200 Cement murarski 15 kg 0,13000
M 6343001 Wywietrznik potaciowy do dachéwki karpidwki szt 1,00000
S 39511 Samochdd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,05000
2 31 KNR 202-05-39-04-00 Pokrycie dachéw blacha powlekang - montaz barier §niegowych metr 158,360
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,16044
M 1121740 Bariery $niegowe z blachy powlekanej metr 1,06000
M 6803620 Wkrety stal samogwintujace SW do blach szt 2,11000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00100
S 39000 Srodek transportowy (1) m-godz 0,00100
2 32 KNR 215-02-12-02-00 Kominek wentylacyjny nieizolowany 110 w kolorze dachéwki
ANALOGIA szt 10,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,60165
M 1700200 Cement murarski 15 kg 0,13000
M 6343001 Kominek wentylacyjny nieizolowany 110 szt 1,00000
S 39511 Samochdd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,05000
2 33 KNR 202-05-39-04-00 Montaz faw kominairskich metr 3,300
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,16044
M 1121740 Lawy kominiarskie metr 1,06000
M 6803620 Wkrety stal samogwintujace SW do blach 87t 2,11000
S 34312 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00100
S 39000 Srodek transportowy (1) m-godz 0,00100
2 34 KNNR NO005-06-01-01-01 Przewody instalacji odgromowej z pretéw stalowych ocynkowanych, przewodéw
nienaprgzanych, pionowych mocowanych na wspornikach obsadzanych metr 157,600
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,31200
M 7470099 Wsporniki do instalacji odgromowej szt 1,01000
M 7470301 Ztacze do rynny szt 0,03000
M 8440105 Pret stalowy ocynkowany ¢ 6 metr 1,04000
S 72111 Spawarka wirujaca 300 A m-godz 0,03300
2 35 KNNR NO005-06-01-03-01 Przewody instalacji odgromowej z pretéw stalowych ocynkowanych, przewodéw
nienaprgzanych, pionowych mocowanych na wspornikach obsadzanych metr 124,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,38500
M 7470099 Wsporniki do instalacji odgromowe;j szt 1,01000
M 7470301 Ztacze do rynny szt 0,03000
M 8440105 Pret stalowy ocynkowany ¢ 6 metr 1,04000
2 36 KNNR  NO005-06-12-01-00 Ztacze do rynny okapowej na dachu szt 12,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,14000
M 7470301 Ztacze do rynny szt 1,00000
2 37 KNNR  NO005-06-12-06-00 Ziacze kontrolne na potaczeniu pret-ptaskownik szt 12,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,44900
M 7470303 Ztacze kontrolne szt 1,00000
2 38 KNNR  NO005-13-04-03-00 Badania instalacji odgromowej pomiar pierwszy szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,26000
2 39 KNNR NO005-13-04-04-00 Badania instalacji odgromowej pomiar nastgpny szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,56000
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