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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaojhtecznej DM-00.00.00 gswymagania
0golne dotyczce wykonania i odbioru robot, ktore zosfamykonane w ramach inwestycji pn.
,REKREACYJNO-SPORTOWA REWITALIZACJA PARKU PRZNURRZY ZBIEGU UL.
SKALMIERZYCKIEJ | POLNEJ W KALISZU.”
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowie¢é& dokumentacji przetargowej i nale je stosowéa
w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiephujp wymagania ogoélne, wspdlne dla
poszczegoblnych asortymentéw robot opisanych wasagch specyfikacjach:
DM - 00.00.00 — Wymagania ogdlne
D - 01.01.01 — Roboty pomiarowe
D - 01.02.00 — Roboty ziemne
D — 01.03.00 — Roboty rozbiérkowe
D — 01.04.00 — Korytowanie wraz z profilowanienmaggszczeniem podia
D — 02.03.01 — Roboty ziemne — wykonanie nasypow
D — 03.00.00 — Warstwy ogiszapce
D — 03.01.00 — Podbudowa z kruszywa tamanego
D — 03.02.00 — Obrza betonowe
D — 05.00.00 — Nawierzchnia z piasku
D — 05.01.00 — Nawierzchnia poliuretanowa
D — 05.01.03 — Nawierzchniavirowa
D — 05.03.00 — Nawierzchnia z kostki betonowej o]
D — 05.03.01 — Nawierzchnia z kostki kamiennej
D — 06.01.00 — Konstrukcjeelbetowe
D —10.01.00 — Spet sportowy i Zabawki
D —10.02.00 — Pitkochwyt
D —13.00.00 — Ziele
SST-E —Roboty Elektryczne
1.4. Okr&lenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione tej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony;
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obayzujacymi przepisami,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zmari
okolicznasci zachodzcych w toku wykonywania robat;
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu;
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
pofaczenia,
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzalba w nim
konstrukcji nawierzchni;
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegte przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadarob zwizanych z
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oceny jakosci materiatdw oraz robot;
Materiaty - wszelkie tworzywa niezline do wykonania robdt, zgodne
z dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru;
Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw gheych  do  przejmowania
i rozkladania obeizen od ruchu na podie gruntowe i zapewniggych dogodne
warunki dla ruchuQdpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodné¢ wykonywanych
robét z dopuszczonymi tolerancjami, dijprzedziat tolerancji nie zostat olteny -
z przecgtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju robot
budowlanych;
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, 4ecy pod nawierzchgi do gkbokdasci
przemarzania;
Podtoze ulepszone gorna warstwa podia, lezagca bezpérednio pod nawierzchaj
ulepszona w celu umbwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego
wykonania nawierzchni;
Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotygez sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwjzanych z prowadzeniem budowy;
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngddra autorem dokumentacii
projektoweyj;
Przetargowa dokumentacja projektowa- cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem
robot;
Rekultywacja - roboty magce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji nsm@dudowlanego;
Zadanie budowlane - cz$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanoyda odebng
catas¢ konstrukcyjm lub technologiczyp zdoly do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji technicznazytkowych. Zadanie mi@ polega na
wykonywaniu robot zwgzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgn
budowli drogowej lub jej elementu;
1.5. 0Ogolne wymagania dotyegce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodito
z dokumentagj projektowg i ST.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiagcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przeika Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggmawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow, dzienniddwy oraz
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.a NWykonawcy spoczywa
odpowiedzialné¢ za ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwilhémwvego
odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gegjhe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa e¢tizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentacp projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynpreekazane Wykonawcy stan@awi
Cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @hojednym z nich & obowizujace dla

Artur Cebula Anna Kunkel Architekci,
Sowia Wola Folwarczna ul. Rysia 13, 05-152 Czosnéw
Strona 3



REKREACYJNO-SPORTOWA REWITALIZACJA PARKU PRZYJAZNI
PRZY ZBIEGU UL. SKALMIERZYCKIE] I POLNE] W KALISZU
DZIALKI NR EW. 4/1, 48/3, 93/1, 93/3, 94/1, 94/5, 106/5, 107/1;

OBREBY 067, 068 CZASZKI, 083 0S. ASNYKA
Wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej dokumepta®V przypadku rozbiznosci
w ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw obowe kolejndé¢ ich waznosci wymieniona
w ,,Ogoinych warunkach umowy”.
Wykonawca nie mie wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadémiZamawiajcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbinosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiedig igodne z dokumentacprojektows
i ST. Dane okrdone w dokumentacji projektowej i w SEda uwazane za wartei docelowe,
od ktorych dopuszczalne ®dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli mugsby¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okrelonymi
wymaganiami, a rfice tych cech nie mag przekraczé& dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektows
lub ST i wplynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan
zasgpione innymi, a roboty z tym zwaane - wykonane na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawe mobowizany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji kontuiakdz do zakdczenia i odbioru
ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ie¢dzie utrzymywdé tymczasowe urglzenia
zabezpieczare, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngrodki niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.
Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w
spos6b uzgodniony z Zamawjaym oraz przez umieszczenie w miejscach kcikach
okreslonych przez Zamawiaggego tablic informacyjnych, ktérych &ebedzie zatwierdzona
przez Zamawiagcego. Tablice informacyjnestla utrzymywane przez Wykonawev dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.
Wykonawca przez okres trwania robot ma okyaek db& o czysté¢ na i wokot placu
budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje &ize jest
wiaczony w cep umowry.
1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowkek zna i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowyka&iczania robét
Wykonawca jest zobowzany do:
- utrzymywanie terenu budowy i wykopow w stanie bexly stojcej;
- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw goygh na celu stosowanieesdo
przepiséw i norm dotyegzych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
unikanie uszkodze lub uchzliwosci dla oséb lub wihasrdgi spotecznej i innych,
a wynikapcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢stvie jego
sposobu dziatania;
Stosujc sk do tych wymaga Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgll na lokalizagj
budynkow oraz narodki ostraznosci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami oraz maiwos$cia powstania pgaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisOw ochrony przeciwparowej, utrzymywa sprawny
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sprzt przeciwpaarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) naniere budowy.
Materiaty ftatwopalne dudg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi  praepis
i zabezpieczone przed dgsém osbb trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez persafgkonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
- materialy, ktore w sposob trwatyy sszkodliwe dla otoczenia, nieedly dopuszczone
do wycia;
- nie dopuszcza siuzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu
wickszym od dopuszczalnego, olmmego odpowiednimi przepisami;
- wszelkie materiaty odpadowexyte do robot bdag miaty aprobat techniczg wydary przez
uprawniory jednostlk, jednoznacznie okfkjacag brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko;
- materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkaczeniu robot ich
szkodliwag¢ zanika (np. materiaty pylaste), mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania -zgi wymagag tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzymé zgodt na wycie tych materiatbw od wéagiwych organdéw
administracji pastwowej;
- jezeli Wykonawca uyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami,
a ich wycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy,
1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddalbych wig&cicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wi@we oznaczenie izabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzex w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowizany jest umigcic w swoim harmonogramie rezeywczasow dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadéninspektora Nadzoru i wiladze
lokalne o zamiarze rozpogzda roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tystalacji
Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadza@ainteresowane wiadze oragdaie
z nimi wspoétpracowat dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo.
1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow
Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobcigzenia na 6 przy
transporcie materialdw i wypagnia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidnb
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych avag tadunkow i w sposob agty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzdpejazdy i tadunki
powodugce nadmierne obgienie osiowe nie dulg dopuszczane ndwiezo ukaczony
fragment budowy w olbie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za napraw
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawcacddie przestrzega przepisow dotyerych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegéku Wykonawca ma obowzek zadbé aby
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personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmgch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniaicych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idnlzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyZycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpiearmtwa publicznego.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie umowne;j.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerrob6t i z wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpecza do daty zakiczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakaczenia przez Zamawiglego). Wykonawcadalzie utrzymywad roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno¢bgrowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy byty w zadowalggym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.
1.5.12. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktaggevgakikolwiek sposob zwzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fy&w, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dalzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaggprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aazen
lub metod i w sposéb gty bedzie informowé& Zamawiajcego o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwole i inne odnéne dokumenty.
2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
2.1. Zrodta uzyskania materiatow
Co najmniej na jeden tyd#ie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do robdét Wykonawca pitzeds szczegétowe informacje
dotyczce proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania Ilub wydobywania tych
materiatébw i odpowiednidwiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
prze Zamawiajcego. Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegmdia nie oznacza
automatycznieze wszelkie materiaty z danegdta uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegadta w sposob ggly spetniaj wymagania ST w czasie pegti
robot.
2.2.  Pozyskiwanie materiatdw miejscowych
2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwabel wigcicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatdbw z jakichkolwieltddet miejscowych wjczapc w to zrodia
wskazane przez Zamawiaggo i jest zobowrzany dostarcay Zamawiagcemu
wymagane dokumenty przed rozpecem eksploatacjirodia.
2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowgmprzez siebie metedwydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Zamawiggemu.
2.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiekodta.
2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optatynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwjzane z dostarczeniem materiatow na bugow
2.2.5. Humus i nakfad czasowo zth z terenu wykopdow, ukopOow i miejsc pozyskaniakia
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i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuhgwacji terenu po
ukonczeniu robot.

2.2.6. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdav terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowds lwykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiedni do wymagsenowy lub wskazaZamawiajcego.

2.2.7. Wykonawca nie &dzie - za wyytkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Zamawiajcego -prowadzi zadnych wykopow w Olgbie terenu budowy poza tymi,
ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

2.2.8. Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.  Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Zamaw@ggo w celu

sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamidbRi

materialtdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $giavosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzgllem jakdci. W przypadku,
gdy Zamawiajcy bedzie przeprowadzat inspekcjvytworni, beda zachowane nagujace
warunki:

- Zamawiajcy bedzie miat zapewnian wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materialtdbw w czasie przeprowadzania inspekciji;

- Zamawiajcy bedzie miat wolny dosip w dowolnym czasie do tych gxi wytworni, gdzie

odbywa s¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realiaatjowy;

2.4. Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu

budowy, lhdz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawgapgo. J&i Zamawiapcy

zezwoli Wykonawcy na aycie tych materiatdbw do innych robét,znie dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przedeiowany przez Zamawiggego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyedo czasu, gdy doa one

potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swgojakos¢

i whasciwos¢ do robdt i byty dosione do kontroli przez Zamawigjego. Miejsca czasowego

skladowania materiatow ¢da zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Zamawiggym lub poza terenem budowy w miejscach zorganingaia
przez Wykonawe.

2.6.  Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidupazliwos¢é wariantowego zastosowania

rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawmowiadomi Zamawiagego o

swoim zamiarze co najmniej jeden tydejgzed uyciem materiatu, albo w okresie dizym,

jesli bedzie to wymagane dla ba@laprowadzonych przez Zamawjaggo. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu nieazadoy¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawjeggo.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

3.1. Ogolne wymagania dotygze sprz:tu

Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spitui, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spek uzywany do robét powinien

by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizaopot zaakceptowanym przez
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Zamawiagcego - w przypadku braku ustalev takich dokumentach spizpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamagaapo.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniagamawiagcego w terminie
przewidzianym umow Sprzit bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania
rob6ét ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Bdzie on zgodny
z normami ochronyrodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania. Wykonawca
dostarczy Zamawiagemu kopie dokumentow potwierdzeych dopuszczenie sgitm do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisanelddokumentacja projektowa lub ST
przewidup mazliwo$¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi o tym Zamawdapgo i uzyska jego akceptacprzed uyciem
sprztu. Wybrany sprat - po akceptacji Zamawigego - nie mge by pdzniej zmieniany
bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgce zachowania warunkow
umowy, zostas przez Zamawiagego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyaze transportu
Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wikiwosci przewaonych
materiatdw. Liczbasrodkéw transportu dmzie zapewni@ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniacamawiajcego, w
terminie przewidzianych umaw Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnia
wymagania dotycre przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do doganych
obchzen na osie i innych parametréw techniczny&nodki transportu nie odpowiaciage
warunkom dopuszczalnych obzen na osie mog by¢ dopuszczone przez Zamavdieggo
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnedrytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwé na biggco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigidnie z umow oraz za jak&
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robd6t, zh izgodné¢ z dokumentag
projektows, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraepeniami Zamawiagego.
Wykonawca ponosi odpowiedziakito za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramrz¢dnymi okrelonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi nénpe przez Zamawiagego. Nasipstwa
jakiegokolwiek btdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostan - jesli wymaga bedzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wigkeoe na
wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wyscikarzez Zamawiagego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialsoi za ich dokladn&.
Decyzje Zamawiacego dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéhot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaofowy, dokumentacii
projektowej i w ST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajcy uwzgkdni wyniki bada materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wyggtijace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, sdiadczenia z przeszoi, wyniki bada

Artur Cebula Anna Kunkel Architekci,
Sowia Wola Folwarczna ul. Rysia 13, 05-152 Czosnéw
Strona 8



REKREACYJNO-SPORTOWA REWITALIZACJA PARKU PRZYJAZNI
PRZY ZBIEGU UL. SKALMIERZYCKIE] I POLNE] W KALISZU
DZIALKI NR EW. 4/1, 48/3, 93/1, 93/3, 94/1, 94/5, 106/5, 107/1;

OBREBY 067, 068 CZASZKI, 083 0S. ASNYKA

naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzang kweste. Polecenia Zamawiggego

beda wykonywane nie pifniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu

przez Wykonawe, pod grdba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytplnosi

Wykonawca.

6.0PIS DZIALA N ZWI AZANYCH Z KONTROL A JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakaci robot

6.1.1. Celem kontroli robétduzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby
osiaggna¢ zatlazong jakas¢ robot.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robo6t i jakdci materiatow.

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligagbpc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbédne do pobierania probek i bada
materiatdbw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systéwmiroli Zamawiaicy maze
zazadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanizge poziom
ich wykonywania jest zadowaigy.

6.1.4. Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czstotliwoscia  zapewniajca  stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowsjr.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badach czstotliwos¢ s3 okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostagn okrélone, Zamawiajcy
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, abypeani wykonanie robét zgodnie
Z umowg.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawdagmu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprgt badawczy posiad@j wazng legalizacg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadgjwymaganiom norm okgejagcych procedury bada
Zamawiajcy bedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych
w celu ich inspekciji.

6.1.7. Zamawiajcy bedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnicciach dotyczcych urzdzen laboratoryjnych, spektu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeleli niedocagniccia te lgda tak
powane,ze mog wptyngé¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uycie do robét badanych materiatéw i dépide do wycia dopiero wtedy,
gdy niedocignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakétych materiatow.

6.1.8. Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem hadaateriatow
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania

prébek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmy¢

z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do baflaZamawiajcy bedzie mi€

zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiego Wykonawca

bedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére budatpliwosci, co do
jakaosci, o ile kwestionowane materiaty nie zosiamzez Wykonawe usungte lub ulepszone

z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku

stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku kosetpokrywa Zamawiagy. Pojemniki

do pobierania prébek ¢ba dostarczone przez Wykonayci zatwierdzone przez

Zamawiagcego. Probki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez

Inspektora Nadzorughla odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zatdwepy przez
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Inspektora Nadzoru.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania 1 pomiaryetlh przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogsowa
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakcepteaprzez Inspektora Nadzoru. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstaavpimie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajcego.
6.4. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywa Zamawiagcemu kopie raportéw z wynikami badgak
najszybciej, nie pfniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jam.
Wyniki bada beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularaaghdostarczonego
przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprolnyefa.
6.5. Badania prowadzone przez Zamawigfego
Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Zamawigy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiat@ngdta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Walkey i producenta materiatow.
Zamawiagcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli reb@rowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenid zgodndé¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Zamawiagcy maze pobiera probki materiatdw i prowadgi badania niezaklmie od
Wykonawcy na swoj koszt. dgi wyniki tych badé wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to Zamawigy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych had#bo oprze siwytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodobmateriatdw i robét z dokumentagprojektows i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkotvypada i pobierania probek poniesie
Wykonawca.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
a) Certyfikat na znak bezpieargwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych;
b) Deklaracja zgodrigi lub certyfikat zgodnéci z Polsky Normg lub aprobat techniczg -
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiondsRiej Normy, jeeli nie g
objcte certyfikacy okreslong w pkt 6.6.a), ktore spein@jST. W przypadku
materiatéw, dla ktérych w/w dokumentys svymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robot ethzie posiada te dokumenty, ok&ajace w Sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe mupmsiadd w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby popeytekami bada wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych batlabeds dostarczone przez Wykonagvc
Zamawiagcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spekpigych wymaga, beda
odrzucone. Oferent powinien doky autoryzagg producenta na dostgw
i nawierzchni syntetycznej.
6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy.
a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyobowhzujacym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do kaca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidnaza prowadzenie dziennika
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budowy zgodnie z obowzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

b)Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu
robot, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcziepny
budowy. Kady zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podanmimnia, nazwiska i stanowiska
stizbowego. Zapisy dmla czytelne, dokonane trwat technily, w porzdku
chronologicznym, bezgeednio jeden po drugim, bez przerw.

c)Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgemida oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Zamawiggego.

d)Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy;
- dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowey;
- uzgodnienie prze Zamawigego harmonogramow robot:
- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegoélnych elementéw robot;
- przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgy
przerw w robotach;
- uwagi i polecenia Zamawigjego;
- daty zaradzenia wstrzymania robét z podaniem powodu;
- zgloszenia i daty odbiorow robot zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych
ostatecznych odbiorow robot;
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podleggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w gzkui z warunkami
klimatycznymi;
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji
projektoweyj;
-dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot;
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;
-dane dotycace jakdci materialtdbw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem, kto je przeprowadzat;
-wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z pude, kto je przeprowadzat;
-inne istotne informacje o przebiegu robot;

e)Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowgdab
przediazone Zamawiajcemu do ustosunkowania si

f)Decyzje @ Zamawigpcego wpisane do  dziennika budowy  Wykareaw
podpisuje z zaznaczeniem ich pkxya lub zagciem stanowiska.

g)Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zanagyeego do ustosunkowaniasi
Projektant nie jest jednak strpmmowy i nie ma uprawniedo wydawania polece
Wykonawcy robot.

h)Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaraggodndci lub certyfikaty
zgodndci materiatdw, orzeczenia o jada materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnione w programie
zapewnienia jakai. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru rob6t. Winny ldy
udostpnione na kadezyczenie Zamawiagego.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne.
6.7.3. Pozostate dokumenty budowy
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a) pozwolenie na realizaczadania budowlanego;
b) protokoty przekazania terenu budowy;
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne;
d) protokoty odbioru robot;
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondencja na budowie;
6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy éda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym. Zagitie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziangwem. Wszelkie dokumenty
budowy lzda zawsze dogpne dla Zamawiggego.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1.  Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot
Obmiar robot bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
Dokumentacj Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionyfiepym
Kosztorysie.
Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powididoiu Inspektora o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmni&j3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgda wpisane do Ksigi Obmiaru.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wedimch podanych vBlepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie ania Wykonawcy od obowzku
ukonczenia wszystkich robot. Blne dane zostgrnpoprawione wg instrukcji Inspektora na
pismie.
Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzony z ¢ztascig wymagan do celu miesicznej
ptatnagci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cksaym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonaw¢ Inspektora.
7.2.  Zasady okréania ilosci robot i materiatow
Dilugasci i odlegtaci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymé¢da obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe).
Jeli Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych robot nie wymagajego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m3 jako diug@ pomnaona przezredni przekrg.
llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo,cda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych
7.3. Wagiizasady wzenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom Specyfikacji TechnicznychedZie utrzymywad to wyposaenie zapewniag
w sposob eigty zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.
7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary ledg przeprowadzone przed gziowym lub kaxcowym odbiorem robét, a tak
w przypadku wystpowania dhiszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robét zanikggych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzeaggirzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzdxda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Kgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mpdy¢
dofaczone w formie oddzielnego zaknika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzér zostanie
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uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu;
b) odbidr czsciowy;

c) odbior ostateczny;

d) odbior pogwarancyjny;

8.1.1. Odbior robot zanikajacych i ulegagcych zakryciu - polega na finalnej ocenie
iloscii jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesielizeaji ulegry
zakryciu. Odbiér w/w robét dulzie dokonany w czasie umioviajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ognpos¢pu robot. Odbioru
robot dokonuje Zamawiagy.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deemizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawydego. Odbior bdzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie zmiej jednak ni w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomiero tym fakcie
Zamawiajcego.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Zamawigy na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokutaep projektows, ST
i uprzednimi ustaleniami. Obogakiem Wykonawcy jest kontrola i odbiér
poszczegolnych warstw podbudowy pod nawierzehsyntetyczy, potwierdzone
przez badania laboratoryjne.

8.1.2. Odbior czesciowy - polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonuje gsiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru rob6t dokonuje Zamavaiey.

8.1.3. Odbior ostateczny robot- polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonaalzot
w odniesieniu do ich ikei, jakasci | wartdsci.

a)Catkowite zakaczenie robot oraz gotowo® do odbioru ostatecznegedrzie stwierdzona
przez Wykonaweg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiagoimem na
pismie o tym fakcie Zamawiagego.

b)Odbior ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod
dnia potwierdzenia przez Zamawjeggo zakaczenia robot i przygcia dokumentow.
Odbioru dokona obecko Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamagdego.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych
dokumentow, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania
robét z dokumentagjprojektowg i ST.

c)W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapodnaz srealizacy ustalé przyjetych
w trakcie odbioréw robo6t zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetnigych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych  lub  robotzupetniagcych w  warstwie
scieralnej lub  robotach wykozeniowych, komisja przerwie swoje czy§uio
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

d)W przypadku stwierdzenia przez komisj ze jaka¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach odbiega od wymagioiejmentagj projektowg i ST
z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
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i bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszom wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.
e)Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaégo roboét jest protokdt odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggapo.
f)Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpamy przygotow& nastpujace
dokumenty:
- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymianami, oraz dodatkowa,slie
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy;
- szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowedakumentéw umowy i ew
uzupetniagce lub zamienne);
-recepty i ustalenia technologiczne;
- dzienniki budowy i rejestry obmiardw;
-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafl@aoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST;
- deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST;
-opinia technologiczna spadzona na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiaréw
zalczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrisd z
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towamgych (np. na przelenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekaman
tych robot widcicielom urzdze;
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robat i sigbrojenia terenu;
- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodegyiimventaryzacji powykonawczej;
g)W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeamiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
h)Wszystkie zargdzone przez komisj roboty poprawkowe Ilub uzupetriagp ledg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawégjo. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetnigjych wyznaczy komisja.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ustalenia ogolne
Rozliczenie nagpi na podstawie kosztorysu powykonawczego obejoagjo wykonanie
wszystkich robot wykazanych w Specyfikacjach Technych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych i w dokumentacji projektowe;j.
9.2.  Warunki umowy i wymagania ogolne ST-00.00.00
Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych
w ST-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki ckoee w w/w dokumentach.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow obejmuije:
a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzodpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowsgz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dgtéz zmian i uzgodnie
wynikajacych z posipu robaot;
b) ustawienie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu;
C) optaty/dziezawy terenu;
d) przygotowanie terenu;
e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodwik kraneznikdw, barier,
oznakowa i drenau;
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9.3.2.

9.3.3.

10.
10.1.
10.2.

f)tymczasowa przebudowa gdzei obcych;
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizagghu obejmuje:
a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, barieswiatet;
b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego;
Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizaajchu obejmuije:
a) usunicie wbudowanych materiatbw i oznakowania;
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (DW02243.1623).
Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15.12.1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informa&yjtM.P. Nr 2 z 1995 r., poz.

29).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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D.01.01.01 ROBOTY POMIAROWE
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotycge wyznaczenia
sytuacyjnego nawierzchni i punktow wysékmwych w ramach inwestycji pn.
,REKREACYJNO-SPORTOWA REWITALIZACJA PARKU PRZMIORRZY ZBIEGU UL.
SKALMIERZYCKIEJ | POLNEJ W KALISZU.”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktinperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.
1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqgrowadzenia robot przy wyznaczeniu
sytuacyjno-wysokeciowym projektowanych nawierzchni i obejmuj
- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysalaowe w terenie rowninnym na powierzchni
~15000 m.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej STa ggodne z obowkzujagcymi normami oraz
Dokumentacj Projektovy.

1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajodpowiednie uprawnienia zawodowe nadane
zgodnie z Ustawz dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartogefe" z paniejszymi
zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upamiana przez Wykonave; do kierowania
pracami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach dotycych realizacji zamowienia.
1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjriaugh@ntacja wykonana i przekazana
zgodnie z Rozposdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 21 lutego
1995 r. przygta i zatwierdzona przez zasoby geodezyjne StaroBovaatowego w Busku-
Zdroju
1.5. Ogolne wymagania dotycgece roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodidoz Dokumentag
Projektows ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymégdotyczce robot podano
w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu o0si triagyboczych punktow wysokoiowych wg
zasad niniejszej STas

- paliki drewniane @rednicy 5+ 8 cm i dlugdci 0,5+1,5m,

- stupki betonowe,

- farba chlorokauczukowa.
3. Sprzt
Roboty zwjzane ze stabilizagji oznaczeniem punktéw gtownych oraz roboczych pawak
wysokaciowych leda wykonane ¢cznie. Roboty pomiarowe zywane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysokéciowym powyszych elementow wykonywanegda specjalistycznym
sprztem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu rolébdplity lub tachimetry,
dalmierze, tyczki, taty, tany stalowe).
Sprzt pomiarowy powinien gwarantowaizyskanie wymaganej doktadiwo pomiaru.
4. Transport
Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe)gn by¢ przewaone dowolnymi
srodkami transportu.
5. Wykonanie rob6t
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogziujagcymi Instrukcjami GUGIK.
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien pegejod Zamawiajcego dane
zawierajice lokalizagt i wspoétrzdne punktdw gtdwnych trasy oraz reperow. W oparciu
o materialy dostarczone przez Zamawsago, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne nietime do szczegdétowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny b&ywykonywane przez osoby posiaglsg odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinforma@wispektora Nadzoru o wszelkichetdach
wykrytych w wytyczeniu punktow i reperéw roboczych.
Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiarow przez Inspektoadzdru.
Punkty wierzchotkowe i gtdbwne muszby¢ zaopatrzone w oznaczenia ofegace ich
charakterysty& i potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ockrowszystkich
punktéw pomiarowych.
5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktow gtownych i plktow wysokasciowych
Punkty te powinny by zastabilizowane przy zyciu palikbw drewnianych lub stupkow
betonowych, a tale dowizane do punktdow pomocniczych. Repery roboczezyaatazy¢ poza
granicami robot. Radne reperéw roboczych naleokresla¢ z talky doktadndcia, aby sredni
btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/ kistosugc niwelacje podwojq
w nawgzaniu do reperow patwowych.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonegonterey stosunku do Dokumentacji
Projektowej nie mze by wicksze nk 3 cm. Rzdne wysokéciowe naley wyznaczy
z dokfadnéciag do 1 cm w stosunku doganych okrélonych w Dokumentacji Projektowe;.
5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nowych
nawierzchni na powierzchni terenu. Do wyznaczanmamvdzi naley stosowa paliki lub
wiechy.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogtine
Kontrole jakdci prac pomiarowych zwranych z wyznaczaniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadzé wg ogoélnych zasad oldlenych w instrukcjach
I wytycznych GUGIK.
7. Obmiar robot
Jednostl obmiaru rob6t jest 1 m2 (metr kwadratowy) robétm@yowych przy wyznaczeniu
nowych nawierzchni.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@)/@ymagania ogolne”.
8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@(V@ymagania ogolne”.
Odbior robot zwizanych z wyznaczeniem osi trasy gpsje na podstawie szkicow
i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotunioli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada laynierowi.
9. Podstawa ptatnéci
Ogollne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Cena wykonania robo6t obejmuje:
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- wyznaczenie punktéw gtéwnych i punktéw wységiowych,
- uzupetnienie dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékiowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnyytyezeniem dodatkowych

przekrojow,
- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochroreh iprzed zniszczeniem

i oznakowanie utatwigfe odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. Przepisy zwazane i standardy

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograé (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z
pézniejszymi zmianami).
Instrukcja techniczna 0-1 Ogo6lne zasady wykonywanéa geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inyegsGUGIK-1979.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozi@hiGiK - 1978.
Instrukcja techniczna G-2 Wysaol@mowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i vkggoiowe, GUGIK - 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, @GUGL983.
Wytyczne  techniczne  G-3.1  Osnowy realizacyjne, @JGi - 1983
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.02.00 ROBOTY ZIEMNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycre wykonania
i odbioru rob6t ziemnych w ramach inwestycji ppREKREACYJNO-SPORTOWA
REWITALIZACJA PARKU PRZYZNI PRZY ZBIEGU UL. SKALMIERZYCKIEJ | POLNEJ
W KALISZU.”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktnperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..
1.3.  Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqgrowadzenia robo6t przy wyznaczeniu
sytuacyjno-wysokéciowym boiska i obejmuyj
- zatadunek i przewo6z ziemi z wykopow
- wykopy pod tawy betonowe
1.4. Okr&lenia podstawowe
1.4.10kreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujgcymi odpowiednimi normami
i Specyfikacy Techniczg DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyege robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag)
Projektows ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wyméggadotycace robot
podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
2. Materialy
Nie wysepuja
3. Sprzt
Ogolne wym. dotyczee sprztu podano w ST DM -00.00.00 ,Wymagania ogoine". &gb
ziemne nalgy prowadz¢ recznie oraz przy zyciu nas¢pujacego sprgtu mechanicznego:

*koparka,

espycharka,

*ubijak do zagszczania,

ezagszczarka,
Sprzt powinien by jak okr&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Zamawiacego.
4. Transport
Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyce transportu ok&ono w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogolne” .
Do przewozu wszelkich materiatbw sypkich i zbrylohyjak ziemia, piasek, pospotka
stosowane ¢1la samochody samowytadowcze -wywrotkizyite srodki transportu mugzbyé
sprawne technicznie. Transport powinier lpgk okr&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Zamaw@ggo
5. Wykonanie robot
5.1.  OgdIne warunki wykonania robot
Ogodlne warunki dotyece wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wynraga
0golne”.
5.2.  Zasady wykonywania robét ziemnych
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Przed przysipieniem do wykonywania wykopow nale zapozna si¢ z planem sytuacyjno
wysokaciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiaramistniejgcych i
projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badageotechnicznych gruntu,
rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp migm, wyznacz§ zarysy robot
ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie wenter potaenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju pagttego i przekrojow poprzecznych, zardowno
wykopow jak i nasypOw , poienia ich osi geometrycznych, szerégiokorony, wysokéci
nasypow i gtbokasci wykopow, zarysy skarp, punktow ich przgua z powierzchnj terenu.
Do wyznaczania zarysow robot ziemnych postugigia instrumentami geodezyjnymi takimi
jak: teodolit , niwelator, jak i prostymi przydami -poziomig, tat3 miernicz, tasma itp.
przygotowa i oczysci¢ teren poprzez: uswtie gruzu i kamieni, wycinkdrzew i krzewow,
wykonanie robot rozbidrkowych, istniglych obiektow lub ich resztek, usugoie ogrodzé
itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktorgboty ziemne dda wykonywane,
urzadzenie przejazdow i drog dojazdowych.
Podiaze naturalne powinno stanawinienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatdci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym
wykonywaniu robot ziemnych nalg pozostawdé warstwe gruntu ponad zafmne rzdne
wykopu o grubéci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarkioparki wielonaczyniowej
-15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi erf0 Odchylenia gruldci warstwy nie
powinno przekracza+/-3 cm. Nie wybrag, w odniesieniu do projektowanego poziomu,
warstwe gruntu naley usuraé sposobem gcznym lub mechanicznym, zapewniym
uzyskanie wymaganej dokiladimd wykonania powierzchni podia, bezpérednio przed
wykonaniem fundamentu lub weniem przewodu
5.3.  Zasypkii zagszczenie gruntu
Do formowania nasypow nale wykorzyst& grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste pochogize z wykopow na odkitad lub dowiezione spoza stadgt z wyhczeniem
gruntow pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytlotylessowych.
Zasypk nalery wykona warstwami metogl podtuzng, boczr lub czotowg z jednoczesnym
zagszczaniem. Gruldo usypywanych warstw jest zale od zastosowanych maszyn
i srodkow transportowych i winna wyn@si25-35 cm przy zastosowaniu spycharek
i zgarniarek.
Do zagszczenia gruntow natg uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory
0 recznym prowadzeniu, piyty ubigge w zalenosci od dosgpu do miejsca warstwy
zag:szczanej. Wskanik zag:szczenia winien wynosil s =1,00.
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopaley o0sSuszy i 0Cz)cCi¢
Z zanieczyszcze pozostatych po monia przewodu. Wyty materiat i sposéb zasypania
przewodu nie powinien spowodoivauszkodzenia ufmnego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grétio warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wig¢nos najmniej 0,5 m. Materialem
zasypu w olybie strefy niebezpiecznej powinny dygrunt wydobyty z wykopu, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lubrednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat
zasypu powinien hiy zag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeeggimym
uwzgkdnieniem wykopu pod z¢za.
Najistotniejsze jest zagzczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinachewodu.
Podbijanie naley wykona ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie * PREB50.
Zasyplk wykopu powyej warstwy ochronnej dokonujeesgruntem rodzimym warstwami
z jednoczesnym zaggzczeniem.
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Zastosowany sposoOb zggczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywgemnie na
stateczné¢ budynkow i innych budowli oraz istniggego uzbrojenia terenu. Za powstate
ewentualne szkody odpowiadbedzie Wykonawca.
5.4.  Odwodnienie wykopow
Technologia wykonywania wykopu musi usfiwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopoewmno postipowa w kierunku
podnoszenia giniwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezachowdé odpowiedni spadek
podiuzny i nad& przekrojom poprzecznym spadki udiwiajace szybki odptyw wod
z wykopu. Spadek poprzeczny nie powiniert bgniejszy nk 4% w przypadku gruntow
spoistych i 2% w przypadku gruntow niespoistychlella uwzgkdni¢c ewentualny wptyw
kolejndéci i sposobu odspajania gruntow oraz termindéw wykemia innych robdt na
spetnienie wymagadotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobot.
Niezaleznie od budowy urgdzen stanowicych elementy systemow odwadi@jch ugtych
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, Wyl urzadzenia, ktére umdiwiaj g
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza abspbdét ziemnych tak, aby
zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
5.5.  Skarpy wykopow
Sposob wykonania skarp wykopéw powinien gwarantowan stateczn@& w catym
okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszk@dagnikajacych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich poglha lub innych odspstw od Dokumentacii
Projektowej obgiza Wykonawe.
Doktadna@¢ wykonania robot ziemnych w wykopach powinna Isprawdzana co 20 m.
Wykonawca ma obowkek zagszczania przekrojow poprzecznych tak, abyzlimmsé
kontroli byta zachowana co 20 m.

Wymagania dla budowli ziemnych:
L.p. [Czes¢ budowli Jednostka [Dokfadnosé
1 Podtaze powierzchni:

- nieré6wné¢ powierzchn? cm +3

- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5

- niweleta powierzchni Cm +1, -3
2 Skarpy:

- pochylenia 1:m %pochylenia |10

- nierébwne&¢ powierzchni pod warstyziemi urodzajnej |cm +10

- nieréwnéci gérnej powierzchni ziemi urodzajnej cm 5
) nieréwndci mierzone tat 3m

5.6.  Zagszczenie gruntu i nénos¢ w wykopach
Zaggszczenie gruntu w wykopach - w poglionawierzchni okrdane jest na podstawie:

A) wskaznika zagszczeniad
Wskaznik zag:szczeniad bedzie wyznaczany na podstawie badgstasci objetosciowej
szkieletu gruntug) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z pzaltarykopu oraz
maksymalnej gstasci objetosciowe) (pds) szkieletu gruntu okfkanej laboratoryjnie dla
danego gruntu wg PN-B-04481.

Wymagane wartasci wskaznika zageszczenia L w wykopach (podiae)
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Odlegtos¢ od podtaza konstrukcji nawierzchni wraz z Minimalna warto §¢ | s
platform g roboczy
Gorna warstwa podia w wykopie o grubéei 20 cm 1,00

5.7.  Ruch budowlany

Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gridavarstwy gruntu
(naktadu) powyej rzednych robot ziemnych jest mniejsza i3 metra.

Z chwilg przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza s po nim
jedynie ruch maszyn wykomgych £ czynnéd¢ budowlana. Moze odbywa sic jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie spowagdisizkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robot ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obgiza Wykonawe robét ziemnych.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.0golne zasady kontroli jako robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogline

Po wykonaniu wykopu natg sprawdzi, czy pod wzgidem ksztattu i wykfczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej aag doktadnét wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej imach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu
podlega:

- wykonanie wykopu i podi,

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych whidmykopu,

- jakaé¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- wykonanie nasypow,

- zag:szczenie.

Wyniki bada i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania rohétery wpisywa do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- Dziennika Budowy,

- protokotow odbiorcow robat zanikgjych lub ulegajcych zakryciu.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru robo6t jest 1 m3 (metr seeenny) robét ziemnych (przemieszczania, zasypek,
wykopow). Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SW1.D00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

8. Odbiodr robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00@Mymagania ogolne”.

Odbioru rob6t ziemnych naie dokong zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlegadld jakas¢
wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. Podstawa ptatnéci

Ogollne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Cena wykonania roboét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp adklad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyleklun

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zagiszczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
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technicznej,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,
- wykonanie zasypek, nasypow,
- rekultywacg terenu.
10.Przepisy zwhzane i standardy
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiabadania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.m@gania i badania przy
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robogmane.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Ol{temia, symbole, podziat i opis gruntéw
BN-70/8931 -05 Oznaczania wgkika naénasci gruntu jako podtza nawierzchni podatnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.03.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotycce wykonania prac
przygotowawczych i rozbiorek w ramach inwestycji. pREKREACYJNO-SPORTOWA
REWITALIZACJA PARKU PRZYZNI PRZY ZBIEGU UL. SKALMIERZYCKIEJ | POLNEJ
W KALISZU.”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokunperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..
1. 3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét przygotowawczych
i rozbiorek zgodnie z Dokumentadprojektovy:
ROZBIORKI
ROZBIORKA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH
ez trylinki betonowej (obok projektowanego boiska)
* betonowa wokot grupy drzew
* betonowa z elementami z kamienia naturalnegdawup
ROZBIORKA OBRZEZY BETONOWYCH
ROZBIORKA ELEMENTOW WYPOSAENIA | MALEJ ARCHITEKURY
* Fragmenty zdemontowanych gdzer na placu zabaw (fundament kotwiony w paafp
« Zelbetowy postument na placu Wepwym, wymiary 70x70 cm
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okre&lenia podane w niniejsze] STa szgodne z obowzujgcymi normami
oraz DokumentagjProjektowy i okresleniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgodid@ Dokumentag)
Projektow ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymégdotycace robot podano
w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5..
1.6. Dokumentacja robét rozbiérkowych i przygotowavezych
a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdzeniem Ministra Infrastruktury
z 3.07.2003 r. w sprawie szczegOtowego zakresumyoprojektu budowlanego (Dz.U.
z 2003 r. nr 120, poz. 1133);
b) projekt wykonawczy (jeeli taka potrzeba wygpuje);
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob@bligatoryjna w przypadku
zamOwié publicznych), zgodna z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);
d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z z@zeniem MGPIB z 15.12.1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informaeyj(MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);
e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracjedmyci swiadczce o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowamydych wyrobow budowlanych,
zgodnie z ustagvPrawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000rr1@®6, poz. 1126
z p&niejszymi zmianami);
f) protokoty odbioréw cgciowych, kaicowych i robot zanikagych, z zajczonymi
protokotami z bad@akontrolnych
2. Materialy
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- Materialy nie wysipuja
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 1.3;
3.2. Sprat i narzedzia do wykonania Robot rozbiérkowych
Do wykonania rob6t rozbiérkowych mea wyé nastpujacego spretu:

- koparki przedsbierne o pojemnii tyzki 0,25 m3;

- mioty pneumatyczne

- frezarki
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania
Ogllne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 4;
4.2. Transport materiatow z rozbiorki
Do transportu materiatéw z rozbiorki najeuzy¢ takichsrodkow transportu jak:

-samochdd skrzyniowy;
-samochod samowytadowczy;

-ciagnik;

-wywrotka;
Zaladunek jak i wytadunek materiatdbw z rozbiérkusn odbyw& sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostranosci i bezpieczéstwa ludzi pracujcych przy robotach

rozbiorkowych. Transport powinien &yjak okr&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogolne warunki wykonania rob6t

Ogodlne warunki dotycce wykonania rob6ét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wynaga
0golne”.

5.2.Zasady wykonywania robot rozbidrkowych

- przed przysipieniem do robot rozbiorkowych naile

a/ odhczy¢ dostawe mediow zewntrznych tj. wody, kanalizaciji i elektryczid;

b/ odhczenie nalgy potwierdzé stosownym pisemnymswiadczeniem,
odpowiednich shb, dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego fakituno by
dokonane przez kierownika budowy i potwiemkzavpisem do dziennika
budowy;

c/ wygrodz¢ teren prac rozbiorkowych wraz ze strefami niebezpiymi i placami
manewrowymi za pomegd¢asmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym,
mocowanej na palikach wysakookoto 1 m;

- drobne roboty rozbiérkowe naleprowadz¢é recznie, przy ayciu narzdzi pneumatycznych,
przez rozkuwanie lub zwalanie;

- nie wolno prowadZi prac przy ayciu materiatdw wybuchowych;

- elementyzelbetowe naley rozbija& za pomog narzdzi pneumatycznych, przecigaj
zbrojenie palnikiem acetylenowym;

- wszelkie materiaty z rozbidrek naleposegregowai przygotowa do transportu poprzez
skruszenie diych fragmentow konstrukcji na wymiary uialioviaj gce transport;

- nie naley prowadz¢ robot rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferyean w czasie
deszczu, opaddwniegu oraz silnych wiatréw;
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- szczegOln ostraznos¢ nalezy zachowdé w okolicach pobliskich obiektow i ugdzen oraz
sasiadupcych drzew;
- znajdupce sé w poblizu rozbieranych obiektow wdzenia i budowle naly zabezpieczy
przed uszkodzeniami;
5.3. Wywdz gruzu i materiatdw z rozbidrki
Miejsce wywozu gruzu, z rozbiorki Wykonawca znaglave wlasnym zakresie. Rury
i wszystkie elementy stalowe z demontanaley wywiezé na plac skiadowy. Koszty
Zwigzane z w/w czynriziami naley uja¢ w cenie jednostkowe;.
5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbiérkowy ch.
Przy wykonywaniu robot stosowaastpujace przepisy BHP:
a) przed przysipieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinny¢bzapoznani
z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpieczrsposobie jej wykonania;
b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywoil§weaeprzewidzianego spadania lub
zawalania innego;
c) pracownicy znajducy Sk na wysokéci musz mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy
Z pracownikami przebywagymi na poziomie zerowym;
d) w czasie prowadzenia prac rozbidrkowych metotechaniczsg, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnaciji jest zabronione;
e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymdtrudnionych pracownikow
i pozostaly sprag nalery usuré poza stref niebezpieczsp tzn. na odleghd wynoszca
minimum 1/10 wysokexi, z ktérej mog spadé materiaty i przedmioty, jednak nie mniegni
6 m;
f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora mgspgwinna by bezwzgédnie
chroniona przez specjalnklatke z prtéw stalowych, ostaniagg kabire i zapewniajca
bezpieczéstwo operatorowi maszyny, jednoéag nie utrudnigca mu widocznéci;
g) Roboty naley prowadzé¢ pod kierownictwem i stalym nadzorem o0sOb possEdah
odpowiednie kwalifikacje i dawiadczenie przy tego rodzaju robotach;
h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posigdazeszkolenie w zakresie BHP i posiada
aktualne badania lekarskie.
Wykonanie robot rozbidérkowych musi dygodne z rozposzizeniem Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03297(Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972
r.).
6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogline
Kontrole jakadci prac pomiarowych zwranych z wyznaczaniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadzé wg ogolnych zasad okilenych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK.
7. Obmiar rob6t
Jednostk obmiaru robot jest 1 m3 (metr seeenny) robét rozbiérkowych na podstawie pomiarow
stanu istnigjcego. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DBNMIMO0 ,Wymagania
0golne”
8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00@Mymagania ogolne”.
9. Podstawa ptatnéci
9.1. Ogodlne zasady
Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00
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9.2.Zasady rozliczenia i ptatnéci
Rozliczenie pomidzy Zamawiggcym a Wykonawg za wykonane Roboty rozbiérkowe
bedzie dokonana wedlug naptijacego sposobu:
Wynagrodzenie jednostkowedrie uwzgédniac wszystkie czynnei, i badania sktadage
si¢ na jej wykonanie, okétone dla tej Roboty w ST i kosztorysie ofertowym;
Kwota jednostkowa za Roboty rozbidrkowe, demooiee obejmuje:
— robocizre bezpdredng wraz z narzutami;
— wartaé¢ zwzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz ubytkami
wynikajacymi z technologii robot z kosztami zakupu;
— wartas¢ pracy sprztu z narzutami;
— koszty pdrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;
— podatki zgodnie z obowzujacymi przepisami (bez podatku VAT),
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— ustawienie i rozebranie rusztofya
— prace rozbiérkowe i wyburzeniowe,
— zaladunek i wywOz gruzu,
— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzorwgektu
— z odpowiednim zagszczeniem gruntu wg zalecénspektora nadzoru,
— utylizacja materiatébw zgodnie z klasyfikacja odpadiraz przewdz materiatowetlacych
do zagospodarowania Inwestora w miejsce przez mag@azane
— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.
Kwota jednostkowa uwzgtiniajg roéwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezddnych rob6t pomocniczych i towarzysych takich jak np.
bariery zabezpieczgje, Gwietlenie tymczasowe, wywo0z, wykonanie zapleczajatoo-
biurowego dla pracownikéw, zycie energii elektrycznej i wody, oczyszczeniekinidacja
stanowisk roboczych i placu.
W przypadku przgcia innych zasad okfkenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomkdzy Zamawiagjcym a Wykonawg sprawy te musg zost& szczegotowo
ustalone w Umowie.
10. Przepisy zwizane i standardy
Normy i Rozporadzenia
Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska MaterialBudowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 15 czerwca 1999 r.
w sprawie przewozu drogowego materiatbw niebezpipdz (Dz. U. Nr 57, poz. 608
ze zmianami).
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnié.@9.1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). Bl#tBnsport ¢czny
DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budmwd-Montaowych PN-ISO
7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.
Uproszczone przedstawianie rozbiorki i przebudowRN-91/E-05009/704 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje placow budowy i robét rozbiorkowych. HBRE 60364-7-704:1999 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotycgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgeama terenie budowy
i rozbiorki.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.04.00KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM
PODLOZA
1. Wsiep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycre wykonania
i odbioru koryta gruntowego wraz z profilowaniemzagszczeniem podi@ w ramach
inwestycji pn.,REKREACYJNO-SPORTOWA REWITALIZACJA PARKU PRZNURRZY
ZBIEGU UL. SKALMIERZYCKIEJ | POLNEJ W KALISZU.”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktnperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..
1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia roboét przy wykonywaniu
koryta gruntowego pod projektowane nawierzchniedjmup:

a) Profilowanie i zagszczenie podta gruntowego pod projektowane nawierzchnie

b) Wykonanie koryt pod projektowane nawierzchnie
Grunt z korytowania przeznaczony na odklad stanowlasng¢ Wykonawcy
i odtransportowany dalizie na jego sktadowisko przy zachowaniu ustéeU. Nr 62 z dnia
20.06.2001 - Ustawa 628 z 27.04.2001 ,,O odpadach”.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej STa godne z obowirzujacymi odpowiednimi normami
i Specyfikacy Techniczg DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
1.5. OgolIlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami Inspektora.
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogalne”

2. Materiaty
Nie wystpuja.
3. Sprzt

3.2 Do wykonania wykopOw i przemieszczenia gruntu aze by¢ stosowany sprat:

- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

-spycharki gsienicowe,

-tadowarki,

-réwniarki samojezdne,

lub inny sprzt akceptowany przez Inspektora.
3.3 Sprat do zag:szczania
Sprzt uzywany do zagszczania powinien uzyskaakceptag Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spgii, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.
4. Transport
Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywdagyta gruntowego pod nowe
nawierzchnie nalgy uzy¢ samochoddéw samowytadowczych.
Wybor srodkow transportu oraz metod transportu powinied tdgstosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego odipsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidkei
transportu. Wykonawca ma obaewek zorganizowania transportu z uwgiplieniem
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wymogow bezpieczsstwa zarbwno w olbie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po
drogach publicznyclrodki transportu powinny spetdavymagania podane w DM-00.00.00.
"Wymagania ogolne".
5.  Wykonanie robot
5.1. Ogoblne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania robot podano w ST DM-00Q,Wymagania ogolne”

5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1.Zasady ogolne
Wykonawca mee przysipic do wykonywania koryta oraz profilowania i zagczenia
podiaza dopiero po zakazeniu i odebraniu robot zgaanych z wykonaniem elementéw
odwodnienia i instalacji ugzizen podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przygpi¢c do wykonywania koryta oraz profilowania i zagczenia
podicza bezpérednio przed rozpogeiem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczaniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania
i zag;szczania podia i wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jestlinge wytacznie za
zgody Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferychnyc
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zggczonym nie mae odbywé sie ruch
budowlany, nie zwizany bezpférednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2.2. Wykonanie koryta
Koryto naley wykona& zgodnie z DokumentagProjektovs. Do wykonania koryta natg
stosowa réwniarke lub spychark uniwersalg. Ostatecznie profilowanie nale wykona
recznie.
Odspojony grunt naky odwiezé na sktadowisko (odktad) Wykonawcy.
Profilowanie i zagszczenie podia w korycie nalgy wykona& zgodnie z zasadami
podanymi w punkcie 5.2.315.2.4.
5.2.3. Profilowanie podtaa
Przed przysipieniem do profilowania podke powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze Nalezy usuny¢ bloto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoaeni
Po oczyszczeniu powierzchni pogdp ktore ma b§ profilowane naley sprawdz, czy
istniegce rzdne terenu umdiwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckdaych
podiaza. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co najmnigjnd wyzsze
niz projektowane rane podiaa.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtja zanizenia poziomu w podia
przewidziany do profilowania Wykonawca powinien lgbmi¢ podiaze na gébokas¢ co
najmniej 10 cm, dowig dodatkowy grunt spenigjy wymagania obowkujace dla gornej
strefy korpusu, w iléci koniecznej do uzyskania wymaganychkdzych wysokéciowych
I zaggsci¢ warstwe do uzyskania wartsi wskanika zagszczenia, okrdonych w tablicy
p.5.2.5.
Jezeli rzgdne podiéa przed profilowaniem nie wymagajdowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przyseniem do profilowania oczyszczonego padgego
powierzchn¢ nalezy doggsci¢c 3-4 przejciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.
5.2.4. Zaggszczanie podta
Bezpdrednio po profilowaniu podia naley przystpi¢c do jego dogszczenia przez
watowanie. Jakiekolwiek nierébwsa powstate przy zagzczaniu powinny ki naprawione
przez Wykonawgw sposob zaakceptowany przez Inspektora.
Zageszczenie podia  naley kontrolowa wedtug normalnej préby Proctora,
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przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda IllubWskaznik zag:szczenia naley
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotnos¢ gruntu podtéa przy zagszczeniu nie powinna #@i¢ sie od wilgotngci
optymalnej o wgcej niz (wg PN-S-02205:1998):
- w gruntach niespoistych + 2%,
- w gruntach mato §rednio spoistych +0% do -2%.
5.2.5.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagczonego podia.
Minimalne wartdci wskanika zagszczenia podima Is> 1,00
Jezeli po wykonaniu rob6t zwranych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przysije natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpie€zyodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez rozigenie folii lub inny sposéb zaakceptowany przez éhspra.
Jezeli wyprofilowane i zagszczone podtee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przysgpieniem do uktadania podbudowy najleodczekd do czasu jego naturalnego
osuszenia.
Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonaniezkzdnych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe
naprawy wykona on na wtasny koszt.
6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. ,Wggania
0golne”.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
W czasie robot Wykonawca powinien prowadzsystematyczne badania kontrolne
w zakresie i z cgstotliwoscia gwarantujca zachowaniem wymadajakasci robot, lecz nie
rzadziej nk wskazano w odpowiednich punktach niniejszej spkagji.
Czestotliwosé¢ badan
Maksymalna powierzchnia

Lp Wyszczegdinienie bada Minimalina liczba badas na (m2) przypadajaca na jedno
dziennej dziatce roboczej badanie
1. ["Szerokée, glebokas¢ i potozenie Z czestotliwosciag gwarantujcg spetnienie wymagaprzy
koryta odbiorze, okrdonych w p.6.2.
2. ["Uksztaltowanie pionowe osi koryf jw.
3 Zagqszqzenie, vyilgotrﬂm’ gruntu - 5 600
' badanie wskanika zagszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badaniaggacgenia wediug metody Proctora jest
niemazliwe ze wzgédu na gruboziarniste uziarnienie materiatu twyoego podiae , kontro¢
zag;szczenia nalgy oprzé€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny

i wtérny modut odksztatcenia podi@ wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinienegracza 2,2.

Minimalny modut odksztatcenia przyyciu ptyty osrednicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998
str. 13 rys. 4).

Badania ptyd @ 30 cm wykonanego koryta gruntowego nglerzeprowadzi nie rzadziej
niz 1 raz na 600 m2 .

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podiza

6.2.1.Zagszczenie podia

Zageszczenie podia naley kontrolowa wg punktu 5.2.4.16.1.

6.2.2.Cechy geometryczne

6.2.2.1.ROWNGC¢
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Nierowndaci profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy tatg co 20 m w kierunku
podtuznym. Nierdbwndci poprzeczne naky mierzy tatg co najmniej 2 razy.
Nieréwndasci nie mog przekracz&?2 cm.
6.2.2.2.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalemierzy za pomog 4-metrowej taty i poziomicy co najmniej 3 razy.
Spadki poprzeczne podi@ powinny by¢ zgodne z Dokumentacprojektowg z tolerancgi +
0,5%.
6.2.2.3.Gkebokai¢ koryta i rzdne dna
Glebokas¢ koryta i rzdne naley sprawdzéa w 3 przekrojach w osi i na krgdziach. Ranice
pomiedzy rzdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny pkzacza& +1 cmi-2 cm
6.2.2.4.Szerokeéc¢ koryta
Szerokd¢ koryta naley sprawdzé co najmniej w 3 przekrojach. Szergkdoryta nie mae
rozni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.2.5.Zasady pospowania z odcinkami o niewdeiwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuwicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2.2. powinny bynaprawione przez spulchnienie dehgikasci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zagczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne
7. Obmiar robot
Jednostk obmiaru robot jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykorgmekoryta wraz
z wyprofilowaniem i zagszczeniem podi@a gruntowego.
Ogodlne wymagania dotygee obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdln
8. Odbiodr robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.0Q@Pmagania ogoélne”. Odbior
wykonanego koryta, wyprofilowanego i z@gczonego podia dokonywany jest na zasadach
odbioru robot zanikaggych i ulegajcych zakryciu i powinien kiyprzeprowadzony w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowanigpasobdt.
9. Podstawa ptatnéci
Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robo6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie koryta gruntowego (wykop),

- reczne i mechaniczne profilowanie dna padigruntowego,

- mechaniczne zagzczenie podia,

- zatadunek i transport gruntu na odktfad,

- przeprowadzenie bafldapomiarow,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét.
10. Przepisy zwdazane i standardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogoWedziaty, nazwy i
okreslenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badami@bpk gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modotiksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obgrenie piyh.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébajcuntbw do celow
drogowych i lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosanmawierzchni planografem i tat

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaka nanosci gruntu jako podiga nawierzchni
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podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska zagszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Robotgnae. Wymagania i badania.
Tymczasowe ogolne warunki kontraktu na roboty budow realizowane na terenie kraju
przez zleceniodawcédw i wykonawcow krajowych. GDBRrszawa 1992, Wydanie |.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.02.03.01 ROBOTY ZIEMNE - WYKONANIE NASYPOW
1. Wskp
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej wymagania dotycce wykonania
i odbioru robot przy wykonaniu nasypow w ramach estycji pn. ,REKREACYJNO-
SPORTOWA REWITALIZACJA PARKU PRZMWNA PRZY ZBIEGU UL.
SKALMIERZYCKIEJ | POLNEJ W KALISZU.”
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktnperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..
1.3 Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygarowadzenia robot przy wykonaniu
nasypow okrédonych w Dokumentacji Projektowej i obejmuj
- wykonanie i zagszczenie nasypu — schody
1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1 Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie ¥ gruntu albo rozdrobnionych
odpadow przemystowych, spetrjep warunki stateczgoi i odwodnienia.
1.4.2Korpus drogowy - nasyp lub ta ¢gZ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i
skarpami rowow.
1.4.3Wysoka¢ nasypu - rénica rzdnej terenu i radnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu.
1.4.4Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakqgest mniejsza @ilm.
1.4.5Nasypsredni - nasyp, ktdrego wysokbojest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6Nasyp wysoki - nasyp, ktdrego wysakgrzekracza 3 m.
1.4.7Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielkoé charakteryzujca stan
Zaggszczenia gruntu, okiemna wedtug wzoru:

Pd

Pads
gdzie:
pd - gestasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mg,
pds - maksymalnaggtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotoo
optymalnej, okrdona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B&Y
stuzgca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgozni
BN-77/8931-12 (Mg/r).
Pozostate ok&denia podstawowe agszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00ymagania ogolne".
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&ko wykonania robot oraz za zgodio
z Dokumentagj Projektowa, ST i poleceniami liyniera.
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogbine
2. Materiaty
2.1 Ogdlne wymagania dotycyce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskania i skladowania podamoST
DM.00.00.00 "Wymagania ogolne".
2.2 Zasady wykorzystania gruntow
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Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny ¢byrzez Wykonawg
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasyp@runty przydatne do budowy
nasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdynstvg nadmiar
objctosci robot ziemnych.
Materialy nieprzydatne do budowy nasypéw winny byywiezione przez Wykonawcna
odktad. Zapewnienie terenow na odkiad pmalelo obowizkow Wykonawcy. Inspektor
Nadzoru mae nakazé& pozostawienie na terenie budowy materiatéw, ktdrgzasowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriai.
2.3 Wymagania ogolne dla materiatdow do budowy nasywv
Nasypy naley wykonywa wytacznie z materiatdw spetniggych wymagania zawarte w PN-S-
02205:1998 i g zaakceptowane przezzymiera.
3. Sprzt
Ogdlne wym. dotyexce sprztu podano w ST DM -00.00.00 ,Wymagania ogoine". 8tgbziemne
nalezy prowadzé recznie oraz przy iyciu nasg¢pujacego sprztu mechanicznego:

O sprzt do odspajania i wydobywania gruntow

O sprzt jednoczesnego wydobywania i przemieszczania@munt

[0 sprzt do transportu mas ziemnych (samochody wywroteinachody skrzyniowe,

taémocigi itp.),

O sprzt do zagszczania gruntu
Sprzt powinien by jak okrélono w specyfikacji, #dz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajcego.
4. Transport
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogoélne” . Do przewozu wszelkich maténaisypkich i zbrylonych jak ziemia,
piasek, pospoétka stosowanedhp samochody samowytadowcze -wywrotkizyte srodki
transportu musgby¢ sprawne technicznie. Transport powinien jak okr&lono w specyfikacii,
badZ inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamayaego
5. Wykonanie robot
5.1 Ogolne warunki wykonania rob6t
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-M.000 "Wymagania ogolne”
5.2 Budowa nasypéw
5.2.1 Wymagania ogolne dla nasypow
W celu zapewnienia stateczobnasypu i jego rGwnomiernego osiadania, nyalerzestrzega
nastpujacych zasad:
- nasypy nalgy wykona metod, warstwovd,
- nasypy powinny bywznoszone réwnomiernie na catej szeguko
- grubag¢ warstwy w stanie lknym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od
rodzaju gruntu i spggu wytego do zagszczania,
- przystgpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypuzennasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu prawidtiowego wykonania warstwy pograej,
- grunty o r@nych wi&ciwosciach naley uktada& w oddzielnych warstwach,
- grunty spoiste naly wbudowywd w dolne warstwy nasypéw, a grunty niespoiste wgor
- warstwy gruntu przepuszczalnego ngleuklada& poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchrioakéo,
- uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniefivaa¢ lokalne gromadzeniegivody.
5.2.2 Wymagana dokfadfiowykonania nasypow
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Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasyod osi projektowanej nie powinny
by¢ wigksze nk £ 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanychednych robot ziemnych
nie mae przekracza+ 1 cmi -3 cm.
Szerokd¢ gornej powierzchni korpusu nie we r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o
wigcej niz = 10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny miavyraznych zatama w planie.
Pochylenie skarp nie powinnozrd¢ si¢ od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensem agka. Maksymalne nierowsoi na powierzchni skarp nie powinny
przekraczd + 10 cm przy pomiarze tat3-metrova, albo powinny b§ spetnione inne
wymagania dotycgce nierowneéci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
Wykonawca ma obowkek takiego wykonywania wykopoéw i nasypow, aby peratchniom
gruntu nadawaw catym okresie trwania robot spadki, zapewguajprawidtowe odwodnienie.
Wykopy naley wykonywa w taki sposob, aby grunty ozmym stopniu przydatrgi do
budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w spasdbmaliwiajacy ich wymieszanie.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimowby bezpdrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odkiad.
5.2.3 Odwodnienie pasa robét ziemnych
Niezaleznie od budowy urgdzen stanowijcych elementy systemow odwadi@jch, ugtych
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien|eowymagag tego warunki terenowe,
wykona urzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robd6t ziemnych tak, aby zabezpiéczgrunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obauek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawa catym okresie trwania robot spadki, zapevaciajprawidtowe
odwodnienie.
Jeveli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ukegrawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usurgcia tych gruntow i zagpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkekvdodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego za te czynioi, jak rownie: za dowieziony grunt.
5.2.4 Zagszczanie i nénosé gruntdw w podtau nasypow
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdrabemnych powinno spetia
wymagania, dotycce minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (Is), podanego w tablicy
ponizej.
Dla projektowanych drég pragto kategorg ruchu KR1.

Minimalne wartdci wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét migrh
Minimalna wartéc¢ Is dla:

Strefa autostrad innych drog

Korpusu i drog kategoria ruchu KR3-kategoria ruchu KR1-KR2
ekspresowych KR6

Gorna warstwa o gruléoi 20 cm | 1,03 1,00 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm o(d

powierzchni rob6t ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyole spelniaj wymaganego
wskanika zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni nale je dogsci¢ do
wartasci Is, podanych w tablicy.

Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébavarstwy gruntu
(nadktadu) powsyej rzednych roboét ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Dla kontroli n@gnosci i zagszczenia podia nasypdéw nalgy stosowa metody obcizen

ptytowych wg zadcznika A do PN-S-02205 albo inne metody zaakceptevizez Inyniera.
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Czstotliwos¢ bada (do skutku) wskanika zagszczenia 4 lub wtdérnego modutu
odksztatcenia Epowinna wynosi minimum 2 pomiary.
5.2.5 Wykonywanie nasypow
Przydatné¢ gruntow do wykonywania nasypow okl tablica poniej. Przydatné¢ gruntow
do wbudowania w nasyp powinnadyyotwierdzona przez Inspektora nadzoru.

Tablica 1. Preydatmese sromtow do wykomwania budowli zienmyeh wg PI-5-02205 (1998 [4].

Przsrmaczenia Przydaine rzydame Tresc
fer ) i TasiTzeiema
L. Fozdrobmione gnmfy skaliste | - pdy pory w gnmeie skalisom
rmigkkie beda wypelmicos prumtem his
mierialem drotmeziamistym
1 En:atlzﬂi:n'u.lms:e - gy beda whudowane w
asa ) mugjsca suche b mbezpiaczons
1. Rozdrotmione grnfy k! '-'-‘m:hl pylnst, peaski od wod prustoaych i
akalizte Twarde oAz gnmey ﬂ!E!“* 2 puly piaszcoysie i pyly powisrzcimonych
SRLLEEE, DWLETTEAROWE, {4 Piacki prochoczoe, z ;inms}j.lﬁv_c:lie wyZizych niz
P ':'T':':Ek' wijitkiem pylastych plaskow 3 m. mbespiaczomych prasd
2. Emiry ﬂF‘J?F'ﬂ]'i prachmiczmych zawilzoceniem
Towmies slimiase P —
- = S __[r_“-_ iaszcayste, Sy | - w miejscach suchych ub
3. Piaski zrobo, sredmie i .1 e et
drobnoziamsts, natuzains i , []; 2 Oriz e 0 %, pragjeciowe Zamilgocanych
faaze 3 ,:Jr - do nasypow mie wyizzych niz
I4a dolne <. Fiaski glimiazia z Ly plaszcryste zwigzle, N i
WAETWY domissze fakeyi owizawe- | gliny zwigzle § gliny pylase 3 m zabezpisczonych przad
Lasypew kamiemistej (morenowe) o | Zwiezie oraz imne grunty o zawilzoceniamn Lt po
pomide) stredy | wakazedu ToEnOELa:- ?:uq-'phm:i Wy od 35 dp | UEPEEEIL pOIWAIL
preemarzamia | fosci Uzl3 0%
5. Znfla wiclkopiecowe : | Iymenh Fanmemme sOmmte | - E0Y ZWIEILLAL0 wady
mre mefalurgioome e o Zawartosct frakeji ibowsi Frumtows majduje s ma
starych zwalow (powyzsl ¥ | porad 2% plshakosci wigkszej od
Il Fapilarnosci iems) gnme
5. Lupki przywaslows Jodinga :
prazpaloce 2. Zufle wislkopiecowe i jpne | - @ #ERicaEne podatmosct ia
7. Wisiewhd kamienms o (TEICIES T OEWEED Tozpac - ljcmne strany masy do
zawartoscl fakiri dows; studrenia (do 5 laf) 3%
ponizz] 1% 0. donpi provwezions - 2dy wolne przesTzenie TosaL
meprzanalone wypehniore materiaiam
- drofbmom amistym
T P — - gy zalegaja W ndejscach
pnpﬂ%—zﬁnﬁe ¥ | suciych hub 53 imlowans od
wody
] L. Znary i pospelki plmsaste
1. Zwiry 1 pospolk 2. Piaski pylasiz i glimiass
2. Plaski groba i srednia- 3. Pyly piaszozyste i prly
) Tamisis 4. Gy o gamicy phymmosc - pod warinkizm 1Zapszenta
I¥a gomns 31 1 proywesiowe mptsre] niz 357 tych grumtow spabwar. fakind
wWArtwy na- | or OIS TAWIETA e 5. Masszanny popisbowo- jak: cament, wapmo, akwos
SOW W sTS- | mpdej iz 15%: s medej- | udowe 2 wesla kamisonszs ppiedy ip
Seprzemiar- | szchod 0075 mm 4. Wisiewki kamnisrme glintaste
Zama 2. Wysiewh keamdenne o o zawarmescl frakojl ibowej 1%
'-lﬂﬂmlﬂ_li_ﬂiwmﬂl’r 7. Zuzls wislkopisoowe [ imne - drotmoziamisia i mierozpado-
oy pospoikom ik ZWinom | metaboreicne we:! simty masy da 1%
. Plaskl drobrooammlste - 0 WikaZiKIi D0SN0SCL Was 10
W wykopach
i mesjscach - iy sa ulepszans spoiwari
zerowych do | Gnmty pemysadenows Comry wapliwe 1 wysadznews | (czmeniem wapnem,
gizhokosct akoywoym: popiodam ip)

W tablicy poniej podano, dla hych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy dabor

sprztu zagszczajcego.
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Tablica 2. Orientacyjne dane przy dobaorze spizetn zageszezajacezo wg [13]

Fodmje prunm
Rodzaje mespoasiE puask, P r———— EruboDamiste Unag o
irzadeen fwiry, pospolk: PO PR A 5 i kamienizste preydat
mgeszczjacych Erufansc Liczha ETD0AL Lczha Erubosc liczha nosc
warstwy | presc | wanstwy | przejsc | wemstey | przejsc | maszm
[m] o e [m] o e [m] pEEE
‘;fl;;f-f'?‘cm 01da02 | 4c08 |0ldon2| 4de8 |o2eeos] 4aez | 1
Valee staryezme 02do0s | 24012 |o2deni | fdoll 1)
okolkowane * =i = mhs !
Walce sryrane 02da0s | 608 | 02d004| Sdolo 3
%lmm: *

v 04de 07 | 4408 | 02004 3do4 |03do0s| 3des 4
Walce wbD H 1da0 3 in 10 1.2 do 0.4 )
&?}l:n:a;?}j 03do0d | 3dod | 028004 )] Gdoll |02dal Gdo 10 5)
Z‘.?%TI?“}‘:‘ 03do05 | 4dot 02do05| <dot &)
Wiamoyjne
Jhgakd 02de0s | 2dod |0dden3| 3ées |o2ens| o4 )
cmbkonderzaiaes !
Ubnjaka o mase od | do EX SR Jd b EECE
10 Mg zrracame 2 206080 | udemen | LOdo4d | udezenw | 1O G0 50 | nderzenw
wiyzokosct od 5 do 10m w pumks punki pumkt

*) Walce statyezne sa malo przvdame w gruntach kamemsnch,

*¥) Wibracyjme nalezv zageszezac warstwy grubose: 2 15 cmy, clensze warstwy nalezy rageszrzac statyeznie.
=) Wartesal orenfacyjne, wiascowe nalezyv ustalic na odembu deswiadezalmm,

Uwazi: 1) Do zageszezama zomych warstw podloza. Zalecane do codziennezo wygladzama (preywalowania)
grumtow spodstveh w miejsen pobrania 1 w nasyple.

2} M1 nadaja sie do mumtow nawodmenyeh.

31 Malo przvdatme w grumtach spostych.

4) Do grumtonr spoistych preydame =3 walee sredme 1 cieskie, do gnmtew kanwenistyeh - walee bardzo ciegkia.
3) Zalecane do piaskow pylastyeh 1 glimiastyeh, pospolek glimiastyeh 1 glin praszezystych

&) Zalecane do zasypek waskich przekopow

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku dmasypu jest weksze nz 1:5 naley, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniera sasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku goérnej
powierzchni, wynosgcym okoto 4%+ 1% i szerokéci od 1,0 do 2,5 m.

Zaggszczenie gruntu i Boos¢ w podiazu nasypu

Wskanik zagsszczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w strefie podiza nasypu, do
giebokasci 0,5 m od powierzchni terenu okl tablica poniej. Jeeli wartas¢ wskanika
zag:szczenia jest mniejsza zniokreslona w tablicy, naley dogssci¢c podiaze tak, aby
wymaganie zostato spetnione.

Minimalne wartdci wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5 m od

powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartg Is dla:

0 wysokdaci, | autostrad innych drog

m i drég kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2

do 2 1,00 0,97 0,95

ponad 2 0,97 0,97 0,95

Nasypy naley wykonywa metod, warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw.
Nasypy powinny b§ wznoszone réwnomiernie na catej szeskako

Gruba¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zalsosci od
rodzaju gruntu i spgtu wzywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej
warstwy nasypu mi@ nasipi¢ dopiero po prawidtowym wykonaniu warstwy poprzegni
Grunty o ra@nych wiaciwosciach naley wbudowywa& w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubgci na catej szerokwi nasypu. Grunty spoiste naje wbudowywa w
dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.

Warstwy gruntu przepuszczalnego nglevbudowyw& poziomo, a warstwy gruntu mato
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przepuszczalnego (0 wspotczynniku KEIID-5 m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto
4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskiradglx powinien b§ obustronny,
gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinignjddnostronny, zgodny z jego
pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy pow uniemaliwia¢ lokalne
gromadzenie giwody.
Jezeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powiemz
jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadkzecaene powinny kyuksztattowane ku osi
nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaneku.
GOrmg warstwe nasypu, o grubmi co najmniej 0,5 m naky wykona z gruntow
niewysadzinowych, o wskaiku wodoprzepuszczaldo K10 = 6 *10 -5 m/s i wskaniku
roznoziarnistgéci U = 5.
Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinier¢ lyezzwiocznie wbudowany w
nasyp.
Nasypow nie wolno wykonywa jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza waiéd dopuszczals
to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wart@ci.
Nasypow nie wolno wykonywaw temperaturze przy ktorej nie jest fiwe oshgniccie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roaoiu, powinna b§ zagszczona z
zastosowaniem spti odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz tepygacych
warunkow.
5.2.6 Zagszczenie gruntu
Warunki ogélne zagszczenia i nénosci

Wymagania dotycgzag:szczenia istnigcych i projektowanych nasypow.
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej r@adoiu, powinna b§ zagszczona z
zastosowaniem spgti odpowiadajcego dla danego rodzaju gruntu oraz wgsjcych
warunkow. Kolejm warstwe gruntu mana naktadé po stwierdzeniu uzyskania wymaganych
parametrow ja utozonej warstwy.
Wskaznik zag:szczenia gruntow w nasypach, ckoay wedtug normy BN-77/8931-12 [9],
powinien na catej szeroka korpusu spetniawymagania podane w tablicy pagj

Minimalne wartdci wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach
Minimalna wartd¢ Is dla:
Strefa autostrad innych drog
Nasypu i drég kategoria kategoria
ekspresowychruchu ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o grulioi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu dogpokasci
od powierzchni robét ziemnych:
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 - -
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97
Warstwy nasypu na ¢bokasci  od
powierzchni rob6t ziemnych pormj:
- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Grubg¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz wybor sgre i liczba przej¢ sprztu
zag:szczajcego, powinna kyustalona przez Wykonawadaoswiadczalnie przed przygiieniem
do wykonywania nasypow. Odcinek probny dla sprawidzeagszczenia gruntu powinno &y
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wykonane na terenie oczyszczonym z gleby.
Wilgotnos¢ zagszczonego gruntu
Wilgotnaos¢ technologiczna gruntu w czasie jego ¢gagzania powinna kydostosowana do
metody zagszczania i rodzaju stosowanego sfuz Decydugcym kryterium jest madiwosé
zag:szczenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymagapegomu nénacsci. W przypadku
zag:szczania walcami statycznymi wilgotidggpowinna by zblizona do optymalnej, oznaczonej
wg préby normalnej metad i Il wg PN-B-04481.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna lByrowna wilgotndci optymalnej, z
tolerancy:

w gruntach niespoistyet2 %

w gruntach mato drednio spoistych+0 %52 %

w mieszaninach popiotowauzlowych+2%, -4 %

W przypadku #@ycia sprztu wibracyjnego zalecana jest wilgofionniej sza od optymalnej.
Jezeli wilgotnaé¢ gruntu przeznaczonego do gszrzania jest wksza od wilgotnéci optymalnej
0 wartc¢ wiekszy od podanych odchye to grunt nalgy osuszy w sposob naturalny lub przez
zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgatfhigruntu jest mniejsza, to zaleca mj zwigckszenie
przez spryskiwanie wad Sprawdzenie wilgotrgi gruntu naley przeprowadzi laboratoryjnie.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi jak w ST DM.00.00.00.
6.2. Kontrola wykonania nasypow
Sprawdzenie wykonania nasypow polega na kontrolawagodndci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumenidejojektowe;.
W czasie kontroli szczeg@uwag: nalery zwrdck na:
a) badania przydatsoi gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidtowiei wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,
C) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu
Badania prawidiow&ri wykonania poszczegolnych warstw
Badania polegajna sprawdzeniu:
a) prawidlowaci rozmieszczenia gruntow ozmych wigciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
c) grubdici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu, badania nale
prowadz¢ nie rzadziej ni raz na 500
d) nadania spadkow warstwom z gruntéw spoistych,
€) przestrzegania ograniczdotyczcych wbudowania gruntow w okresie deszczow i
mrozow.
Badania zagszczenia nasypu oraz pogonasypu
Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgédneskanika zagszczeniadlub stosunku
modutéw odksztatcenia. Wyniki kontroli nale wpisywa& do dokumentow kontrolnych.
Prawidtowa¢ zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub pedtpod nasypem powinnady
potwierdzona przez #yniera w dokumentach stanawych zagcznik do Dziennika Budowy.
Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary obejmuj kontrok:
-prawidtowasci  wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgddnoz wymaganiami
dotyczcymi pochylé i doktadndci wykonania skarp,
-szerokdci korpusu poprzez poréwnanie szeragkokorpusu na poziomie wykonywanej
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warstwy gruntu z szerokoig wynikajaca z wymiarOw geometrycznych korpusu citomych
w Dokumentacji Projektowej.
7. Obmiar robot
Jednostk obmiaru robét jest f(metr szécienny) wykonanych nasypéw i ‘m(metr
kwadratowy) plantowania skarp i korony nasypu.
Ogdlne wymagania dotygze obmiaru robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.
8. Odbiodr robot
Ogdélne wymagania dotygze odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.
9. Podstawa ptatngci
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- doprowadzenie podia nasypu do wymagapecyfikaciji,
- formowanie nasypow z gruntu z wykopu,
- zagszczenie nasypow,
- odwodnienie terenu robat,
- przeprowadzenie pomiardw i baga
- uporzdkowanie miejsc prowadzonych robot.
10. Przepisy zwazane i standardy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okkgenia. Symbole. Podziat i
opis gruntow
2.  PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow
3.  PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilaitidiernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskla
piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie  modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie ptyt
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.03.00.00 WARSTWA ODSCZAJACA
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyce wykonania
i odbioru warstwy odgzapcej w ramach inwestycji pn,REKREACYJNO-SPORTOWA
REWITALIZACJA PARKU PRZYZNI PRZY ZBIEGU UL. SKALMIERZYCKIEJ | POLNEJ
W KALISZU.”
1.2. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako kement przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w purkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqarowadzenia robot przy wykonaniu
warstwy odgczapcej i obejmug:
- wykonanie warstwy odszapcej grubdci 10 cm z piasku pod projektowane
nawierzchnie
- wykonanie podsypki piaskowo-cementowej griddd cm pod nawierzchnie z kostki
- utozenie geowtokniny
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SiTzgodne z obowrzujacymi odpowiednimi
normami i ST DM-00.00.00 ‘Wymagania ogolne’.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotygze jakdci robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogalne
2. Materiaty
2.1. Materiatem stosowanym przy wykonywaniu rst&y odgczapce] wedtug zasad
niniejszej ST jest piasek.
2.1.1.Piasek na warstodsiczapca musi spetnid nastpujace warunki:
a) wodoprzepuszczalfio- warta¢ wspoétczynnika wodoprzepuszczalooKio > 8m /dolg
okreslona wg PN-B-04492 lub BN-76/ 8950-03.
b) maliwos¢ uzyskania wskanika zagszczalnéci Is = 1,00 wg normalnej proby Proctora
(PN-B-04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12.
¢) wskanik réznoziarnistéci U=dso/d10> 3,0 wedtug PN-S-02205 pkt. 2.8.2.
d) wskaznik nie przenikania drobnych gtek gruntu do podbudowy
U=D,5/dg5 > 5.
Oprocz wymienionych wiasioi piasek ayty na warstw odsiczapca nie powinien zawiera
zanieczyszcze
a) obcych - zawart& nie wiecej niz 0,3 % badanie wg PN-B-06714/12),
b)organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wawej (badanie wg
PN-B-06714/ 26)
3. Sprzt
3.1. Réwniarka - do roielenia piasku w wykonywanej warstwie.
3.2. Walec drogowy lub inny sp¢z do zagszczania zapewnigy uzyskanie wymaganego
wspotczynnika zagszczania.
Uzyty sprzt musi uzyské akceptagj Inspektora.
4. Transport
Uzyte srodki transportu powinny zabezpie¢z@rzewaony piasek przed wyschyaiem,
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wptywami atmosferycznymi i segregacjUzyte srodki transportu muazuzysk& akceptag
Inspektora.
5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagan
0golne”.
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym
Oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowynezpalvykona zgodnie z ,Instruke
oznakowania robo6t prowadzonych w pasie drogowym”.
5.2.2. Zakup i transport piasku
Zakup i transport piasku przewidzianego do wykoaarobot opisano w punkcie 2 i 4
niniejszej ST.
5.2.3.Roboty przygotowawcze
Podtoze gruntowe warstwy odszapcej powinno by przygotowane zgodnie z ustaleniami ST
D.01.04.00 ,Wykonanie koryta wraz z profilowaniem Zagszczeniem podi@”.
Wyznaczenie geodezyjne i zapalikowanie wykonangjstwgy w oparciu o Dokumentac;j
Projektowvy.
5.2.4. Rozktadanie piasku
Piasek do wykonania warstwy @dgapcej powinien by rozktadany w warstwie
o jednakowej grubii przy wyciu rowniarki. Roztaona warstwa powinna midaky grubac¢,
aby ostateczna grufdo warstwy po zaggzczeniu byla rowna grubo projektowej. Warstwa
odsiczapca powinna by roztazona w sposOb zapewmnialy osigniccie wymaganych
spadkow i rednych wysokéciowych.
5.2.5. Zag;szczenie warstwy odszapcej
Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej naley przystpi¢ do jej
zag;szczenia przez watowanie. Watowanie powinno ¢uust/aé stopniowo, od dolnej do
gornej krawdzi warstwy. Jakiekolwiek nierowlo lub zagtbienia powstale w czasie
zagszczania powinny ldywyrownane przez spulchnienie warstwy kruszywa dasge lub
usungcie materiatu, ado otrzymania rownej powierzchni.
W miejscach niedogpnych dla walcow warstwa ogfzapca powinna by zagszczone
zagszczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznynaiakceptowanymi przez Inspektora.
Zagszczanie nafgy kontynuowa do osignigcia wskanika zagszczenia nie mniejszegazrii,00
(jak w punkcie 2 niniejszej ST).
Wilgotnos¢ zag:szczonego piasku powinnadgowna wilgotndci optymalnej zgodnie z PN-
B-04481. Jeeli piasek zostat nadmiernie nawilgocony, powinieost& osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. z&8 wilgotnas¢ piasku jest misza od optymalnej, piasek
powinien by zwilzony wodj i rownomiernie wymieszany.
Wilgotnaos¢ piasku przy zagszczaniu nie powinna #Qi¢ sie od optymalnej o wicej niz £ 2%.
5.2.6. Utrzymanie warstwy odszapcej
Warstwa odsczapca po wykonaniu, a przed ukniem naspnej warstwy powinna gy
utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobmany jest do przeprowadzenia napraw
warstwy uszkodzonej w skutek oddziatywania czynwikétmosferycznych. Koszty tych
napraw g objcte cen jednostkow 1 nf warstwy. Koszt napraw wyniktych z nietawego
utrzymania warstwy obgia Wykonawe robot.
6. Kontrola jakosci robot
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci robot podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania
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ogolne”
W czasie budowy Wykonawca powinien prowa@dzaystematyczne badania kontrolne
i dostarczé kopie ich wynikow Inspektorowi.
6.1. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie rob6t podano w tabeli:

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba Maksyrr:jz;lng powiﬁ:zzchnia
badan na dziennej po du' owy ( ')d
dziatce roboczej przypadajaca na jedno
badanie
1. Grubai¢ warstwy
2 600
2. Zageszczenie warstwy

6.1.1. Badanie dostaw kruszywa

Wykonawca powinien prowadzibadania wiasri@i kruszywa podane w tabeli. Probki
nalezy pobiera losowo.

6.1.2. Badanie zagszczenia

Zagszczenie nalg sprawdz& wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwoch punktach
W%/branych losowo na kdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej mi jednym punkcie na 600
m-.

6.1.3. Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy Wykonawca powinien mierzyatychmiast po zggzczeniu, co najmniej w
trzech losowo wybranych punktach nadej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej iz na 600 m
warstwy.

6.1.4. Cechy geometryczne warstwy

a) réwnai¢ - nierbwndci podiuzne warstw naley mierzyt 4 metrowg tata w co najmniej 3
przekrojach, nierowniai poprzeczne nakg mierzy¢ w co najmniej 3 przekrojach,

b) spadki poprzeczne - nale mierzy¢ za pomog taty i poziomicy co najmniej 3
przekrojach; spadki poprzeczne warstw powinnygodne z DokumentadProjektovy z
tolerancy = 0,5 %,

c) rzedne wysokeéciowe - naley sprawdzé co najmniej w 6 punktach, mdice pom¢dzy
rzegdnymi zmierzonymi z projektowanymi nie powinny pkesgcza + 1 cm i -2 cm,

d) szerokd¢ - nalery sprawdza co najmniej w 3 przekrojach; szergkamie mae r@ni¢
si¢ od projektowanej o wcej niz + 10 cm i -5 cm.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiaru rob6t jest 1 Mm(metr kwadratowy) utzonej i zagszczonej warstwy
odsiczapce.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.0Q.80ymagania ogdlne”.
8. Odbiodr robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.0Q\d@magania ogoélne”.
9. Podstawa pfatnéci
Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robét obejmuje:
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
- transport materiatéw do wykonania robot,
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- sytuacyjno-wysokgiowe wyznaczenie wykonywanej warstwy,

- rozcielenie i zagszczenie warstwy odszapce),

- utrzymanie wykonanej warstwy,

- niezlzdne roboty pomiarowe i badania,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robaét.
10. Przepisy zwazane i standardy
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drog8wdziat, nazwy i  okégenia.
PN-B -04481 Grunty budowlane. Badani e probek grunt
BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wsika zagszczenia gruntu.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznadezerawartdci zanieczyszcze
obcych.
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznadezerawartéci zanieczyszcze
organicznych.
PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaez&itgotnaci.
PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo ndhgado nawierzchni drogowych.

Piasek.

PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie viakaa wodoprzepuszczalda.
PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiag badania.
BN-76/8950-03 Obliczenie wspoétczynnika filtracjiugtu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.03.01.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczney wymagania dotyce wykonania
i odbioru podbudowy z kruszywa famanego stabilizoggo mechanicznie w ramach
inwestycji pn.,REKREACYJNO-SPORTOWA REWITALIZACJA PARKU PRZMURRZY
ZBIEGU UL. SKALMIERZYCKIEJ | POLNEJ W KALISZU.”
1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuinpepetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..
1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycprowadzenia robét zwzanych
z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego staivanego mechanicznie i obejruj
a) wykonanie podbudowy grugm 15 cm z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63 mm pod nawiargchoiska wielofunkcyjnego
b) wykonanie podbudowy gruba 10 cm =z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 4/31,5 mm pod nawierchaiska wielofunkcyjnego
c) wykonanie podbudowy grubm 15 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 4/31,5 mm pod nawierzclankostki granitowej oraz
nawierzchng z kostki brukowej betonowej
d) wykonanie podbudowy grubad 15 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 4/63,5 mm pod nawierzchmneralr
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologicznyegapcy na odpowiednim
zag:szczaniu kruszywa o wiaiwie dobranym uziarnieniu przy wilgotém optymalnej.
1.4.2. Pozostale oktenia podane w niniejsze] S§ ggodne obowdzujacymi odpowiednimi
normami (w szczegolsoi z PN-S-06103 ,Podbudowa z kruszywa stabilizovgane
mechanicznie”) i ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektow, ST i poleceniami Inspektora.
Ogoblne wymagania dotygze jakdci robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogalne
2. Materiaty
Materiatlem do wykonania podbudowy z kruszywa targargabilizowanego mechanicznie jest
kruszywo tamane uzyskane. Kruszywo powinné feginorodne, bez zanieczyszez#bcych i
bez domieszek gliny.
2.1.Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, ollena wediug normy PN-B-06714/15 musizdé
pomiedzy krzywymi granicznymi.
Krzywa uziarnienia kruszywa musi ®yciaglta i nie mae przebiega od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej ngsiednich sitach. Wymiar najgkszych ziarna kruszywa nie
moze przekracza 2/3 grubdci warstwy uktadane] jednorazowo. Frakcje kruszywa
przechodzce przez sito 0,075 mm nie powinny stanbwwiecej niz 65% frakcji
przechodzcej przez sito.
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Frakcje
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Bok ocrka sita, mm

Do

Pozastaje na sicie, %

1-2 kruszywo na podbud@wzasadnicz (gorrg warstwe) lub podbudow jednowarstwow,
1-3 kruszywo na podbud@ypomocnicz (dolng warstw)

2.2.Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

1. |Zawartag¢ ziaren mniejszych ni0,075 mm, od 2do 10 PN-B-06714-15
nie wiecej niz
2. |Zawartg¢ nadziarna, nie wtej niz 5 PN-B-06714-15
3. |Zawartd¢ ziaren nieforemnych, nie egej niz; 35 PN-B-06714-16
4. |Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, nie 1 PN-B-04481
wiecej niz:
5. |Wskainik piaskowy po giciokrotnym od 30do 70 PN-64/8931-01
zagszczeniu metagl lub I wg PN-B-04481
6. [Scieralng¢ w bebnie Los Angeles: 35 PN-B-06714-42
a) Scieralndg¢ catkowita po petnej liczbie 30
obrotéw, nie wgcej niz;
b) scieralng¢ po 1/5 petnej liczbie obrotéw,
w stosunku do ubytku masy po petnej
liczbie obrotéw, nie wicej niz:
7. |Nasgkliwos¢, nie wiecej niz: 3 PN-B-06714-18
8. |Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 cyklach 5 PN-B-06714-19
Zamraania, nie w¢cej niz:
9. |Zawartd¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na 1 PN-B-06714-28
SQ;, nie wicej niz:
10. |Wskanik nasnosci W, mieszanki kruszywa, 80 PN-S-06102
nie mniejszy ni:
a) przy zagszczeniu I81,00
3. Sprzet

Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego staimlenego mechanicznie naje

stosowa nas¢pujacy sprzt:

a) réwniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadaniatemgtu.
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b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoedgszczania. W miejscach

trudnodosipnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne

lub mate walce wibracyjne.
Stosowany przez Wykonawcsprzt mechaniczny powinien Bysprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora.
4. Transport
Transport kruszywa musi odbydvaic w sposob przeciwdziatgjy jego zanieczyszczeniu
i rozsegregowaniu. Ruch pojazdow po wyprofilowanpwodiazu drogi musi by tak
zorganizowany, aby nie dofuri¢ do jego uszkodzei tworzenia kolein. Wskazany jest
transport samowytadowawczy (samochodygmiki z przyczepami). Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musgzspetnig wymagania dotyege przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych afzen na osie i innych parametréw technicznych.
5. Wykonanie robot
5.10g6Ine wymagania dotygee robot
Ogdlne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagan
0golne”.
5.2.Zakres wykonywanych robét
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanegozoi@ ledzie na wczéiej wykonanej warstwie
odsiczapce).
5.2.1. Przygotowanie podi@
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny ickkie miejsca podiza oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zgyczone lub wskazage odchylenia wysokoiowe od
zalazonych rzdnych powinny by naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie, doggrEecia wilgotndgci optymalnej, powtoérnie wyrOéwnane
I zaggszczone.
Podbudowa musi I8y wytyczona w sposéb unmlbwiajacy jej wykonanie zgodnie
z Dokumentagj Projektows i wedtug zalece Inspektora.
Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podiawy musi by wczeniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rpbt¢z Wykonawg Rozmieszczenie
palikow lub szpilek musi unatiwia¢ nacigniccie sznurkow lub linek do wytyczenia robot
i nie powinno by wicksze nk co 10 m.
5.2.2. Przygotowanie mieszanki na wargtpodbudowy
Wytworzenie mieszanki pole§axdzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z
dodaniem wody, celem uzyskania wilgatcicoptymalnej dla wytworzonej mieszanki.
5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa
Potrzeby ilos¢ wody dla mieszanki ustalagslaboratoryjnie z uwzgthnieniem wilgotnéci
naturalnej materiatu. Nawihnie mieszanki powinno ngpbwa stopniowo w ildci nie
wigkszej ni 10 I/ n? do czasu uzyskania w mieszance wilgéth@ptymalnej okréonej
laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody, wiatréwzaleznosci od temperatury, ik wody
powinna by odpowiednio wksza. Zwekszenie iléci wody mae segat 20% w stosunku do
wilgotnosci optymalnej. W przypadku, gdy wilgotho naturalna materialu przekracza
wilgotnas¢ optymalr, nalezy materiat osuszyprzez zwgkszenie iléci miesza.
5.2.4. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowaodbyw& sie bedzie

samowyladowczymérodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jepragukowaniu

w sposéb zabezpieczay mieszank przed wysychaniem i segregacj
5.2.5. Rozktadanie mieszanki
Przed przysipieniem do robét w terenie Wykonawca jest zolaany do oznakowania
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prowadzonych robo6t zgodnie z ,Instrukcpznakowania robét prowadzonych w pasie
drogowym”. Rozigenie mieszanki odiolzie s¢ we wczeéniej przygotowanym Kkorycie
drogowym przy pomocy réwniarki lub ukfadarki z zaelaniem parametréw (grubo i
szerokdci warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji Projekej. Warstwa podbudowy
powinna by roziazona w sposOb zapewnjaey osigniccie wymaganych spadkow iednych
wysokaciowych. Podbudowy natg wykona w dwoch warstwach. Kala powinna b§
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkoéw ¢dnych
wysokaciowych. Rozpoogeie budowy kadej nasgpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inspektora. W czasieddd@ mieszanki natg odrzucé ziarna
o srednicy wkekszej ni 2/3 rozkladanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe
zanieczyszczenia.
5.2.6. Profilowanie roztaonej warstwy mieszanki
Przed zagszczeniem rozimng warstwe nalezry sprofilowa do spadkéw poprzecznych
i pochylen podtwznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Profidmie naley
wykon& ciezkim szablonem lub roéwniagk W czasie profilowania natg wyréwna lokalne
wgtebienia.
Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest gsigregacja powinna byprzed
zag:szczeniem zagbiona materiatem o odpowiednich dgavosciach.
5.2.7. Zag;szczenie wyprofilowanej warstwy
Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przystpi¢ do jej
zagszczenia przez watowanie. Podbugorv kruszywa tamanego nale zagszczé walcami
ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Walc@mie powinno pogpowa stopniowo
od krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju daszkowym boiskakiekalwiek
nierowngci lub zagtbienia powstale w czasie z@ggczania powinny kiywyréwnane przez
spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub ustiei materiatu 2 do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedephych dla walcow podbudowa powinnactgag:szczona
zagzszczarkami ptytowymi matymi walcami wibracyjnymbwbijakami mechanicznymi.
WYybor sprztu zagszczajcego zaley od rodzaju kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie,égéruziarnienia tey w dolnej czsci
wykresu obszaru dobrego uziarnieniu, zaleca zagszcz& najpierw walcami
ogumionymi, a nagpnie wibracyjnymi.

b) kruszywo z przewagziaren drobnych tj. takie, ktdrego uziarnienieylev gornej czsci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca mgszcz& najpierw walcami
ogumionymi, a nagpnie gtadkimi.

W pierwszej fazie zagzczania nalegy stosowa sprzt Izejszy, a w kacowej sprgt cigzszy.
Pocatkowe przejcia walcow wibracyjnych naky wykona bez uruchomienia wibratorow.
Zagszczenie nalgy kontynuowé do osagniccia wskanika zagszczenia podbudowy nie
mniejszego od 0,97 wedtug normalnej proby Proctagadnie z PN-B-04481 (metoda ).
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna kyrowna wilgotnéci optymalne;,
okreslanej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie zB2B4481 (metoda 110. Wilgotrso
przy zagszczaniu powinna ldyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej
wartaici.

6.Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne”

6.1. Zasady ogolne kontroli jakoi robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowa@daystematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarczaich wyniki Inspektorowi. Pomiary i badania kontrel Wykonawca
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powinien wykoné w zakresie i z gstotliwoscia gwarantuica zachowanie wymaggakasci robot,
lecz nie rzadziej niwskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.

6.2.Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ bada kontrolnych w zakresie robot przy budowie podbugavkruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie:

Wyszczegolnienie bada Czestotliwos¢ bada

Minimalna liczba bada| Maksymalna powierzchnig
na dziennej dzialce | podbudowy przypadaga na
roboczej 1 badanie (m2)
Zagzszczenie warstwy 2 600

2 probki na boisko

6.2.1.Badanie wtasnai kruszywa

W czasie rob6t Wykonawcactizie prowadzi badania wigciwosci kruszywa okréone
w tablicy p. 6.2. Probki naty pobierg w sposob losowy zroztonej warstwy, przed jej
zagszczeniem i w obechd Inspektora. Wyniki badamusza b§ na biegaco przekazywane
Inspektorowi. Badania petne najewykona takze w przypadku zmianyrédta pobierania
materiatéw i w innych przypadkach oklenych przez Inspektora.

6.2.3.Badanie zagszczenia warstwy

Zagszczanie kadej warstwy musi odbywasic do osggniccia zagszczenia nie mniejszego od
0,97 wedtug normalnej proby Proctora, wediug PN4&L (metoda Il) lub metodzie ggi
sprzystych. Zagszczenie podbudowy nale sprawdzéa wg BN-77/8931-12. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania gszrzenia wedlug metody Proctora jest nieime, ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kogtrbag:szczenie nalg oprze€ na
metodzie obeizen plytowych, wedtug BN-64/8931-02 i nie rzadziej Birazy na 1000 fn
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalen& za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego moduty Bo pierwotnego modutu odksztatcenigj&st nie wekszy od 2,2
dla kazdej warstwy podbudowy.

6.3.Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czestotliwoi¢ i zakres badai pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

Lp |WyszczegOllnienie badai pomiarow Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréow

1. |Grubc¢ podbudowy Podczas budowy:

- w trzech punktach na kdej dzialce roboczej, lecz ni
rzadziej i co 400 m,

Podczas odbioru:

- w trzech punktach, lecz nie rzadziej nd 2000 m2 .

D

2. |Szerokdé¢ podbudowy W 3 przekrojach
3. [|Réwna¢ podiwzna
4. |RO6wna¢ poprzeczna tata w 3 przekrojach
5. |Spadki poprzeczne
6.3.1.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy Wykonawca musi miergynatychmiast po jej zggzczeniu w punktach
wybranych losowo.

Dopuszczalne odchylenie do projektowanej géab@odbudowy z kruszywa tamanego nie
powinno przekracza+10%,

6.3.2.Nosnos¢ | zagzszczenie podbudowy wedtug ofaen ptytowych
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Maksymalne ugicia lub minimalne moduty odksztatcenia w zaleici od wskanika
zag:szczenia i projektowanego wskeka nagnosci zawarto w porriszej tabeli.

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztalcenia
wskazniku zageszczenia Is|  sprezyste pod kotem mm mierzony plyta o srednicy 30 cm
Whos Ni€ | nie mniejszy MPa
mn|ejso/zoym niz niz; 40 kN 50 kN od pigrw;zego od _dr'ugi.ego
obcigzenia £ obcigzenia E
60 1,0 1,40 1,60 60 120

6.3.3.Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszawahego
a) Rownéc¢ podbudowy
Nierownaci podiuzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrowg tatg w zgodnie z norm BN-
68/8931-04 z agstotliwosciag podar w tablicy w punkcie 6.3.
Nierownas¢ poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tatg z czstotliwosciag podan
w tablicy w punkcie 6.3.
Nieréwndgci podbudowy nie powinny przekraézd0mm - dla podbudowy pomocniczej.
b) Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalemierzy¢ 4-metrowy fatg z czstotliwoscia podam w tablicy w punkcie
6.3. Spadki poprzeczne powinnyctygodne z DokumentagcProjektow z toleranc + 0,5%.
c) Szeroké¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy nie mae r@ni¢ sk od szerokéri projektowanej o wicej niz - + 10 cm, -5
cm.
7. Obmiar robét
Jednostl obmiaru jest 1 mM(metr kwadratowy) utonej i zagszczonej warstwy podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.0Q.80ymagania ogdlne”.
8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00\magania ogoélne”
9. Podstawa ptatndci
Ogoblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robo6t obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
- dostarczenie materiatéw i spta niezlgdnych do wykonania podbudowy,
- wytworzenie mieszanki kruszywa,
- mechaniczne rozi@nie materiatu warstwami,
- zagszczenie poszczegolnych warstw,
- utrzymanie wykonanej warstwy,
- $rodki zaradcze chrogte podbudow przed pogorszeniem g¢sijakaosci i niekorzystnym
wptywem wody i sprgtu wykonawczego,
- wykonanie pomiarow i bada
- uporadkowanie miejsca prowadzonych robét
10. Przepisy zwazane i standardy
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy zzZgmusstabilizowanych mechanicznie.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeswartgci zanieczyszcze
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obcych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezadadu ziarnowego.
PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaezisrtattu ziaren.
PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaezatigotnasci.
PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaiezamozoodporn&i metod
bezwzgbdng.
PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaiezaawartdéci zanieczyszcze
organicznych.
PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaezameralndgci w bebnie Los
Angeles.
PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1). Kruszywa tamane dwieezchni drogowych (Zmiana
BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modukszaidicenia nawierzchni podatnych
I podtaza przez oberzenie ptyt.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.02.00
OBRZEZA BETONOWE
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyce wykonania
i odbioru robo6t zwjzanych z ustawieniem obezei kraweznikbw betonowych w ramach
inwestycji pn.,REKREACYJNO-SPORTOWA REWITALIZACJA PARKU PRZMURRZY
ZBIEGU UL. SKALMIERZYCKIEJ | POLNEJ W KALISZU.”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktinperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..
1.3. Zakres rob6t obejmupcych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygarowadzenia robdt przy ustawieniu
obrzezy betonowych i obejmuj
a) ustawienie obrzg betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piagkbvigrubdci
3 cm i fawie betonowej z oporem na keglei zewretrznej nowych nawierzchni
b) ustawienie opornikobw betonowych 10x30 cm na podsypementowo-piaskowej 1:4
grubagci 3 cm i tawie betonowej z oporem na keaz zewrtrznej nowych
nawierzchni
14. Okrelenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowrzujagcymi przepisami ST DM-00.00.00
~Wymagania ogolne” i odpowiednimi ujednoliconymimmami polskimi i europejskimi.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robo6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&ko wykonania robot oraz za zgodio
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami Inspektora.
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania Ogolne”
2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy robotach zmanych z ustawieniem obize na tawie
betonowej wedtug zasad niniejszej ST s
2.1.Obrzeza betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 2P66B.
- obrzea 8x30
- oporniki 10x30
Zastosowane obrza pod wzgidem jakdci powinny odpowiadanas¢pujacym normom:
- BN-80/6775-03 arkusz 01 - ,Prefabrykaty budowlar®etonu. Elementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wdpé wymagania i badania”,
- BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,Prefabrykaty budowlar®etonu. Elementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Kreimiki i obrzeza”,
Ponadto naskliwo$¢ betonu w obrzau nie powinna b§wieksza ni 4%.
2.2. tawa betonowa
tawa betonowa pod obeze oraz opér wykonane eda z betonu klasy C16/20,
odpowiadajcemu normie PN-EN 206-1:2003
Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.
Kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620:2004 RN-EN
12620:2004/AC :2004.
2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypk pod obrzea naley wykona& jako cementowo-piaskayw proporcji 1:4
Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.
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2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spogtnyi obrzeami:
cement klasy 32,5 - odpowiagtaj wymaganiom PN-EN-197-01:2002,
piasek - naky stosowa drobny, ostry piasek odpowiagey wymaganiom PN-B-
06711,woda - natg stosowa wode odpowiadajca wymaganiom PN-EN
1008:2004.
3. Sprzt
3.1.Roboty zwgzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustaeie obrzey wykonane
beda recznie.
4. Transport
4.1.Obrzea - transport i sktadowanie ob#zebetonowych na miejsce wbudowania zgodnie
znormy BN-80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane etobu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingdbw i torowisk tramaaych. ,Wspoélne wymagania
i badania.”
4.2.Beton na taw - transportowany duzie dowolnymi srodkami przeznaczonymi do
przewaenia wytworzonego betonu.
4.3. Piasek oraz cement przemny by maze na miejsce wbudowania dowolnysnodkami
transportu, zapewniggymi trwatas¢ wkasnaci materialdw podczas transportu.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania robot podano w ST DM-0M0Q,Wymagania ogolne”.
5.2. Zakres wykonywanych rob6t
5.2.1.Transport materiatdw przewidzianych ninigjsT do wykonania powgzych robot.
Transport i skladowanie obraebetonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.
5.2.2.Wytyczenie sytuacyjno-wysokoiowe miejsc wbudowania obrae
Wytyczenie sytuacyjno-wysokoiowe odcinkow wbudowania obrage wykonane bdzie na
podstawie Dokumentacji Projektowe;.
5.2.3Wykonanie koryta pod tagvbetonovy
Roboty ziemne (wykopy) zwzane z wykonaniem koryta gruntowego pod d¢avetonovy
z oporem, wykonaneghe recznie. Geometria wykopu orazehbkai¢ -zgodnie z ,Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i Dokumengaejojektov.
5.2.4Wykonanie betonowej tawy pod obize
Przed przysipieniem do wytworzenia betonu na fawetonows z oporem, Wykonawca jest
zobowhpzany do przygotowania receptury na beton. Receptina by opracowana dla
konkretnych materiatdbw. Receptura zostanie opranawsazez laboratorium w oparciu o PN-
EN 206- 1:2003. Transport wytworzonego betonu nejste wbudowania oméwiono w
punkcie 4.2 niniejszej ST. Lawa betonowa wykonaguzie z betonu klasy B20, we wénej
przygotowanym korycie gruntowym. Wykonanie tawy dyeiwej polega na réeieleniu
dowiezionego betonu oraz odpowiednim jegoesagzeniu. Wykonana tawa wraz z oporem
po za@szczeniu betonu powinna odpowiddeymiarami oraz ksztattem - rysunkowi w
Dokumentacji Projektowej. Obrza ustawione dxlg na tawie z oporem.
5.2.5.Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod omaze
Na wykonanej fawie betonowej nale rozcieli¢ recznie podsyp& cementowo-piaskosv
grubaci 3 cm, celem prawidtowego osadzenia obazePodsyp& cementowo-piaskosv
wykona nalery w proporcji 1:4.
5.2.6.Wbudowanie obrzg betonowych
Roboty zwizane w wbudowaniem obraewinny byt wykonane w okresie od 1 kwietnia do
15 padziernika przy temperaturze otoczenia nigepiniz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie
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obrzezy nalezy dokond zgodnie z ,DokumentagjProjektovy”. Przy wbudowywaniu obrzsy
naleey bezwzgédnie przestrzega wytyczonej trasy przebiegu obgze oraz usytuowania
wysokaciowego, zgodnego z DokumentacpProjektovs. Dopuszczalne odgistwa od
Dokumentacji Projektowej, to £ 1 cm w niweleciedga i + 5 cm w usytuowaniu poziomym.
6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogélne”.
6.1. Kontrola jakdci materialtbw przed przygpieniem do robdt. Wykonawca jest

odpowiedzialny za jako materiatdw przeznaczonych do wbudowania.
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania rob6t
6.2.1.Kontrola ustawienia obrzg
Polega ona na sprawdzeniu zgogmevbudowanego obrza z DokumentagjProjektova.
7. Obmiar robot
Jednostk obmiaru jest:
- m (metr) wbudowanego obrzei opornika betonowego
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,Wyan&gogolne”.
8. Odbiodr robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/d¢gmagania ogoine”.
9. Podstawa pfatnéci
Ogoblne wymagania odsisie ptatndci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogol@Ena
wykonania rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport i skladowanie materiatow do wykonaniaotpb

- wykonanie koryta gruntowego pod tawetonov,

- wykonanie deskowania tawy betonowej,

- wykonanie tawy betonowej z oporem pojedynczym ivpdjtym,

- rozebranie deskowania,

- pielggnacja wykonanej tawy,

- wykonanej mieszanki cementowo-piaskowe] isoizlenie jej jako podsypki pod

obrzea,

- ustawienie obrzg i opornikdw betonowych,

- przeprowadzenie nieztnych pomiarow i bada

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét.
10. Przepisy zwazane i standardy
Katalog Powtarzalnych Elementoéw Drogowych. Cengdiuro Projektowo Badawcze Drég i
Mostow w Warszawie.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. [Elety nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspoélne wymaganbadania.
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. [Elety nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krauniki i obrzeza.
PN-EN 206-1:2003 Beton. € 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnid
PN-EN 197-1:2002 Cement. &# 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodieo dotyczce
cementu powszechnegaytku.
PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapravewiahych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Spewmjh pobierania probek, badania i
ocena przydatrici wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej -dpkeji procesu betonu
PN-EN  12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Krusayw do betonu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.00.00
NAWIERZCHNIA PIASKOWA
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycre wykonania
i odbioru nawierzchni piaszczystej w ramach inwestyn. ,REKREACYJNO-SPORTOWA
REWITALIZACJA PARKU PRZYZNI PRZY ZBIEGU UL. SKALMIERZYCKIEJ | POLNEJ
W KALISZU.”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktnperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..
1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqarowadzenia robot przy wykonaniu
nawierzchni piaszczystey:

- nawierzchng z piasku placu zabaw
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STzgodne z obowrzujagcymi odpowiednimi
normami i ST DM-.00.00.00 ‘Wymagania ogolne’.
1.4.1. Nawierzchnia piaszczysta - warstwaggagzonego piasku ptukanego o grdoaiaren 0.2
—2.0mm
1.4.2. Stabilizacja (mechaniczngczna) - proces technologiczny polegs na odpowiednim
zagszczeniu piasku o wdeiwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotsey optymalne;.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami Inspektora.
Ogolne wymagania dotygze jakdci robdt podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogalne
2. Materiaty
2.1 Materiatami stosowanymi do wykonania robét wedtagad niniejszej STas
2.2.1. Piasek
Piasek stosowany jako nawierzchnia bezpieczna pewirby¢ co najmniej w 70%
kwarcytowy, ptukany, o grul3ci ziaren 0.2 — 2.0 mm; oczyszczony z ewentualaejaztaci
czgstek pylastych oraz zatrzymgych wod — glin, itOw, etc oraz z ewentualnychasiek
organicznych.
3. Sprzt
3.1.0gdblne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne"
3.2. Sprzt do wykonania robot
Do wykonania nawierzchni piaszczystej riglestosowa: walce ogumione, walce stalowe
gtadkie wibracyjne lub statyczne, zagczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walc
wibracyjne do stosowania w miejscach trudnoglmsgch, sprzt do transportu piasku
w obrebie placu budowy.
4. Transport
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymaganialrog' .
Piasek ména przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaagh go
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi magéeri, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
5.Wykonanie robot
5.1.0g0Ine warunki wykonania robét
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Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-.0000 ,Wymagania ogolne”.
5.2. Zakres wykonywanych robot
Wykop oraz jego boki nahly wylozy¢ geowltdknip F250 zabezpieczgja przed
przerastaniem korzeni i gryzoniami.
Wyznaczony teren zasypgiaskiem ptukanym, kalibrowanym o gruigo ziaren 0.2 — 2.0
mm; oczyszczony z ewentualnej zawéeiazesci organicznych oraz pylastych,astek gliny
i itdw, etc. Piasek powinien Byw 70% kwarcytowy. Aby zrekompensoivprzemieszczanie
si¢ piasku nalgy do podanych gruci doda 10 cm.
W zalenosci od lokalizacji placu zabaw oraz jego stopniaytkowania piasek jako
nawierzchnia amortyzgga upadki powinna lgy stale kontrolowana i piggnowana i w
skrajnych przypadkach wymieniana dwa razy do roku.
6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania ogline
6.1. Kontroli jakasci robot podlega jaké uzytych materiatéw - zgodrsé z wymaganiami
punktu 2 niniejszej ST.
6.2. Kontrola jakaci w trakcie robot obejmuje:
- kontrok przygotowania podia,
- sposo6b przygotowania materiatow,
- kontrola utazenia nawierzchni z piasku,
- kontrok grubagci nawierzchni (Grub& nawierzchni nie mee st roznic od grubéci
projektowanej o wicej niz £5%.)
7. Obmiar robot
Jednostl obmiaru robét jest 1 f{metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z piasRgdine
zasady obmiaru robo6t podano w ST DM-.00.00.00. ,\@gemia ogolne”.
8. Odbidr robdt
8.10g0lne zasady dotygze odbioru robot podano w ST DM-.00.00.00. ,Wymagan
ogolne”.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymiaganinspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.
9. Podstawa ptatndci
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- transport materiatdw przewidzianych do wykonamwiaot,
- przygotowanie podi@ pod nawierzchgj
- przygotowanie materiatow,
- wykonanie nawierzchni z piasku
- przeprowadzenie pomiarow i baga
- uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.
10. Przepisy zwazane i standardy
10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezdnieralngci w bebnie Los
Angeles; PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywturaene do nawierzchni drogowych
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosanmawierzchni planografem i tata
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu
PN-EN 1177 - Nawierzchnie placow zabaw amortyeejupadki.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.02.00
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycre wykonania
i odbioru nawierzchni poliuretanowej w ramach intyeg pn. ,REKREACYJNO-
SPORTOWA REWITALIZACJA PARKU PRZYNA PRZY ZBIEGU UL.
SKALMIERZYCKIEJ | POLNEJ W KALISZU.”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..
1.3.Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqarowadzenia robdt przy wykonaniu
nawierzchni poliuretanowej obejmuj
- warstwe stabilizupca typu ET gr. 35 mm
- nawierzchng syntetyczg boiska wielofunkcyjnego, dwuwarstwowa
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SiTzgodne z obowrzujacymi odpowiednimi
normami i ST DM-.00.00.00 ‘Wymagania ogolne’.
1.5.0g0Ine wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentag Projektows, ST i poleceniami Inspektora. Ogolne wymaganiayamte
jakosci robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogblne
2.Materiaty
2.1 Materiatami stosowanymi do wykonania robét wedtagad niniejszej STas
Projektowana nawierzchnia poliuretanowa sktadazs warstw. Dolna warstwa to mie-

szanina granulatu gumowego o granulacji 1-4 mmggzoihego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, per®wo, przy pomocy rozkiadarki
mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany Zesystemem poliuretanowym (PU) w
mikserze. Gorna warstwa, sklada gigranulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, gi#onego
lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Ulgkad jest mechanicznie, bezspoinowo,
przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Grahl#PDM mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze.

Gruba¢ warstwy dolnej0.8 cm
Gruba¢ gornej warstwy :0.8 cm

Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, nie gorsze n
opisane w tabeli. Dopuszcza sidchylenie od wymienionych w pasizej tabeli parametrow
0 +/- 10%. Odsfpstwo nie dotyczy gruloi nawierzchni.

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Warto $§¢ wymagana
1 | Grubos¢ nawierzchni, (mm) 16
2 |Tarcie (opor poslizgu) Wartosc¢ srednia
° nawierzchnia sucha 60+4
° nawierzchnia mokra 67 +42
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3 | Odksztatcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 + 2)°C 1,6-1,8
4 | Odpornos¢ na uderzenie:
° powierzchnia odcisku kulki (mm?) 730 £10 %
° stan powierzchni po badaniu bez zniszczen
5 | Zachowanie sie pitki odbitej pionowo — wysokosc¢ odbicia 78-82
wzglednego, (%)
6 | Przepuszczalno$é wody (mm/h) 185-195
7 | Amortyzacja — redukcja sity w %, 41 + 43
w temperaturze (23 + 2)°C
8 | Odpornosé na $cieranie — utrata masy po 1000 cyklach <2,20
badawczych), (g)
9 | Wytrzymatosé na rozdzieranie (N) 130-135
10 |Odpornos¢ na dziatanie temperatury 60°C, oceniona zmiang < 0,02
wymiaréw po badaniu (%)
11 |° wytrzymato$é na rozcigganie Tr, MPa 0,55-0,60
° wydtuzenie przy zerwaniu Ey, (%) 66-70
12 | Przyczepnosé¢ do podktadu, MPa:
- betonowego 20,58
- asfaltobetonowego =>0,50
- ET z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu =>0,50

gumowego i spoiwa poliuretanowego

13 | Wspodtczynnik tarcia kinetycznego f, powierzchni nawierzchni

w stanie: = 0,50
°  suchym 20,30
°  zawilgoconym
14 |Scieralno$é w aparacie Stuttgart, ubytek grubosci (mm) <0,09
15 |Twardo$é, ° Shore’a, A 55+ 10
16 | Odpornosc¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych <04
°  zmniejszenie masy (%) bez sladéw uszko-
°  zmiana wygladu zewnetrznego dzen i zmian wyglgdu
zewnetrznego
17 | Odpornos¢ nawierzchni na zamrazanie — oceniona zmiang <0,3
wiasciwosci technicznych nawierzchni po cyklach bez sladow
badawczych: uszkodzen i zmian
° zmiana masy (%) wygladu
°  zmiana wyglgdu zewnetrznego zewnetrznego
18 | Odpornosé na dziatanie UV — zmiana barwy, nr skali szarej 5

Dokumenty nawierzchni ktore naledolaczy¢ do oferty przetargoweyj:

* Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inny dokumeneégatcertyfikat, wyniki badaitp.)
wydany przez instytugj uprawniom do badania i certyfikowania wyrobdw,
potwierdzagcy, ze oferowana nawierzchnia syntetyczna spetnia wymaga
Zamawiagcego

* Aktualne badania na zgoditaz norny PN-EN 14877.

* Atest Higieniczny PZH

*Badania potwierdzage bezpieczestwo ekologiczne, wydane przez kredytowane
laboratorium.
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ekarta techniczna nawierzchni poliuretanowej autowana przez producenta
potwierdzagca spetnienie wyspecyfikowanych wymagachnicznych
e Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydapkomawcy na zadanie ajb
niniejszym przetargiem. Autoryzacja ta musi zawiepotwierdzenie dostarczenia
przez producenta oferowanej nawierzchni orygindinyproduktéw w il&ci
odpowiadajcej zamobwieniu, w przypadku wygrania przez ofergmgtargu.
KOLORYSTYKA
Nawierzchnia poliuretanowa w kolorze zielonym nALR6000, pola gry wydzielone za pompc

kolorowych linii.

BOISKO DO GRY W KOSzYkOWK; : boisko o wymiarach 15.00 x 28.00 m,
pole gry wyznaczone liniami w kolorze czerwonym R3Q16

BOISKO DO PIkKI SIATKOWEJ : boisko o wymiarach 9.00 x 18.00 m,
pole gry wyznaczone liniami w kolorzéttym RAL 1012,

3. Sprzt

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"

4. Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymaganiélrog)' .
Transport materiatbw do wykonania nawierzchni pelianowej mee by dowolny pod
warunkiemze nie uszkodzi, ani tenie pogorszy jakei transportowanych materiatow.

5. Wykonanie robét
5.1.0g06Ine warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-.0000 ,Wymagania ogolne”.
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1.Podbudowa:
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprefémej spadkami podhaymi i
poprzecznymi, odchyiki mierzone 4ab dt. 4 m. nie powinny kywieksze nk 8 mm . Podioe
powinno by wolne od zanieczyszcaerganicznych ,kurzu, btota, piasku itp. Nie zady¢
zaolejone( plamy naky usumng).
5.2.2.Impregnacja podtda .
W przypadku zastosowania warstwy elatycznej ET pr@gnacja nie jest wymagana.
5.2.3.Wykonanie warstwy nénej - ,elastycznej”.
Skifada s ona z granulatu gumowego o0 granulacji 1-4 mpofgczonego lepiszczem
poliuretanowym. Uktadana jest mechanicznie, bezgpod, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowymieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagow$00:21.
5.2.4. Wykonanie warstwy aytkowej .
Sktada s} ona z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, gpmbnego lepiszczem
poliuretanowym, jednoskiadnikowym. Uktadana jestchanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. GranulatDEP mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowyii0:20. Zaycie poszczegolnych
produktéw na 1 mzalezy od grubdci warstwy.
5.2.5. Warunki niezledne do prawidtowej instalacji nawierzchni
Podczas wykonywania prac , nalebezwzgtdnie przestrzega aby wilgotng¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperaturagiadipowinna by wyzsza o co najmniej
3°C od panujcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.
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5.2.6 Wymagane dokumenty dotycgce nawierzchni
Dokumenty nawierzchni ktore naledolaczy¢ do oferty przetargowej:

* Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inny dokumenégatcertyfikat, wyniki badaitp.)
wydany przez instytugj uprawniom do badania i certyfikowania wyrobdw,
potwierdzagcy, ze oferowana nawierzchnia syntetyczna spetnia wymaga
Zamawiajcego

* Aktualne badania na zgoditaz norny PN-EN 14877.

* Atest Higieniczny PZH

eBadania potwierdzage bezpieczestwo ekologiczne, wydane przez kredytowane
laboratorium.

ekarta techniczna nawierzchni poliuretanowej autowana przez producenta
potwierdzagca spetnienie wyspecyfikowanych wymagachnicznych

*Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydagkomawcy na zadanie ajidg
niniejszym przetargiem. Autoryzacja ta musi zawiepotwierdzenie dostarczenia
przez producenta oferowanej nawierzchni orygindinyproduktéw w il@ci
odpowiadajcej zamowieniu, w przypadku wygrania przez ofergmgtargu.

5.2.8. Wymagania dotycgce wykonania prac nawierzchniowych

1/ Nawierzchnia mze by instalowana jedynie przez autoryzowanego wykogawc

o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumemte wystawionym przez

producenta nawierzchni i dotygz/m powy:szego zadania.

2/ Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych apagtrow nawierzchni

okreslonych w opisie naley potwierdzé stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np.

Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB, kartarimzna producenta w oryginale)

pozwalajcymi na ich weryfikagj.

3/ Nawierzchnia powinna posiadaktualny Atest Higieniczny udokumentowany kppi

dokumentu potwierdzanza zgodn§.

4/ Wykonawca powinien posiaglaniezlzdne déwiadczenie w wykonaniu nawierzchni

z trawy syntetycznej w technologii piaskowo-gumowejpowinno zostapotwierdzone

minimum pecioma referencjami za okres ostatnichcpi lat z obiektdéw o powierzchni

nie mniejszej m projektowane (dla kalego).
5.2.9. Sposob zytkowania i konserwacji nawierzchni
Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowg sawierzchniami sportowymi i do tego celu
powinny shzy¢. Powinny by uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie najedopuszczado
nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktpowoduje nadmierne zycie
nawierzchni. Unik& zabrudzé olejem, emulg asfaltows oraz innymi srodkami
chemicznymi powodygrymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszed® jazdy na rolkach ,
rowerach, motorach. Przejazd samochodami (pol&ja , pogotowie ratunkowe i inne
stuzby komunalne) powinien ldgykontrolowany -rownig ze wzgédu na nénos¢ podbudowy.
Uwagi ogolne
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie podawane w dobrej wierze i maj
charakter ogolny. Jakee faktyczny stan nawierzchni sportowych jak $posob aytkowania
jest zré&nicowany i jest poza nagkontrob, nasze sugestie, bez wadih na to czy zostaly
przekazane ustnie, napiie, nie zwalnigj uzytkownika od konieczniei dbataci o produkt.
UWAGI!
- Wyktadziny powinny by stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i ghtem
technicznym opracowanym dla oki@nego zastosowania.
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- Projekt powinien b§ zgodny z wiaciwymi normami i obowdzujacymi przepisami, w
szczegolnéci z rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietn2902 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690).
- Projekt techniczny obiektu sportowego Iub rekygaego powinien uwzgdnia
wiasciwosci techniczno — kytkowe nawierzchni.
- Wykonanie i odbior urdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych BAtBstow
higienicznych, wymogow p.po, warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm
6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania ogbine
6.1. Kontroli jakasci robdt podlega jak@ uzytych materiatdw - zgodréé z wymaganiami
punktu 2 niniejszej ST.
6.2. Kontrola jakdci w trakcie robét obejmuije:
- kontrok przygotowania podia,
- spos6b przygotowania materiatdw,
- kontrola ut@enia nawierzchni poliuretanowej,
- kontrok montau linii,
7. Obmiar robot
Jednostl obmiaru robét jest 1 f(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni poliuretae;
boisk, bieni i placu zabaw. Ogoélne zasady obmiaru robét podanST DM-.00.00.00. ,,
Wymagania ogoélne”.
8. Odbidr robot
8.10g0Ine zasady dotygee odbioru rob6t podano w ST DM-.00.00.00. ,Wymagan
ogolne”.
8.2.Sposobb przeprowadzenia odbioru nawierzchni
= Nawierzchnia powinna méejednakovs grubaé¢, a tam gdzie dnzie wytkowana w
obuwiu z kolcami powinna wynasmin. 16 mm .
= Powinna posiadajednorodp fakture zewrgtrzng oraz jednolity kolor.
= Granulat EPDM powinien l#trwale zwigzany klejem ,
= Powstatedczenia (wynikajce z technologii instalacji) powinny &yiniami prostymi, bez
uskokow utrudniajcych pé&niejsze aytkowanie.
= Spadki poprzeczne i podime oraz grub&i nawierzchni powinny odpowiada
wartasciom okra&lonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku staddéw la) lub
innych przepiséw ( w przypadku boisk, kortow itp).
Wykonawca powinien przedig¢é komplet dokumentéw odbiorowych dotycych
nawierzchni.
8.3Uwagi na temat tolerancji nierowém nawierzchni poliuretanowych;
1. Systemy zewgtrznych nawierzchni sportowych spisane w normie DIN 18035 Part
6 (Sports grounds; syntetics surfaces) , 04/1978zvar pé@niejszymi zmianami,
Wickszas¢ producentow systemow opierg sia tej normie.
2. Techniczna 1T6 , ktéra jest podstawo stosowania w budownictwie na terenie
Polski.
3. Aprobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienainosi s do technologii
opracowanej przez producenta zestawu wyrobow dongia nawierzchni.
4. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierOwdod nawierzchni sztucznejpopisane w
tabeli nr.4. wiersz 17 . Wedlug tej pozycji wietkd te odpowiada powinny
wartasciom zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances foilding) 05/1986 , tabela
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nr.3, wiersz 7.

5. Wspomniana wiej tabela podaje graniczne waxtb odchytek mierzonych w mm
pomiedzy dwoma mierzonymi punktami

9. Podstawa ptatndci
Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robét obejmuje:
- transport materiatow przewidzianych do wykonaoiadt,
- przygotowanie podi@ pod nawierzchgj
- przygotowanie materiatw,
- wykonanie impregnaciji podta,
- wykonanie warstwy nime;j,
- wykonanie warstwy iytkowej,
- mont& linii boisk,
- przeprowadzenie pomiarow i baga
- uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.
10. Przepisy zwazane i standardy
Aprobata Techniczna.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.01.03 NAWIERZCHNIA ZWIROWA
1Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Techniczney wymagania dotycce wykonania
i odbioru nawierzchnizwirowej w ramach inwestycji pn,REKREACYJNO-SPORTOWA
REWITALIZACJA PARKU PRZYZNI PRZY ZBIEGU UL. SKALMIERZYCKIEJ | POLNEJ
W KALISZU.”
1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..
1.3.Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqarowadzenia robot przy wykonaniu
nawierzchni mineralnej:
- wykonanie pieszych alejek o nawierzchni mineralne
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SiTzgodne z obowrzujacymi odpowiednimi
normami i ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogolne’.
1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami Inspektora.
Ogolne wymagania dotygze jakdci robot podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogalne
2.Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzolwediug zasad niniejszej S%:s
*Nawierzchnia mineralna- naturalnie stabilizowana, wodoprzepuszczalaajierzchnia

mineralna wykonana z mieszaniny kruszyw z kamieatarralnego.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE NAWIERZCHNI

*Rodzaj kamienia: kamienaturalny

*Kolor:bezowo-szary

*Post& ziaren: tamane

*Powierzchnia: szorstka

*Gestas¢ wg metody Proctora (PPR): 2,014 g/cm3

*Optymalna zawartg wody: 11,5 %

*Przepuszczalr$o wody ,k”: 1,0 x 10-4 cm/s

*Wytrzymatai¢ pow. nascinanie: 50,0 kN/m?2
3. Sprzt
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne"
4. Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymaganiélrog)' .
Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih
je przed zanieczyszczeniem i rozszeregowaniem, ieadym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonywania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST DM-000Q,Wymagania ogoélne”.
5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1 Przygotowanie podia
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Podbudowa powinna Byutozona na podtu zapewnigicym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do podbudowy.
5.2.2.Wbudowanie i zagszczenie mieszanki
1) W celu instalacji nowych nawierzchni nalevyznaczy projektowany teren przewidywany do
pokrycia i zdj¢ wierzchny warstwe gruntu do gtbokasci ~30 cm poriej planowanej rxnej
terenu, prace nalg prowadzt ze szczegolpostranasciag z uwagi na system korzeniowy drzew.
2) Obrzea dla projektowanych nawierzchni, nglewykona wzdiwz zewrgtrznych krawdzi
przestrzeni przewidzianych do wypetnienia nawiemzcimineraln, z wylczeniem styku z inp
nawierzchry utwardzog. Wymiary obrzey: 8x30x100 cm. Obrza posadowi na tawie betonu
wylewanego klasy nie #8zej nz C16/20.
3) Na gruncie rodzimym wykotgrojektowane warstwy nowej nawierzchni:

swarstwa piasku stabilizowanego mechanicznie : 10 cm

*podbudowa (warstwa #iea) z kruszywa tamanego frakcji 4-31.5 mm : 15 cm

swarstwa dynamiczna z kruszywa frakcji 4-16 mmub c

swarstwa wierzchnia z utwardzonej mieszanki krusaymeralnych frakcji 0-8 mm : 3 cm
4) Zagsci¢ podiaze gruntowe. Modut odksztatcenia EV2 minimum 45 MR/m
5) Dostarcz§ niezwpzary warstwe nasng, wodoprzepuszczajrk* = 0,01 cm/s i wbudowaze
spadkiem 2% wraz z dopasowaniem do kdzvsciezki. Mieszanka kruszywa tamanego 4-31.5
mm, z tamanego kamienia naturalnego, udziat masevektadnikach™> 2 mm, minimum 60%
wagowych, grub@& wbudowania: ok. 15 cm, w stanie gsgrzonym, stopfezagszczenia: D Pe
0.98, modut odksztatcenia: E V2 > 80 MN/m2. Wbudowaza pomag lekkiego urzdzenia do
wykonywania nawierzchni, sterowanego laserem lybodazerwié.
6) Dostarczy i w budowa warstwe dynamiczy 4/16 mm. grub@ warstwy réwna 5 cm w stanie
zag;szczonym, wraz z dopasowaniem do kmdevsciezki. Ptaskdé: +/- 1 cm pod tat o diugdci 4
m; odchytka od wysolkai nominalnej: +/- 1 cm. Wbudowanie za poméekkiego uradzenia do
wykonywania nawierzchni, sterowanego laserem Ilub pwdczerwié. Przed wtornym
zag:szczeniem powierzchpnalezy nawodné. Wtérne zagszczenie musi odbysic dynamicznie.
Wymagany stopiezagszczenia DPr = 0,95. Materiat: czysty naturalnyemeitbudowlany o statej
krzywej przesiewu z grysu z kamienia twardego [grar60% i < 70%) i mieszanki piaskowo-
zwirowej dopasowanej do tego grysu.

.....

grubag¢ wbudowania: 3 cm, w stanie zagczonym. Plaské: +/- 1 cm pod tat o dugdci 4 m,
odchytka od wysok@i nominalnej: +/- 1 cm. Przepuszczdihiovody = 1,0 x 10-4 cm/s.
Wytrzymata¢ nascinanie powierzchni = 50 kN/m2. Wbudowanie za pagriekkiego urzdzenia
do wykonywania nawierzchni, sterowanego laserem mhab podczerwie Przed wtdérnym
zag:szczeniem powierzchninalezy nawodnt. Wtorne zagszczenie musi odbysic statycznie.
Wymagany stopiezagszczenia DPr = 0,95. Materiat: czysty naturalnyemeitbudowlany o statej
krzywej przesiewu z grysu z kamienia twardego (grar60% i < 70%) i mieszanki piaskowo-
zwirowej dopasowanej kolorystycznie do warstwy dyitamej.

8) Piebgnacja wykéczapca obejmuje nawadnianie, ta& nawierzchnia na zmiarprzesiknieta
jest wod i nastpnie wysycha na catej powierzchni, w fazie wysyaanstanie wilgotnéci gleby
musi by na zmiag walcowana na krzy przy czym nalgy unika $cinania i przesuwaniacsi
materiatu wierzchniego, ngphie wyrownanie (wykonanie ptaskiej powierzchnialély przy tym
unika¢ przemieszczania ¢simateriatu wierzchniego. Piginacg wykanczapca nalery tak diugo
powtarza, az uzyskana zostanie wymagana wytrzyréiaiea scinanie. Z reguty, w zakaacsci od
warunkow atmosferycznych 3 — 5 tygodni.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Kontrola jakdci materiatow
Kontrola jak@ci materiatow przed przygiieniem do robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ materiatow przeznaczonych do wbudowania.
6.2 Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:
6.3. Kontroli jakasci robot podlega zgod§é wykonania robét z Dokumentadprojektove pod
wzgledem:

- sprawdzenie wyghu zewrgtrznego nawierzchni

- spadkoéw i rzdnych podtanych i poprzecznych.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
7. Obmiar robot
Jednostl obmiaru robét jest 1 f{metr kwadratowy) wykonanych nawierzchni.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.0Q\WWymagania ogoélne”.
8.0dbior robdt
Ogodlne zasady dotygee odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagargoine”.

9. Podstawa ptatndci

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym podiowarstwy materialu o
grubagci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji ketgcznej,

- wyréwnanie do wymaganego profilu,

- zagszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i badalaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne,;.

10.Przepisy zwazane i standardy

1. PN-B-04481-Grunty budowlane. Badania probektgrun

2. PN-B.11111 — Kruszywa mineralne.

3. BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe.

4. BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskika zagszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.03.00

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycgce wykonania i odbioru

nawierzchni z kostki betonowej w ramach inwestygn. ,REKREACYJNO-SPORTOWA

REWITALIZACJA PARKU PRZYZNWI PRZY ZBIEGU UL. SKALMIERZYCKIEJ | POLNEJ W

KALISZU.”

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy wykonaniu nawierzchni

z kostki betonowej i obejmayy

a) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowejgcm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej $Egodne z obowrzujgcymi odpowiednimi normami i

ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogolne’.

15. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodétoz Dokumentag

Projektova, ST i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotygze jakdci robot podano w ST DM-00.00.00. , Wymagania Ogblne

2.Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchrkiostki betonowej wedtug zasad niniejszej

ST %

2.1. Kostka z betonu wibroprasowanego klasy 35 o wytegici na sciskanie nie mniejszej hi35
MPa, - musi posiadaatest producenta oraz Aprobdtechniczi i odpowiadé wymaganiom
podanym w zaleceniach IBDIM dot. udzielenia Aprobchnicznych Nr Z /96-03-002
Betonowa Kostka Brukowa - Wydanie II.

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadsavymaganiom okrdonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystargeggh ustalé, powinna mié charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiMdrg z poriszymi wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny hy zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopabrmi
odchytkami od wymiarow:

- dhugcé¢ i szerokéc £ 3,0 mm,

- grubgs¢ = 5,0 mm,

2)mrozoodporng: po 30 cyklach zam#ania i rozmraania probek w 3% roztworze NaCl lub 150

cyklach zamrzania i rozmraania metod zwykfa, powinny by spetnione jednoc#eie naspujace

warunki:
- prébki nie powinny wykazywapeknie¢ i zarysowa powierzchni licowych,
- tagczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonyabenidgdw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekraé¢Zso masy prébek nie zanzemych,

- obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do probek nie zamarg/ch nie powinno ky

wigksze nz 20%,

3)nasgkliwos¢, nie powinna przekracz®%,

4)icieralng¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, é&krea stra4 wysokdci, nie powinna

przekracza wartasci:

- 4,5 mm, dla klasy ,35",

5) szorstka¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej

goérnej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinnaosimie mniej nk 50 jednostek SRT,

Artur Cebula Anna Kunkel Architekci,
Sowia Wola Folwarczna ul. Rysia 13, 05-152 Czosnéw

Strona 66



REKREACYJNO-SPORTOWA REWITALIZACJA PARKU PRZYJAZNI
PRZY ZBIEGU UL. SKALMIERZYCKIE] I POLNE] W KALISZU
DZIAEKI NR EW. 4/1,48/3, 93/1, 93/3, 94/1, 94/5, 106/5,107/1;
OBREBY 067, 068 CZASZKI, 083 0S. ASNYKA

6) wyglad zewrtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny tigs, gknie¢ i ubytkdw betonu,
krawedzie elementéw powinny Byréwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej pawy by
jednorodne. Dopuszczalne wady wagy zewrtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekracza wartasci podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatyolam - powstaj w wyniku naturalnych
procesow fizykochemicznych vegstigcych w betonie podczas jegogmania i twardnienia; naloty
te powoli znikaj w okresie do 2 lat)
Tablica 1. Dopuszczalne wady wydl zewrtrznego betonowej kostki brukowe;j

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1
1 |[Stan powierzchni licowej: jednorodna w danej partii
- tekstura niedopuszczalne
- rysy i sgkania jednolity dla danej partii
- kolor wedtug katalogu producenta dopuszczalne niekontrastowe
- przebarwienia przebarwienia na pojedynczej
kostce
niedopuszczalne
- plamy, zabrudzenia niezmywalne vgod dopuszczalne

- naloty wapienne

2 |Uszkodzenia powierzchni bocznych:

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2

- dopuszczalna wielléd (dtugas¢ i szerokdc) 30 mm x 10 mm
3 |Szczerby i uszkodzenia kradzi i naray

przylicowych Niedopuszczalne
4 |Uszkodzenia kraedzi pionowych

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2

- dopuszczalna wielld (dtugasc i glebokasc) 20 mm x 6 mm

Skladowanie kostek
Kostke zaleca s pakowa na paletach. Palety z kogtinog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym poditge powinno by wyréwnane i odwodnione.
2.2. Podsypka piaskowa
- piasek na podsygknalery stosowa srednio lub grubo ziarnisty wg PN-B-06711 ,Kruszywo
mineralne. Piasek do zapraw budowlanych?yty piasek nie mie zawiera domieszek gliny
w ilosciach przekraczagych 5%.
2.3. Piasek do wypeieniagdzy midzy kostkami wg PN-B-06711 (zalecany drobnozsayh
3. Sprzet
3.1. Plyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypk wibrator powinien mié site
odsrodkowg 16-20 kN i powierzchmiptyty 0,35-0,50 m2, zalecanagstotliwos¢
75 do 100 HZ.
3.2.Narzdzia brukarskie dogcznego uktadania kostki.
4. Transport
4.1.Kostka typu betonowa - przewmna mae by dowolnymi srodkami transportu. Sktadowanie
kostki musi odbyw& sie w sposéb zabezpieczey materiat przed midiwoscia uszkodzenia.
Wymagania odrinie transportu i skladowania jak dla klinkieru wiy-B7/6741-02.
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4.2. Piasek przewmny kedzie samowytadowczynsrodkami transportu.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-0M0Q,Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1 Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej

Podsyplk cementowo-piaskoyvgrubaci 4 cm naley wykona pod nawierzchgiz kostki
5.2.2.Utozenie kostki

Kostke nalezy uktada& w sposéb podany przez producenta. Regeéadania kostki nay uzgodné z
Inspektorem.

5.2.3.Ubijanie wibracyjne

Ubijanie wibracyjne ulgone] kostki polega na trzech pezgpch stalowe] piyty wibratora dla
wprasowania kostek w podsypkNastpnie trzy przejcia, podczas ktorych piasek jest rozmiatany
po powierzchni kostek dla wypetnieniaazy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakdci materiatow

Kontrola jakdci materiatow przed przygtieniem do robot. Wykonaweca jest odpowiedzialnyakas¢
materiatdw przeznaczonych do wbudowania.

6.2Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:

- wykonanie podsypki piaskowej,

- utozenie kostki,

- wykonanie ubijania wibracyjnego,

- wypetnienie spoin medzy kostkami.

6.3. Kontroli jakasci robdt podlega zgodsé wykonania rob6t z DokumentacProjektovs pod
wzgledem:

- geometrii wykonania,

- spadkow i rednych podhanych i poprzecznych.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru robét jest 1 f{metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostiidnowe;.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DM-00.0Q.80ymagania ogolne”.

8. Odbior robot

Ogolne zasady dotygee odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagargolne”.

9. Podstawa ptatndci
Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robot obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- transport materiatbw na miejsce wbudowania,
- sytuacyjno - wysokiaciowe wyznaczenie robot,
- wykonanie podsypki piaskowej,
- ubijanie wibracyjne kostki,
- wypetnienie spoin mgdzy kostk,
- przeprowadzenie niegthnych pomiarow i badea
- uporadkowania miejsca prowadzonych robot.
10. Przepisy zwazane i standardy
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapravobdahych.
PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&tementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne mvgigania i badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikac@htecznej (SST) g wymagania dotycge
wykonania i odbioru robo6t zwtanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamignne
granitowej w ramach zadania ppREKREACYJNO-SPORTOWA REWITALIZACJA PARKU
PRZYJANI PRZY ZBIEGU UL. SKALMIERZYCKIEJ | POLNEJ W KALUS
1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowowzujaca podstaw opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stamosy jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét neodach krajowych i wojewddzkich.
Zaleca sj wykorzystanie SST przy zlecaniu robot na drogaajskich i gminnych.
1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z
wykonywaniem:
- hawierzchni z kostki granitowej 8/12 w kolorzesmm
- nawierzchni z kostki bazaltowej lub granitowekwolorze czarnym 8/12
- nawierzchni -z kostki granitowej w kolorze szarg/
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchreapplna i dostatecznie réwna,
przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego.
1.4.2.Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej waesieieralna jest wykonana z kostek
kamiennych.
1.4.3.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,8ymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycge materiatdw
Ogdlne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Kamienna kostka drogowa
2.2.1.Klasyfikacja
Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 jest stosewdm budowy nawierzchni z kostki
kamiennej wg PN-S- 06100 oraz do budowy nawierzehkostki kamiennej nieregularnej wg
PN-S-96026.
W zaleznosci od ksztattdw rozrinia sk trzy typy kostki:
- regularn,
- rzedows,
- nieregularn.
Rozr&nia st dwa rodzaje kostki regularnej: normalrtgcznikows.
W zaleznoséci od jakaci surowca skalnegazytego do wyrobu kostki rozedia st dwie klasy

kostki: 1, 1l. W zalenosci od doktadnéci wykonania rozrénia sk trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.
W zaleznoéci od wymiaru zasadniczego - wysadkokostki, rozr@nia st nastpujace wielkaci
(cm):

- kostka regularna i edowa - 12, 14, 16 i 18,
- kostka nieregularna - 5, 6, 8 10.
2.2.2.Wymagania
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Surowcem do wyrobu kostki kamienngjskaty magmowe, osadowe i przeotmae. WWymagane
cechy fizyczne i wytrzymakaiowe przedstawia tablica 1.
Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzyniatowe dla kostki kamiennej

Lp. Cedy Klasa Badania
fizyczne | T wedtug
Wytrzymatags¢ na écislkanie w stanie PN-B-04110 [3]
1 | powietrzno- suchym, MPa, nie mniegni 160 120
Scieralng¢ na tarczy Boehmego, w PN-B-04111
2 | centvymetrach, nie wiecej niz 0.2 04 [4]
Wytrzymatg¢ na uderzenie (zeatosc), PN-B-04115
3 |liczbe 12 8 [5]
4 | Nasgkliwos¢ wodg, w %, nie wecej niz 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]
Odpornd¢ na zamraanie nie badas| catkowita PN-B-04102 [2]

2.2.3.Ksztatt i wymiary kostki regularnej
Kostka regularna normalna powinna miesztalt szécianu.

Kostka regularnagtznikowa powinna mieksztatt prostopadkzianu. Ksztalt kostki regularnej
normalnej i §cznikowej przedstawia rysunek 1.

A - normalna B -4cznikowa

o %L

Rysunek 1. Ksztalt kostki regularnej normalnejczinikowej

Wymagania dotycgce wymiarow kostki regularnej normalnej i
tacznikowej przedstawia tablica 2. Tablica 2. Wymikogtki regularnej
normalnej i §cznikowej oraz dopuszczalne odchyiki

Wielkos Dopuszczaln@dchytki
Wyszczegdlnienie ¢ dla
12 | 14 | 16 | 18 1 2 3

Wymiar a 12| 14 | 16 | 18 0,5 0,7 1,0
Wymiar b 18| 21 | 24 | 27 0,7 1,0 1,2
Stosunek pola powierzchni
dolnej (stopki) dogornej - - - - 1,0 0,8 0,7
(czota), nie mniejszy ni
Nieréwndici powierzchni gorngj
(czota), nie wgksze ni - - - - 0,4 0,4 0,6
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Wypukios¢ powierzchni bocznej,

nie wigksza ni - - - - 0,4 0,8 0,8
Nieréwna¢ powierzchni  dolngj

(stopki), nie weksza nk - - - - 0,4 nie bada si
Pekni¢cia kostki - - - - niedopuszczalne

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gaturdkpowinny by bez uszkodze
Pozostale kragdzie kostki mog mie¢ uszkodzenie dtugei nie wickszej ni pot wymiaru
wysokaici kostki (a), natomiastézna ich diugét nie powinna przekraczavymiaru wysokeci
kostki (a).

Kostki gatunku 2 i 3 magmie¢ uszkodzenia kragdzi powierzchni czotowej o diugoi
nie wickszej nz pét wymiaru wysokéci kostki (a), natomiastgézna ich diugé¢ nie powinna
przekracza wielkosci wymiaru wysokéci kostki (a).

Uszkodzenia ktéregokolwiek z nago kostki gatunku 1 i naty powierzchni gérnej
(czota) kostki gatunku 2 i siiedopuszczalne.

Szerokdc¢ lub gkbokas¢ uszkodzenia kragdzi lub naray nie powinna b§ wigksza ni
0,6 cm.

2.2.4. Ksztalt i wymiary kostki ezlowej

Kostka rzdowa powinna mie ksztalt zblkony do prostopadimianu o réwnolegtej
powierzchni dolnej do gornej. Cata bryta kostki poma migci¢c sii w prostopadtécianie
zbudowanym na powierzchni gornej jako podstawie.

Ksztalt kostki redowej przedstawia rysunek 2.

- b

>

Rysunek 2. Ksztakogki
rzedowej

Wymagania dotycgce wymiarow kostki regdowej przedstawia tablica 3.
Uszkodzenia kraedzi i naray kostki powinny by nie wicksze ni podane dla gatunku 2 i
3 kostki regularnej. Szeroke lub gkbokas¢ uszkodzenia kragdzi lub nargy nie powinna by
wigksza ni 0,6 cm.
Tablica 3. Wymiary kostki kdlowej oraz dopuszczalne odchyiki

Dopugczah
Wielkos¢ e
Wyszczegdlnienie (cm) odchviki dla
12 14 16 18 1 2 3
Wymiar a 12 14 16 18 0,5/ 0,7 1,0

Wymiar b od 12| od 14| od 16| od 18| - - -
do 24| do 28| do 32| do 36

Artur Cebula Anna Kunkel Architekci,
Sowia Wola Folwarczna ul. Rysia 13, 05-152 Czosnéw
Strona 71



REKREACYJNO-SPORTOWA REWITALIZACJA PARKU PRZYJAZNI
PRZY ZBIEGU UL. SKALMIERZYCKIE] I POLNE] W KALISZU
DZIALKI NR EW. 4/1, 48/3, 93/1, 93/3, 94/1, 94/5, 106/5, 107/1;

OBREBY 067, 068 CZASZKI, 083 0S. ASNYKA

L —————
Stosunek pola powierzchni

dolnej - - - - 0,8 0,7 0,6
(stopki) do goérnej (czota), nie

mniej niz

Nieréwndascipowierzchnigornej

(czota), nie wgksze ni - - - - 0,4| 0,6 0,8
Pekniecia kostki - - - - niedopuszczalne

2.2.5.Ksztatt i wymiary kostki nieregularnej
Kostka nieregularna powinna niiksztatt zblkony do prostopadkcianu. Ksztatt kostki
nieregularnej przedstawia rysunek 3.

Rysunek 3. Ksztakogki
nieregularne;
Wymagania dotycgce wymiarow kostki nieregularnej przedstawia teblc
Uszkodzenie krawdzi powierzchni gornej (czota) oraz ich szergkogtebokas¢ nie powinny by
wicksze nz podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularne;j.
Dopuszcza giuszkodzenie jednego nasopowierzchni gornej kostki ogdokasci nie wickszej
niz 0,6 cm.

Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz damralne odchyiki

Wielkos¢ Dopuszczalnedchytki dla
Wyszczegdlnienie (cm) gatunku
5 6 8 10 1 2 3
Wymiar a 5 6 8 10 1,0 1,0 1,0

Stosunek pola powierzchni
dolnej - - - - 0,7 0,6 0,5
(stopki) do gornej (czota), w cn
nie mniejszy ni

=

Nieréwnadici powierzchni gornej
(czota),w cm, nie wgksze ni - - - - 0,4 0,6 0,8

Wypuktos¢ powierzchni boczng
w cm, nie wgksza nk - - - - 0,6 0,6 0,8

Odchytki od lgta prostego
krawedzi

powierzchni gérnej (czota),
stopniach, nie wksze nk

<

]

1

1

]
(o]
00}

10
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Odchylenie od rowndegtosci
ptaszczyzny powierzchni doj
w  stosunku do gornej,w
stopniach, nie wksze nk

2.3. Krawezniki

Nie dotyczy.

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spowipen by cementem portlandzkim klasy
32,5, odpowiadapy wymaganiom PN-B-19701.

Transport i przechowywanie cementu powinny bgodne z BN-88/6731-08.

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsygki do wypetniania spoin powinno odpowigdaymaganiom normy PN-B-
06712.

Na podsypk stosuje s mieszank kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, azdprawy
cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawartg¢ pytdbw w kruszywie na podsypkcementowazwirows i do zaprawy cementowo-
piaskowej nie mie przekracza3%, a na podsygk:wirows - 8%.

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkdakcji (grupy frakciji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712.

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowdpias), powinna odpowiada
wymaganiom PN-B-32250. Powinna tochyoda ,odmiany 1”.

Badania wody nalgy wykonyw&:

w przypadku nowegeérédta poboru wody,

w przypadku podejrzedotyczcych zmiany parametrow wody, np. @menia, zapachu, barwy.
2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin @gginych w nawierzchniach z kostki
kamiennej powinna l&ystosowana na ggeo i odpowiadd wymaganiom normy BN-74/6771-04
lub aprobaty techniczne.

2.8. Spoinowanie

Nawierzchnie z kostki z kamienia naturalnego malespoinow& spoirg mineraln,
wodoprzepuszczadn Szeroké¢ spoiny nie mee by wigksza nk 10 mm, kolor szary,
dopasowany do barwy kamienia.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiemyowinien
wykaz& sk mazliwoscig korzystania z nagbujagcego spratu:

- betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw orez/gotowywania podsypki cementowo-
piaskowej,

- ubijakéw ecznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

- wibratoréw ptytowych i lekkich walcow wibracyjnkicdo ubijania kostki po pierwszym ubiciu
recznym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt

Artur Cebula Anna Kunkel Architekci,
Sowia Wola Folwarczna ul. Rysia 13, 05-152 Czosnéw
Strona 73



REKREACYJNO-SPORTOWA REWITALIZACJA PARKU PRZYJAZNI
PRZY ZBIEGU UL. SKALMIERZYCKIE] I POLNE] W KALISZU
DZIAEKI NR EW. 4/1,48/3, 93/1, 93/3, 94/1, 94/5, 106/5,107/1;
OBREBY 067, 068 CZASZKI, 083 0S. ASNYKA
4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport kostek kamiennych
Kostki kamienne przewozigdowolnymisrodkami transportowymi.
Kostke regularm i rzedowg nalezy uklad& na podtodze obok siebie tak, aby wypetnitagcat
powierzchn¢ srodka transportowego. Na tak wémej warstwie naley bezpdrednio uktada
nastpne warstwy.
Kostke nieregularp przewozi s luzno usypan. tadowanie ¢czne kostek regularnych
i rzedowych powinno b§ wykonywane bez rzucania. Przyyaiu przenénikéw tamowych,
kostki regularne i kdowe powinny b§ podawane i odbieranecznie.
Kostke regularn i rzedowg nalezy ustawig w stosy. Kostk nieregularg mazna skiadowé
w pryzmach.
Wysoka¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracdam.
4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo mana przewozdi dowolnymi $érodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczapych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podbudowy
Jezeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziamg/konanie nawierzchni z kostki
kamiennej na podbudowie np. z chudego betonu, grstatbilizowanego cementem, tlucznia itp.
to warunki wykonania podbudowy powinny odpowiaéea/maganiom zawartym w odpowiednich
SST.
5.3. Podsypka
Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej ina stosowé podsypk o cementowo -
piaskowa, grubdci 4 cm.
5.5. Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej
5.5.1. Uktadanie kostki nieregularnej
Kostke mazna uktada w rézne desenie:
- des@ rzedowy prosty, ktéry uzyskuje giprzez uktadanie kostki gdami prostopadtymi do osi
drogi,
- des@ rzedowy ukany, ktéry otrzymuje si przez uktadanie kostki gdami pod ktem 450 do
osi drogi,
- desé w jodetke, ktéry otrzymuje si przez uktadanie kostki podiiem 450 w przeciwne strony
na kadej potowie jezdni,
- desa tukowy, ktory otrzymuje siprzez uktadanie kostki w ksztatcie tuku lub innyahkywych.
Desé nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej paamnby dostosowany do wielkoi
kostki. Przy réanych wymiarach kostki, zalecagsuktadanie jej w formie desenia tukowego,
ktory poza tym nie wymaga przycinania kostek pgaaweznikach.
Szeroka¢ spoin meédzy kostkami nie powinna przekra¢zb2 mm. Spoiny wagsiednich rezdach
powinny s¢ mija¢ co najmniej o 1/4 szeroka kostki.
Kostka uyta do uktadania nawierzchni powinna¢hgdnego gatunku i z jednego rodzaju skat.
Dla rozgraniczenia kierunkéw ruchu na jezdni, puem by utozony pas podtny z jednego lub
dwoch rzdow kostek o odmiennym kolorze.
5.5.2. Uktadanie kostki regularnej
Kostka regularna ni@ by uktadana:
- W rzedy poprzeczne, prostopadte do osi drogi,
- w rzedy ukasne, pod ktem 450 do osi drogi,
- w jodetke.
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Desé nawierzchni z kostki regularnej powiniencbgtostosowany do wymiarow kostki. Kostki
dwe o wysokéci kostki od 16 do 18 cm powinny dykiadane w rgdy poprzeczne. Kostki
srednie o wysokéri od 12 do 14 cm oraz kostki mate, o wysaiood 8 do 10 cm, magby¢
uktadane w rgdy poprzeczne, w edy ukasne lub w jodetk.
Uktadanie kostek przy kraynikach wymaga stosowania kostek regularnygznikowych dla
uzyskania mijania gispoin w kierunku podinym.
Warunki uktadania kostki ezlowej g takie same jak dla kostki regularne;.
Kostke rzedows uktada st w rzedy poprzeczne prostopadte do osi drogi. Dopuszigzaksadanie
kostek w rzdy ukasne lub jodetk.
5.5.3. Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne rglestosowa w nawierzchniach z kostki na zaprawie
cementowej w odlegkai od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktérygsiepuje dylatacja
podbudowy lub zmiana sztywfm podtaza.
Szczeliny podtane naley stosowa przy sciekach na jezdniach wszelkich szer@kiooraz
paosrodku jezdni, jeeli szeroké¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku ukiadania eardhni
potowy szerokdci jezdni.
Przy ukiladaniu nawierzchni z kostki na podbudowetohowej - na podsypce cementowo-
zwirowej z zalaniem spoin zaprgw cementowo-piaskoyy szczeliny dylatacyjne warstwy
jezdnej naley wykonywa& nad szczelinami podbudowy. Szergkezczelin dylatacyjnych
powinna wynosi od 8 do 12 mm.
5.5.4. Warunki przygpienia do robo6t
Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej ina uktadéa bez $rodkédw ochronnych przed
mrozem, jeeli temperatura otoczenia jest °€5lub wyzsza. Nie naley uktada kostki w
temperaturze € lub nizszej. Jeeli w ciaggu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od 0 do
+5°C, a w nocy spodziewaney rzymrozki, kostk nalery zabezpieczy przez nakrycie
materialem o ztym przewodnictwie cieplnym.
5.5.5. Ubijanie kostki
Sposob ubijania kostki powinien dydostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do
wypetnienia spoin.
a) Kostk na podsypcewirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spoiwirem lub piaskiem
nalezy ubija¢ trzykrotnie.
Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w pagsy wypetnienie dolnych egci spoin
materialem z podsypki. Obi@nie kostki w czasie pierwszego ubijania powinnmesg od 1,5
do 2,0 cm.
Utozong nawierzchrng z kostki zasypuje simieszanig piasku izwiru o uziarnieniu od 0 do 4
mm, polewa wog i szczotkami wprowadzacskruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba
nawierzchng oczyci¢ szczotkami, aby kala kostka byta widoczna, po czym rnalerzystpic
do ubijania.
Ubijanie kostek wykonuje i ubijakami stalowymi o e¢karze okoto 30 kg, uderzgj
ubijakiem kada kostle
oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowiask od kraweznika dosrodka jezdni.
Drugie ubicie nalgy poprzedz: uzupetnieniem spoin i palavods.
Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie neaefei kostkowej do wymaganego przekroju
poprzecznego i podinego jezdni. Zamiast trzeciego ubijaniazm® stosowéa watowanie
walcem o masie do 10 t - najpierw w kierunku paditm, pos¢pujac od kravgznikow
w kierunku osi, a nagpnie w kierunku poprzecznym.
5.5.6. Wypelnienie spoin
Nawierzchnie z kostki z kamienia naturalnego (g)amalezy spoinow& wysokowytrzymad fuga
przepuszczalp dla wody i odporp na wysokie/niskie temperatury, czyszczenie rapidzne i
zalewanie wogl Szerokéc¢ spoiny nie mee by wicksza nk 10 mm, kolor szary, dopasowany do
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barwy kamienia.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysigpieniem do robot
Rodzaj i zakres badadla kostek kamiennych powinien dygodny z wymaganiami wg PN-B-
11100.
Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech zgmenych i dopuszczalnych odchytek, podanych
w tablicach 2, 3, 4. Badanie peine obejmuje zakmdania zwykiego oraz sprawdzenie cech
fizycznych i wytrzymatéciowych podanych w tablicy 1.
Badania zwykle nalyy  przeprowadza przy kadym  sprawdzaniu zgodid partii
z wymaganiami normy, badanie petne przeprowadzaasigdanie odbiorcy.
W badaniu zwyklym pari kostki naley uzna za zgodn z wymaganiami normy, jeli liczba
sztuk niedobrych w zbadanej it kostek jest dla poszczegélnych sprawdaavna lub mniejsza
od 4.
W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednsgrawdzenia jest wksza od 4, catparte
nalery uzn& za niezgodf z wymaganiami.
W badaniu petnym, pagtikostki poddasm sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, hale
uzna& za zgoda z wymaganiami normy, jeli wszystkie sprawdzenia dadwynik dodatni.
Jezeli chocia jedno ze sprawdieda wynik ujemny, cat parte naleey uzn& za niezgoda
Z wymaganiami.
Badania pozostatych materiatobw stosowanych do wgk@nawierzchni z kostek kamiennych,
powinny obejmowé wszystkie wiaciwosci, ktore zostaty okridone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wg pkt od 2.3 do 2.7.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jejdmagi z dokumentagj projektows oraz
z wymaganiami okigonymi w p. 5.4.
6.3.2. Badanie prawidtowoi uktadania kostki
Badanie prawidtowsri uktadania kostki polega na:
- zmierzeniu szerokai spoin oraz powdgzania spoin i sprawdzeniu zgodooz p. 5.5.6,
- zbadaniu rodzaju i gatunkuytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 d2.2,
- sprawdzeniu prawidtowioi wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p.3.
Sprawdzenie wgizania kostki wykonuje siwyrywkowo w kilku miejscach przez agiziny
nawierzchni i okréenie czy wizanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.
Ubicie kostki sprawdza siprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysol®& cm ubijaka o
masie 25 kg na poszczegoélne kostki. Pod wpltywenedgak uderzenia osiadanie kostek nie
powinno by dostrzegane.
6.3.3. Sprawdzenie wypetnienia spoin
Badanie prawidtowsxi wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgédna wymaganiami
zawartymi w p. 5.5.6. Sprawdzenie wypetnienia ispwykonuje s} co nhajmniej w [iciu
dowolnie obranych miejscach na z#étgm kilometrze przez wykruszenie zaprawy na déggo
okoto 10 cm i zmierzenie gbokasci wypetnienia spoiny zapraywa przy zaprawie cementowo-
piaskowej i masie zalewowej - rOwnig@rzez sprawdzenie przyczegoozaprawy lub masy
zalewowej do kostki.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Rowné&t
Nierowndasci podiuzne nawierzchni nakly mierzy¢ 4-metrowg tata lub planografem, zgodnie
z normy BN-68/8931-04
Nierowndaci podtuzne nawierzchni nie powinny przekra¢zg0 cm.
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6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny¢lygodne z dokumentacjprojektows z tolerancy
0,5%.
6.4.3. Rzdne wysokeéciowe
Rdéznice pomé¢dzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢ggnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd&+1 cmi -2 cm.
6.4.4. Uksztaltowanie osi
Os$ nawierzchni w planie nie mie by przesungta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz
5cm.
6.4.5. Szerok& nawierzchni
Szeroka¢ nawierzchni nie mie r@zni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz 5 cm.
6.4.6. Grubé&¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza,0 cm.
6.4.7. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z kostek kamiesiny
przedstawiono w tablicy 5.

Tablica 5. Cgstotliwos¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni
Wyszczegdlnienie Minimalna czstotliwosé
Lp. badan i bada i pomiarow

10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktactetéty
1 | Spadki poprzeczne

10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktactetéty
2 | Rzedne wvsokosciowe

10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktactetety
Uksztaltowanie osi w planie

4 | Szerok&¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

Gruba¢ podsypki 10razyna 1l km

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00@ANymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchkostki kamiennej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu

Roboty zwgzane z wykonaniem podsypki nadedo robot ulegajcych zakryciu. Zasady ich
odbioru g okreslone w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiemtejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robat,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- pielegnacg nawierzchni,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanieghdisiosci wody
2.  PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrdpoongci metod, bezpgdredng
3 PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytraipici nasciskanie
4 PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawieralndci na tarczy Boehmego
5.  PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymi@io kamienia na uderzer
6. PN-B-06251 ’ Rdbo'ty' betonoweelbetowe. Wymagania techniczne
7 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykilego
8 PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i ocena zgodcio
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoagraw
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kdstkiiennej. Warunki techniczne
12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiermmejegularnej. Wymagar

badania przy odbiorze

13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krgwiki uliczne, mostowe i drogowe

16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdndg, ulic, parkingdw
framvx}a\'jowych. Wspdlne wymagania i badania

17. BN-80/6775-03/04 Prefabrkaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni didig, parkingdw
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza

18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar révanmawierzchni planografem i tat

19. PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i eynatagiciowych

20 Analiza chemiczna -- Oznaczaniestpsci produktow chemicznych ciektych i

PN-C-04504:199 statvch w postaci prosz
21 PN-EN 12390-8-Badania betonu -- G&¢ 8: Gkbokas¢ penetracji wody pod émieniem

200¢

10.2. Inne dokumenty
22. Warunki techniczne. Drogowe emulsje l&sfise EmA-94. IBDIM - 1994 r.
23. Procedura badawcza IBDiM Nr SO-3
24. Procedura badawcza IBDiM Nr PB/TB-1221)8
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.06.01.00 KONSTRUKCJEZELBETOWE
1 Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjws/magania dotyce wykonania i odbioru
zwigzane z wykonywaniem robét betonowychzélbetowych przewidzianych do wykonania
w ramach zadania ppREKREACYJNO-SPORTOWA REWITALIZACJA PARKU PRZMDA
PRZY ZBIEGU UL. SKALMIERZYCKIEJ | POLNEJ W KALISZU.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustaéezawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj
wszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie wszystkich robot betonowych i
zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Ohgjprace zwizane z dostagvmateriatow,
wykonawstwem i wykaczeniem robot betonowych, wykonywanych na miejgtoboty betonowe
obejmug konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojoeéty fundamentowe i podbudowy.
1.3. Zakres robot obgtych ST
W ramach prac budowlanych przewidujee sivykonanie nagpujgcych robét betonowych
I zelbetowych:
- fawa betonowa opornikéw
- stopy fundamentowe
Wszystkie inne nie wymienione wgj roboty betonoweielbetowe jakie wyspuja przy realizaciji
umowy.
Rozwizania techniczne stanaee podstawdo wykonania tych robog przewidziane w projekcie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowezyte w niniejszej STgzgodne z obowkujgcymi Polskimi Normami i ST
DM-00.00.00
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakibiviek odsgpstw
od tych dokumentéw, wymaga akceptacji 4deajcego realizagju mowy
Ogolne wymagania dotygze jakdci robdt podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogblne
Niniejsza specyfikacja obejmuje c&lozwigzanych z wykonywaniem elementow betonowych
i zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanigtadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie
roboty pomocnicze.
2. Materiaty
2.1.0go6lne wymagania dotygeze materiatdw
Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puday ST DM-
00.00.00 ,Wymagania og6lne"
2.2.Szalowanie
2.2.1Drewno do wyrobu szalunkow: deski i sklejkiywane przy deskowaniu oraz pozostate

materiaty do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rigdb.
2.2.2Plyty deskowania:

1)Sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5,

2)W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe ydesztattowe,

3) Laczenie deskows zigcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o shakej

zmiennej dtugéci, nie posiadace elementéw pozostawaalych w powierzchni betonu
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otwordéw osrednicy wekszej ni 25 mm.

2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemiczsiedki zawierajce skiadniki wchodge w
reakcg z wolnym wapnem znajdagym st w betonie, powodgfe wytwarzanie si
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapob#egah przywieraniu betonu do
deskowania.

2.2.4. Srodek uywany do demontar deskowa: bezbarwny olej mineralny, nie zawieyey
kerosenu, o lepkai od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali SaybolaYemp. 40°C oraz
temperaturze zaptonu wszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3. Zbrojenie
Stal zbrojeniowa A-IlIN (EPSTAL)

Stal profilowa St3S (S235)
2.4. Sktadniki mieszanki betonowej
2.4.1.Cement

Do stosowania dopuszczong tylko cementy podane pamej. Nie wolno stosowazadnych
materiatdbw zamiennych.
1) Cement hutniczy, marki 25 i 35, zgodnie z ngiiN-88/B-30005.
2) Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z npFfN-88/B-30000.
2.4.2. Woda
Czysta woda, nie zawiegap oleju, kwasu, zasad, z@kOw organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.
2.4.3. Kruszywo
A) Zalozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zaniemzgé zgodnie z WTWO
rozdziat 6, z wytkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszy nie
powinno wchodzi w reakcje chemiczne. Przedzygiem powinno b§ w calcGci
i doktadnie przeptukane. Zawadtssiarczandw powinna bymniejsza od 1 %.
B) Kruszywo drobnoziarniste ( 0 - 2 mm): Frakcjezarnieniu mniejszym #ni0,063mm
nie powinny przekracza4d%. Naley uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o
ostrych krawdziach.
C) Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nale uzywaé zwiru naturalnego, mieszankiwiru
i tamanegozwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych matematdawieragcych nie
wiecej niz 15% ptaskich {dz wydtuzonych ziaren (diug@ 5 razy weksza od szerokoi).
Frakcje o uziarnieniu mniejszym zni0.063 mm nie powinny przekracz&2%. D)
Mrozoodpornéc¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracz&o.
2.4.4. Domieszki do betonu
W miar potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopusz¢ziassowanie domieszesktodkow
i dodatkow do betonu: uplastycznjeych, opéniajacych lub przyspieszagych twardnienie
betonu, uszczelniggych i przeciwmrozowychsrodkow do pietgnacji betonu. Wszystkie
domieszki do betondéw nadg stosowa zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki winn
spetnid wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt1l64 Od producenta néle
uzysk& gwarancje zgodrioi z powyszymi wymaganiami. Domieszki powinny dy
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Warunkiepusizczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zaréwno przez dostawak i laboratorium dokumentacji potwierdzeg)
zachowanie wymaganych parametrOw oraz pozostatygmaga przez betony, w ktorych
zastosowano domiesgk
3. Sprzet
3.1.0g0Ine wymagania dotygze sprztu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoine"
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3.2.Sprzt niezlzdny do wykonania robot
Rodzaje sprgu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich orazosean pozostawia sido
uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorenzoad
4. Transport
4.1.0golne wymagania dotygee transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymaganiarogj' .
4.2. Transport materiatdw
Mieszank betonovy i wszystkie materialy niezddne do wykonania elementéw wchadgch w skiad
rob6t betonowych mma przewoz dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru. Do transportu mieszanki betepoiw cementu luzem nalg stosowa
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowaneddakk, transport i roztadunek materiatow male
przeprowadi zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchigdmym.
4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej
Beton powinien b§ dostarczony i wbudowany w agu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przyzyciu samochodéw - betoniareklzycie domieszek reduksiych iloi¢
wody oraz opfniajgcych wgzanie meée zmient wymieniony powsgj czas. Wymaga ono
akceptacji wytwércy betonu i Inspektora nadzoru.
5. Wykonanie robot
5.1.0go0lne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST DM-.0000 ,\WWymagania ogolne”.
5.2Betonowanie
Produkcja betonu i ustalenie sktadu mieszanki lostep
A) Beton musi by dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwoérrobe znajdujcych
sig w poblzu budowy. Ze wzgddéw na szczegolne warunki wykonania robot nie
dopuszcza siprzygotowywania mieszanki na miejscu budowy.
B) Wymagany sktad mieszanki (dane ogolne):
1) Producent betonu powinien dostakcatest stwierdzag, ze stosowane przez niego z
aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszkiskywa i woda spetigjwszystkie
wyze] wymienione wymagania oraze stosowany przez niego projekt mieszanki,
wykorzystupcy te skiadniki, spetnia wszystkie warunki specsfik co do
wytrzymalaci, gestaici, urabialndci i trwatosci. Taki atest musi yprzedstawiony do
wiadomdaci Inspektora nadzoru. Dokumentacja przedstawiozazpWykonawe
powinna by kompletna i zawieka wystarczajcy dowdd, ze dotyczy biggcej
produkcji wytwarni.
C) Skiad mieszanki do betonowania fundamentéw:
1. Mieszank betonovg wykona& wg danych z PT ( Projektu Technicznego ) .
D) Homologacja (atest)
Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na miejsdoudowania, naky
dostarczy metryke dostawy zawierafa informacje zgodne z wymaganiami
okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianypnzez Inspektora
nadzoru.
E) Badanie materiatdw i mieszanki powinna lzgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostatymi
wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.
5.3.Uktadanie mieszanki betonowej
A) Na co najmniej 2 dni przed przypteniem do uktadania mieszanki betonowej inale
powiadomé o tym Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deako zbroje,
otworow innych elementow mggych s¢ znajdowa w betonie.
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B) Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebiegagodnie z zaleceniami

przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a #ak zaleceniami przedstawionymi
W niniejszym opracowaniu.

C) Mieszank betonowq naley uktad& bezzwiocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczag do jej segregacji lub utraty sktadnikow oraz rggkiwania s mieszanki o
deskowania i stal zbrojenievwv warstwach o gruldei nie wickszej nz 450 mm.

D) Podczas ukladania mieszanki betonowej nie dagasst stosowania rur i innych

urzadzen wykonanych z aluminium.

E) Przed przygpieniem do betonowania naje usumé¢ z podiza gruz i inne

zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek dalacy podktadem pod mieszanketonovd nalezy nawilzy¢.
Przed utgeniem betonu naly posmarowé& wszystkie drewniane deskowania.
Rozmieszczenie zbrojenia powinnocksprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru przed ui@niem betonu.
5.4.Zag;szczenie betonu
Beton Izdzie zagszczony przy gyciu wibratorow wgébnych i powierzchniowych pracigych
z minimalry czstotliwosciag 8000 o/min, i odpowiedaido zagszczenia betonowej sekcji ampligud
Przed rozpoeggiem betonowania na miejscu budowy powinny znajdaskaco najmniej 3 gotowe do
pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebsgrzt powinny spetnia@ zatazenia
przedstawione w WTWO, rozdz. 6. W celu zapewnienigpowiedniej jakéci zagszczenia,
pracownik obstugacy wibrator musi mi€ mazliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu lub
Wykonawca powinien wyznaczydodatkowy osole odpowiedzialp za obserwagj betonu podczas
wibrowania.
6. Kontrola jakosci robot
6.10g0Ine zasady kontroli jakoi robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
« Kontrola jakdci wykonania robOt polega na zgodob wykonania robot
z Dokumentagj Projektova, Specyfikacy Techniczi i poleceniami Nadzoru Budowy.
» Kontrola jakdci robét polega na sprawdzeniu:
zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu, receptoeyonu, sposobu przygotowania i j&ko
mieszanki betonowej przed wbudowaniem, sposobuweunia betonu i jego zawibrowania,
doktadndci prac wykaczeniowych, pielgnacji betonu.
6.2Kontrola jakaci betonu
Inspektor nadzoru powinien ndiedostp i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu,
cementowni oraz ugdzen, dostawcow, producentéw, podwykonawcow i wykonawco
dostarczajcych materialy wykorzystywane do robét gigh niniejszym dziataniem. Wytwaornie
betonu musg prowadzé biezaca dokumentagj bada wszystkich frakcji kruszywa w granicach
tolerancji podanych w WTWC), rozdziat 6.
7. Obmiar robot
Jednostl obmiaru robét jest 1 frimetr szécienny) wykonanej nawierzchni z betonu. Ogéine
zasady obmiaru robot podano w ST DM-.00.00.00. nvagania ogoélne”.
8. Odbidr robot
8.10g0Ine zasady dotygee odbioru robét podano w ST DM-.00.00.00. ,Wymagagolne”.
8.2 Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiarow Koks;ji.
9. Podstawa ptatnéci
9.1.0golne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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10. Przepisy zwazane
10.1. WTWO Robo6t budowlano-montawych - Tom 1 — Budownictwo ogélne Rozdziat 1 -
Warunki Ogolne Wykonania Rozdziat 5 - Deskowaniadraat 6 - Roboty Betonowe Rozdziat 7

- Zbrojenia Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane. Boat 12 - Betonowe elementy
prefabrykowane.

10.2Normy

PN-827B-020010bgtenia budowli. Obgjizenia state.

PN-82/B-020030bgrenia budowli. Obaizenia zmienne technologiczne.

PN-77/B-020110bgizenia wiatrem

PN-90/B-03200Konstrukcje stalowe. Obliczenia state i projektowanie

PN-B-03264;2002 Konstrukcje betonowegelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i
projektowe

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlanesmés¢ pali i fundamentéw palowych.

PrPN-EN-12063 Scianki szczelne. Wykonawstwo.

PrPN-EN-1536 Pale wiercone. Wykonawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.10.01.00
SPRZET SPORTOWY | ZABAWKI
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjws/magania ogolne dotygee wykonania i
odbioru robot w ramach inwestycji pnREKREACYJNO-SPORTOWA REWITALIZACJA
PARKU PRZYJZNI PRZY ZBIEGU UL. SKALMIERZYCKIEJ | POLNEJ W KAUS
1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zwanych
z wykonaniem i odbiorem mor#ia elementow maiej architektury obejrauj
- dostawa i montasprztu sportowego
- dostawa i montazabawek
- zegar stoneczny
Uwaga: zakup urgdzei przeznaczonych do mostanaley do Wykonawcy w ramach Ceny
Kontraktowej.
1.4.0kreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STq zgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi normami
i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagarmgolne”.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami Inspektora.
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoine
2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow
Ogoblne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
2.2. Beton i jego sktadniki
Do fundamentéw betonowych dla gdzen matej architektury naky stosowa beton klasy B20
wg PN-EN 206-1:2003
Do betonu powinien kiy stosowany cement powszechneggtku klasy 32,5, wg PN-EN 197-
1:2002.
Kruszywo do betonu (piasek;wir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sommga,
kruszywo tamane) powinno odpowigdawymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN
12620:2004/AC:2004.
Woda powinna odpowiadavymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.3. Urzadzenia sportowe
Projekt przewiduje wyposganie boisk sportowych w atestowane wypesse sportowe,
wszystkie elementy montowavedtug wskaza producentow.
KOSZE DO KOSZYKOWKI
Zestaw do gry w koszykowkmusi spetni@ wymogi normy PN-EN 1270. Elementy zestawu:
-Stup stalowy ocynkowany — stojak
-Wysiegnik stojaka i zastrzat
-Tablica epoksydowa 90.0 x 120.0 cm
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-Obrecz do koszykowki ocynkowana z siatkancuchows, montowana na wysoka 305.0 cm
nad powierzchnistrefy
-Tuleja montaowa
-Fundament betonowy, z betonu klasy niesnej nz C20/25
UWAGA: Ze wzgkdu na usytuowanie stupow do koszykowki bezwdgle musza by
wyposaone W materace ochronne zabezpiegmajprzed bezpoednim uderzeniem w stup na
wys. min 2.0 m od poziomu nawierzchni. Stupy uziemei.
sLiczba zestawow: 2 sztuki
ZESTAW DO SIATKOWKI
Stupki wykonane z profilu owalnego (120x100 mm) g®pu aluminium o powierzchni
anodowanej, wzmochionego weytrznie. Komplet sktada siz dwoch stupkow (jeden z
elementami napinggymi, drugi z napinaczemsrubowym siatki) i dwoch oston ochronnych.
Stupki powinny posiadaregulacg wysokaci zawieszenia siatki w zakresie od 1.07 m do 2.43
m, co umdliwia ich wykorzystanie do gry w tenisa ziemnegadimingtona oraz rozgrywek w
siatkdwle junioréw, kobiet i gzczyzn. Do kompletu przewidziduleje stalowe lub aluminiowe
o dt. 320 mm.
UWAGA: Po zdemontowaniu kompletu siatkarskiego malewrocic szczegdéla uwag na
prawidtowe zabezpieczenie tulei w nawierzchni thk aiemaliwe byto usungcie zd@lepki przez
osoby postronne. (gl@pka z zamkiem na klucz imbusowy).
Siatka wykonana z tkaniny poliestrowej, g 4 mm weziowa biata, obszyta z 4 stron. Komplet
powinien spetni@ wymogi normy EN 1271. Elementy wypasaia do gry w siatkdwk
demontowane, przechowywane w miejscu wskazanymzpihgekcg szkoty. Tuleje do
osadzenia stupow natg uziemt.
eLiczba sztuk: 1 komplet
STOL DO TENISA STOLOWEGO
Projekt przewiduje instalagstotu do gry w tenisa stotowego zlokalizowanegololstniepcego
stotu. Lokalizacja nowego stotu musi uwadhiac wielkos¢ strefy gry (7.00 x 14.00 m) obu
urzadzen.
Stét do gry odporny na dziatanie czynnikbw atmogfenych. Blat stolu laminowany, z
wyznaczonym polem do gry i aluminigwiatky zamontowas bezpdrednio do blatu.
eLiczba sztuk: 1
-WYMIARY: 274 x 152.5 cm, wysok&: 93 cm
-MATERIALY: podstawa stolu z betonu zbrojonego wh@kni polimerowymi; na blacie
wyznaczone pole do gry. Siatka aluminiowa.
-MONTAZ: st6t oparty na prefabrykowanych podstawach instahy bezpérednio na podtzu
Istniejgcy stot naley zdemontowé i przenig¢ na miejsce wskazane na planie zagospodarowania
terenu, zamontowapo wykonaniu nawierzchni utwardzonej w strefie .gdowy stot (drugi)
gotowy dostarczy/na budow i zamontowa zgodnie z instrukgjproducenta.
Stoly oparte na prefabrykowanych podstawach instahych bezpgednio w podiau,
rozmieszczenie stotdw zgodnie z rysunkiem zagospedmia terenu.
2.4. Zabawki
Na placu zabaw natg pozostawd istniegce zabawki (zestaw wspinaczkowy, karuzela tarczowa,
zjezdzalnia, bujak — beczka), instalacja nowych elementpawinna uwzgidniat strefy
bezpieczastwa zarébwno nowych jak i istniglych zabawek. Wszystkie zabawki powinny
posiadé atesty i dopuszczenia daytkowania. Uradzenia i ich rozmieszczenie mygsapetnia
wymogi normy PN-EN 1176 . Ugdzenia powinny b§ zamontowane zgodnie z nagnoraz
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zaleceniami producenta; przed oddaniem placu zat@wrytkowania naley przeprowadzi
kontrok urzadzer oraz ich montau.
Podane na rysunkach wgdzenia g przykltadowe, wszystkie powinny bywykonane z
materiatdbw naturalnych (drewno, liny, stal) i zaslysva¢ naturalm kolorystyke (w przypadku
elementéw drewnianych) lub ewentualne dodatkowmetay stalowe malowane lub z tworzyw
sztucznych w kolorze gkitnym (np. RAL 5015) lub czerwonym (np. RAL 3002).
LINARIUM
piramida linowa, urzdzenie do wspinaczki wykonane z systemu lin i Kiatezpitych na
stalowym stupie i kotwach mocowanych w padlio
*k aczna liczba sztuk: 1
-Wymiary zestawu: 7.78 x 7.78, wysakat.45 m;
-powierzchnia strefy bezpieargwa : 59.5 m?2
-maksymalna wysokg upadku : 70 cm
-materiaty: galwanizowana stal, stal nierdzewnay lie stali nierdzewnej w oplocie z tworzywa
sztucznego
-monta: przez zakotwienie w podia systemowych prefabrykowanych fundamentow
dostarczonych i certyfikowanych przez producentadrenia
OSLONA PIASKOWNICY
Ostona przeciwstoneczna z tkaniny razej na stelau ze stupkow drewnianych. Stupki
kotwione w podtau, wyposaone w haki montaowe dla zamocowania linek moatavych
napinagcych tkanim.
L 3czna liczba sztuk stupkow moutawych: 8
eLiczba sztuk oston z tkaniny : 1
-wymiary tkaniny : 5.00 x 5.00 m
-wymiary stupkow : 10 x 16 cm, wysokbdtagczna 300 cm
-wysoka¢ montau tkaniny ~220 cm
-materiaty: drewno impregnowanesmieniowo, galwanizowana stal, stal nierdzewna, ilink
montaowe z tworzywa sztucznego
-monta stelaa: przez zakotwienie w podio systemowych prefabrykowanych fundamentow
dostarczonych i certyfikowanych przez producentadrenia, gtbokas¢ posadowienia stupkow
75 cm poniej powierzchni placu zabaw
-monta& ostony: przez rozpcie tkaniny za pomagclinek montaowych mocowanych do stupkéw
DOMEK DREWNIANY
Domek drewniany jako element ghey relaksowi oraz zabawom kreatywnym dla kilkorga
dzieci. Domek z podtag na ktorej mana usiysé, o trzechscianach z otworami i dachu.
*k aczna liczba sztuk: 1
-Wymiary urzdzenia: 1.50 x 1.59 m
-maksymalna wysoké upadku: 0.23 m.
-materiaty: drewno klejone warstwowo, ryflowane, ukmotnie impregnowane, konstrukcja
montowana na kotwach stalowych cynkowanych, el¢yneretalowe cynkowane i malowane
proszkowo scianki z ptyty wodoodpornej, antyglizgowe;j
-monta: konstrukcja montowana w podio na gébokasci 40 cm za pomagcprefabrykowanych
fundamentow systemowych
HUSTAWKA WAGOWA — ROWNOWA ZNIA
Hustawka — rownowznia do zabawy w pozycji stgjej dla grupy dzieci. Forma zabawki oraz
sposob funkcjonowania pokazany nakedj.
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*k gczna liczba sztuk: 1
-powierzchnia strefy bezpieargwa : 14.0 m?
-wysokas¢ zestawu : 120 cm
-maksymalna wysolkg upadku : 75 cm
-materiaty: drewno impregnowanesmieniowo, galwanizowana stal, stal nierdzewna, deob
elementy z tworzywa sztucznego
-monta: przez zakotwienie w podia systemowych prefabrykowanych fundamentow
dostarczonych i certyfikowanych przez producentadrenia
BUJAK — EAWKA BALANSUJ ACA
Bujak w formie tawki-gsienicy przeznaczony do zabawy dla kilkorga dzegnoczénie.
*k gczna liczba sztuk: 1
-Wymiary urzdzenia: 0.33x 0.79 m, wysokocatkowita 0.80 m
-Powierzchnia strefy bezpieadmdwa: 6.50 mz;
-maksymalna wysoké upadku: 0.58 m.
-materiaty: drewno Kklejone warstwowo, ryflowane, uknotnie impregnowane, elementy
metalowe cynkowane i malowane proszkowo
-monta: konstrukcja montowana w podio za pomog prefabrykowanych fundamentow
systemowych
BUJAK SPREZYNOWY — MOTOREK
Bujak drewniany o formie motorku.
*k gczna liczba sztuk: 1
-Wymiary urzdzenia: 0.33x 0.79 m, wysokocatkowita 0.80 m
-Powierzchnia strefy bezpieadmdwa: 6.50 mz;
-maksymalna wysoké upadku: 0.58 m.
-materiaty: drewno Kklejone warstwowo, ryflowane, uknotnie impregnowane, elementy
metalowe cynkowane i malowane proszkowo
-monta: konstrukcja montowana w podio za pomog prefabrykowanych fundamentow
systemowych
HUSTAWKA ‘BOCIANIE GNIAZDO’
*k aczna liczba sztuk: 1
-Wymiary urzdzenia: 1.25 x 3.20 m.
-Powierzchnia strefy bezpieamgwa: 21.00 m?
-maksymalna wysokg upadku: 1.30 m
-materiaty: drewno klejone warstwowo, ryflowane, uknotnie impregnowane, liny
polipropylenowe z rdzeniem stalowym, kolorowseslepki i kapturki z tworzywa sztucznego,
elementy metalowe cynkowane i malowane proszkodmanki z pltyty wodoodpornej,
antypdglizgowe;j
-monta: konstrukcja montowana na kotwach stalowych oyvdnych,
KARUZELA WAHADLEOWA
Karuzela zbudowana z drewnianych siedzisk na diuguysiegnikach, zamon-towanych na
wysokasci ~2.4 m nad powierzchoiterenu, obracagych s¢ wokot stalowego stupa.
*k aczna liczba sztuk: 1
-powierzchnia strefy bezpiearwa : 35.3 m?
-wysokas¢ zestawu : 239 cm
-maksymalna wysolkg upadku : 100 cm
-materiaty: drewno impregnowanesmieniowo, galwanizowana stal, stal nierdzewna, deob
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elementy z tworzywa sztucznego
-monta: przez zakotwienie w podia systemowych prefabrykowanych fundamentow
dostarczonych i certyfikowanych przez producentadrenia
ZEGAR SEONECZNY
Po zakdczeniu prac zwizanych w wykonaniem nawierzchni natle zamontowé zegar
stoneczny, wykonany wedtug opisu i rysunkow technych stanowgcych odebne opracowanie
a zahczonych do projektu.
3.Sprzet
3.1.0gdblne wymagania dotygee sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”. Bigh
wykonane bda recznie.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotygee transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagagdlne”.
4.2. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywpecjalistycznymi samochodami do przewozu
betonu.
4.3. Transport elementéw matej architektury i ogpuzsportowego
Elementy osprgu sportowego naly przewoz¢ zgodnie z instrukgj producenta w sposoéb
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST DM-00@0OWymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania robét
Wykonanie fundamentow elementéw matej architektury:

-wykonanie wykopow - wykopy pod wzglem usytuowania i rozmiaréw musz

by¢ zgodne z DokumentacProjektova,
-betonowanie fundamentow - fundamenty malykona z betonu klasy B20,
w fundamentach natg wykona gniazda do osadzenia gdzer malej architektury,

Montaz elementow:
Wszystkie urgdzenia winny by zamocowane do podta zgodnie z zaleceniami producenta w
taki sposdb by gwarantowaty stabifioi bezpieczastwo. Mocowanie ueglzenia powinno
skladd sie ze stopy fundamentowej z betonu B25.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jaka robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogolpkt: 6.
6.2.Kontrola wykonania robdét polega na sprawdzeniu mngéd wykonania robot

z Dokumentag Projektows. Ponadto kontroli podlega zgodido uzytych materiatow

z Dokumentagj Projektowvy.
7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DM-00.0Q/@@magania ogoélne” pkt.7.
Jednostlk obmiaru robét jest m3 (metr széenny) wykonanego fundamentu i szt. (sztuka)
zamontowanego elementu wszystkich zaprojektowanyziuzen.
8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST DM-00.0Q/@Pmagania ogolne”.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z DokumentadProjektova, ST i wymaganiami
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Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptfatdei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- pozyskanie i dostarczenie materiatdw,
- wykonanie robot ziemnych,
- mont& i rozbidrka deskowania,
- wykonanie betonowego fundamentu
- zasypanie wykopu,
- monta i regulacja poszczegolnych elementow osjorzsportowego, matej architektury i
trybuny
- roboty wykaczeniowe i uporgdkowanie terenu.
10. Przepisy zwazane i standardy
PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wikxiwosci, produkcja i zgodrig
PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodwwo dotyczce
cementu powszechnegoytku.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Spemjh pobierania prébek, badania i
ocena przydatrioi wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej Zdpkeji procesu betonu
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Krusay®e betonu.
EN749
EN 1270
EN1271
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.10.02.00
PILKOCHWYT | BARIERA
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjvwg/magania dotyege wykonania i odbioru
rob6t przy budowie pitkochwytu w ramach inwestyghn. ,REKREACYJNO-SPORTOWA
REWITALIZACJA PARKU PRZYZNI PRZY ZBIEGU UL. SKALMIERZYCKIEJ | POLNEJ W
KALISZU.”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robdt przy ustawieniu
ogrodzenia obejmyj

- pitkochwyty wys. 6 m

- bariera zabezpieczaja
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa szgodne z obowrujacymi odpowiednimi normami,
Katalogiem Powtarzalnych Elementow Drogowych i SWT-D0.00.00 ,Wymagania ogolne.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami Inspektora.
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogblne
2. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzeneiug zasad niniejszej S§:s
2.1. Beton na fundament stupkéw

Beton klasy C20/25 - wymagania jak w PN-EN 206-020

- cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania wedtugENN197-1:2002,

- kruszywo (piasekzwir, grys) - wymagania wedtug PN-EN 12620:2004 i

PN- EN12620:2004/AC:2004,

- woda - wymagania wedtug PN-EN 1008:2004.
2.2. Pitkochwyty
Zaprojektowano pitkochwyt od strony ulicy Skalmigekiej jako zabezpieczenie
projektowanego boiska. Pitkochwyt wykonany ze stupsialowych o h=6m z uchwytami do
mocowania siatek. Rzeczywista wysékgtupa 6.80 m. Stupy z rur stalowych @ 80 mm gg&dbo
scianki 3 mm. Uchwyty mocowane do stupdw przyspawa nich przed ich ocynkowaniem.
Wszystkie elementy cynkowane podwojnie watwni na zewntrz oraz malowane proszkowo na
kolor zielony (RAL 6000).
UWAGA: Wszystkie stupy pitkochwytow bezwzglinie uziemione na wypadek powstawania
tadunkéw elektrycznych.
sLiczba stupdéw pitkochwytéw : 7 sztuk
k gczna diugéc pitkochwytow :18.00 m
Siatka mocowana do wspornikéw zasmmnictwem drutu naggowego. Druty naggowe
wyposay¢ w napinacze, ktore nalg kotwi¢ do podida za pomog kotew typowych
betonowych cakxi zagkbionych pod powierzchaiterenu.
eLiczba napinaczy: po 9 sztuk na 1 pitkochwyt
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Do stupéw pitkochwytow zamocowasiatki. Siatka ochronna, polipropylenowa, beziewa.
Wielkos¢ oczek 100 mm, grulé linki 4 mm. Kolor zielony. Wymiary siatek: 18.006<00 m.
eLiczba siatek: 1 sztuka
2.3.Bariery zabezpieczajce
Zejscie schodami terenowymi nale zabezpieczy za pomog stalowych barier, o formie
analogicznej do istniggych przy wejciu do parku. Wysok& bariery 1.10 m. Balustrady
wykonane z ksztattownikow stalowych @45 mm, ocyn&awch, malowanych proszkowo na
kolor bkkitny (analogiczny do istniegych barier), np. RAL 5015.
*Diugos¢ taczna projektowanych barier: 13.00 mb
3. Sprzt
Roboty zwjzane z ustawieniem ogrodzeykonywane bdg recznie przy ayciu drobnego spezu
pomocniczego.
4, Transport
4.1.Elementy ogrodzenia (panele, stupki i elemegtydce naley przewozé zgodnie z
zaleceniami (instrukg) producenta.
4.2.Beton naley przewoz¢ specjalistycznymi samochodami do przeema betonu.
5.  Wykonanie robét
5.1. Ogllne wymagania dotygee robot
Ogolne wymagania dotygee prowadzenia robot podano w ST. DM- 00.00.00 ,\&gemia
0golne”.
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1.Zakup i transport materiatdw
Wykonawca robdét zakupi i przewiezie materialy najste wbudowania zgodnie z ustaleniami
punktu 2 i 4 niniejszej specyfikacji.
5.2.2.Wykonanie wykopow pod fundamenty stupkow
Wykop (otwory) pod fundamenty stupkéw powinny zraj@ sie na wytyczonej trasie
ogrodzenia i posiadavymiary zgodnie z dokumentagprojektows.
5.2.3.Wykonanie fundamentéw
Fundamenty stupkéw nate wykona z betonu klasy C16/20 ,na mokro” w wykonanych otaai.
Przed betonowaniem nalew otworach umigcic¢ stupki.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. OgoIne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.
6.2. Badania materiatdw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na buda@vzawiadczeniem o jakiwi (atestem) producenta
powinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegomnayow.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
a) zgodnad¢ wykonania ogrodzez ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
b) prawidliowa¢ wykonania wykopdw,
c) prawidtowa¢ wykonania fundamentéw stupkéw,
d) poprawngc¢ ustawienia stupkow,
7. Obmiar robot
Jednostlk obmiaru robot jest 1 m (metr) wykonanych i zamaroych pitkochwytow oraz 1 m
(metr) wykonanej i zamontowanej bariery zabezpigcea Ogolne zasady obmiaru robét podano
w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
8. Odbidr robot
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Ogolne zasady odbioru robot podano w ST DM-00.0Q/@@Pmagania ogolne”.
9. Podstawa ptatndci
Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”. Cena
wykonania robét obejmuje:
- transport materiatow przewidzianych do wykonaniaoto
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopow pod fundamenty stupkow,
- wytworzenie betonu,
- wykonanie fundamentow,
- osadzenie stupkow,
- mont& siatki,
- monta bariery,
- przeprowadzenie pomiarow i bada
- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.
10. Przepisy zwazane i standardy
PN-H-84018 Stal niskostopowa o pgeszonej wytrzymatléci. Gatunki.
PN-H-84019 Stal yglowa konstrukcyjna wiszej jak@ci ogolnego przeznaczenia.
Gatunki.
PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. 8tahaveglania. Gatunki.
PN-EN 206-1:2003 Beton. € 1. Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodrig
PN-EN 197-1:2002 Cement. ¢ 1: Skilad, wymagania i Kkryteria zgodcialotyczce
cementu powszechnegoytku.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Speayjfikaobierania prébek, badaniai ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej Zlpkeji procesu betonu
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 1262
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.13.00.0IELE N
1. Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t w ramach inwestycji pnREKREACYJNO-SPORTOWA REWITALIZACJA
PARKU PRZYJZNI PRZY ZBIEGU UL. SKALMIERZYCKIEJ | POLNEJ W KAUS
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt obgtych ST
* wycinka drzew
* rekultywacja terenu
* nasadzenia kompensacyjne
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiagleg wiaciwosci zapewniajce raglinom prawidtowy
rozwoj.
1.4.2.Materiat r@glinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatdw jednorogeh i wieloletnich.
1.4.3. Pozostate okgtenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,MJymagania ogéine”
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblne
2. Materiaty
2.1.0golne wymagania dotygeze materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaastpujace
charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna bydijeta przed rozpogziem robot budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczaych 2 m wysokgci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonglaa budowy - nie me by zagruzowana,
przeragnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemeicz
2.3. Ziemia kompostowa
Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsieg w wyniku rozktadu rinych
odpadkéw rélinnych i zwierzcych (np. torfu, fekalibw, kory drzewnej, chwastoRliewdow),
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pmgch, w sposob i w warunkach
zapewniajcych utrzymanie wymaganych cech i waki&ow jakasci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskujeegprzez kompostowanie torfu z fekaliami
i $ciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkanyaw.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaymaganiom BN-73/0522- 01 [5], a
torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98(11]1
Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje girzez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczadniekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch giegi
Kompost z kory sosnowej me by stosowany jako nawOz organiczny przy przygotowaniu
gleby pod zielé w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu lagle
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3.Sprzet
3.1. Ogollne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzt do wykonania robo6t
* Glebogryzarka
* Ciagnik kotowy
4. Transport
4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagagiéle”.
5.Wykonywanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M.Q0@Wymagania ogolne”.
5.2.Wykonanie robot
Wycinka drzew
Projektowana inwestycja przewiduje wycinkdrzew znajdycych se w bezpdrednim
sgsiedztwie projektowanego boiska.

LP. NAZWA £ACI NSKA NAZWA POLSKA SREDNICA PNIA PIERSCIENICA

D1.| Populus x hybrida Topola mieszaniec @ 80 cm 251 cm
D2.| Populus x hybrida Topola mieszaniec @ 80 cm 251 cm
D3.| Populus x hybrida Topola mieszaniec @ 70 cm 220 cm
D4.| Populus x hybrida Topola mieszaniec @ 30 cm 94 cm
D5.| Populus x hybrida Topola mieszaniec @ 60 cm 188

Rekultywacja terenu

*Po zakdczeniu wszystkich prac budowlanych ngleteren przewidziany do rekultywaciji
wyréwng i odtworzy¢ trawniki, teren naley obsi& mieszank traw przeznaczonych do

terendw intensywnieaytkowanych lub sportowych.

* Trawniki naley zaktad& w terminie od kwietnia do wrzeia. Teren przeznaczony pod trawniki
nalezy oczycic z zanieczyszcztei resztek budowlanych oraz spulchnnechanicznie
glebogryzark na gkbokas¢ 5-10 cm. W zasgu koron drzew prace nale wykonywa

recznie bez uszkadzania korzeni strukturalnych.

*Przed wykonaniem trawnika najeusurny¢ przez wygrabienie kamienie, korzenie oragcka
chwastow i resztki darni. Teren wyrownavygrabt i zwatowd. Glele rodzimy przykry 2
cm warstwg gleby urodzajnej i wyréwriado poziomu zgodnego z otoczeniem.

*Do spulchnionej i oczyszczonej gleby rodzimej dodewozy mineralne typu azofoska,
polifoska, zgodnie z zaleceniami nawozowymi. Poigwg nawozow nalgy bezwzgédnie i
staranie wymieszge z glela np. poprzez grabienie. Przygotowanie do siewuatzynamy
od przeprowadzenia watowania. Watowanie wykonujeaayw jedn, a raz w drugstrorg, a
nastpnie po przeiinej. Tak przygotowana gleba naglagie do wysiewu nasion. W
odlegtaci 0.3 m od pni drzew nie zaktad&rawnikow, powierzchri wokét pni wysypa
kora, zwirem lub drobnymi kamieniami.

Do wysiewu stosowa uniwersalg mieszank traw na nawierzchnie sportowe (lub
Z przeznaczeniem na trawniki intensywnigytdiowane) w ildci 25-50 g/m2. Obsian
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powierzchng nalezy przegrahi nie gkbiej niz na 0,5 - 1,0 cm gbokasci i ponownie
watowa lekkim watem.

*Na wykonanej nawierzchni naleutrzymywa wilgotnas¢ przez okres 40-50 dni. Nawierzcéni
zrasza strumieniem rozproszonym, unik@jsilnego strumienia wody, ktory e wymyé
podiaze i nasiona.

Nasadzenia kompensacyjne
Nasadzenia kompensacyjne — JESION WYNIOSLY 20/25 ¥8D
6. Kontrola jakosci robot
6.1.0g0Ine zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne
7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00@M/@ymagania ogolne”.
Jednostl obmiaru robot jest ike:
- szt. (sztuka) wyetych drzew
- m2 (metr kwadrat) terenu poddanego rekultywacji
- szt. (sztuka) nowych nasadze
8.0dbidr robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00@WIymagania ogdélne”.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadprojektows, ST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
9. Podstawa ptatndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.
Cena wykonania robot obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- rozcielenie warstwy ziemi urodzajnej,
- wycinka drzew i krzewow,
- uporzdkowanie terenu,
- nasadzenia kompensacyjne
- materiaty pomocnicze, np. ziemia urodzajna
przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10 Przepisy zwazane i standardy
PN-R- 67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Ozdobne drzewa i krzewdclaste
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-EROBOTY ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

1.1. PRzZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania dotyege wykonania i odbioru

robot elektrycznych, ktére zostawykonane w ramach inwestycji pfREKREACYJNO-SPORTOWA

REWITALIZACJA PARKU PRZY4NI PRzY ZBIEGU UL. SKALMIERZYCKIEJ | POLNEJ W

KALISZU.”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinpepetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

— wykopanie rowow kablowych

— utozenie kabli w rowach kablowych

— monta szafki rozdzielczej

— zasypanie wykopdw i zagzczenie gruntu

— Montaz i stawianie stupow savietleniowych

— Montaz opraw @wietlenia zewgrtrznego na stupach

— Montaz przewodow do oprawswietleniowych - wcaganie w stupy, rury ostonowe

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. APARATURA LACZENIOWO-ZABEZPIECZAJACA — aparaty i urgdzenia elektryczne stgce do
zabezpieczenia obwoddw elektrycznych od dwarzechzen oraz do zajczania i wyhczania obwodow
elektrycznych.

1.4.2. KABEL - przewdd wielaytowy izolowany, przystosowany do przewodzenigdprelektrycznego, magy
pracowa pod i nad zienai.

1.4.3. OPRAWA OSWIETLENIOWA - urzadzenie stiagce do rozdzialu, filtracji i przeksztatcania stremia
swietlnego wysytanego przezodio swiatta, zawierajce wszystkie niezjane detale do przymocowania i
pofgczenia z instalagjelektryczn.

1.4.4. ROW KABLOWY — wykop w ziemi stiaacy do utazenia i rozprowadzenia kabli elektrycznych.

1.4.5. StUP OSWIETLENIOWY - konstrukcja wsporcza osadzona bérpdnio w gruncie, stiaca do
zamocowania oprawyswietleniowej na wysoki nie wickszej nz 14 m.

1.4.6. SzAFKA ROZDZIELCZA — szafa elektryczna przeznaczona do manggparatow elektrycznych
zakczapcych i zabezpieczagych obwody elektryczne.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogdllne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblne

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Wiasciwosci wyrobow budowlanych i sposobow ich przechowywartransportu, warunkoéw dostawy,

sktadowania i kontroli jakdi.

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev SST D-M-00.00.00

~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji techniczrieokresla sie konkretnego producenta
lub nazwe materiatlu, dopuszcza s zastosowanie innego materialu o takich samych
parametrach i wtasciwosciach (materiat rownorzedny)

2.3. WSZYSTKIE MATERIALY POWINNY SPELNIA € WYMAGANIA POLSKICH NORM.

2.4.  WSZYSTKIE MATERIALY POWINNY POSIADA C:

2.4.1. CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZENSTWA wykazupcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami
technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepis6w i dokumentéw technicznych,
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2.4.2. DEKLARACJE ZGODNGSCI LUB CERTYFIKAT ZGODNGSCI Z POLSKA NORMA LUB APROBATA
TECHNICZNA, W przypadku wyrobdow, dla ktérych nie ustanowiondsRiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslong powyzej.

2.4.3. PRODUKTY PRZEMYSLOWE MUSZ POSIADAC WW. DOKUMENTY WYDANE PRZEZ PRODUCENTAA
w razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiahprét
nie spetniag tych wymagé beda odrzucone.

2.5.  WSZYSTKIE MATERIALY nalery przechowywa i transportow& w spos6b zgodny z zaleceniami
producenta lub dostawcy.

2.6. O ILE NIE OKRE SLONO PONIZEJ, dane techniczne poszczegoélnych materialgwogisane w
punkcie 5 niniejszej Specyfikacji (Wykonanie Robot)

2.6.1. STAL PRETOW: powszechnego stosowania, niskostopowa konstrukaygnBN-88/H-84020, znak
StOS

2.6.2. STOSOWAC POWSZECHNIE ZNANE ELEKTRODYdO prac montzowych ER 146 (E432R11), g
zmienny lub staly(- do elektrodgjednicy 2-2,5 mm, natenie pgdu 35-80 A.

2.6.3. KABLE wzywane do éwietlenia drog powinny spetndawymagania PN-93/E-90401. Zalecg si
stosowanie kabli o naggiu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub epiozylowych o zytach
aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekrégyt powinien by dobrany w zalenosci od
dopuszczalnego spadku ngpa, dopuszczalnej temperatury nagrzania kablazppegly robocze
i zwarciowe oraz skuteczba ochrony przeciwpotgniowej w przypadku zerowania ochronnego.

3. SPRZET

3.1.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. WYKONAWCA JEST ZOBOWI AZANY

do wywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu alegs¢ wykonywanych

robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak frzy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz w czasie

transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sfuritp. Sprzt uzywany przez wykonawgcpowinien uzyska
akceptagj osoby petnjcej funkcg nadzoru inwestorskiego.

3.3. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

— Koparka
— Ubijak spalinowy
— Samochod samowytadowczy

4, TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2.  TRANSPORT MATERIALOW .

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszelki konieczny transport zgziany z niniejsz budowg

zarOwno w zakresie wywozu demontowanych elemenaédw §lostarczania materiatow.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M.Q0@AWymagania ogoélne”.

Prag nalezy wykona zgodnie z lokalizagjwg mapy geodezyjnej, projektem budowlano-wykonawtz

przedmiarem robét, obowdujagcymi przepisami wykonania i odbioru rob6t oraz namm, a w

szczegolnéci:

- PN-EN 13201,

- PN-IEC 61024-1-1.

Wszelkie czynnéci nalezy wykonywa po upewnieniu gi ze wylczone jest napcie. Pracownicy

zatrudnieni przy

budowie powinni bezwzgtinie zn& i przestrzegazasady bezpiec#astwa. Przed przyspieniem do

pracy powinien b§ przeprowadzony instrukia zakresu bhp, w czasie, ktérego nglszczegbtowo

omowi¢

zagraenia mogce wyshpi¢ przy wykonywanych pracach. Prac mamaych nie wolno wykonywa
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w warunkach zwikszapcych zagraenie wypadkowe tj.:

- 0 zmroku

- podczas burzy

- W niesprzyjajcych warunkach atmosferycznych

SzczegOlp ostraznosé¢ nalery zachowa przy pracy w pobtiu innych czynnych linii

elektroenergetycznych albo przy skrayaniu z nimi. Z uwagi na czygrdrog, prag nalezy

wykonywa: po uzgodnieniu i na warunkach ustalonychytkownikiem drogi.

5.2.  ZABEZPIECZENIE TERENU PRAC .

Teren prac nalgy zabezpieczy zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu

Materialtbw Budowlanych z dn. 28-03-1972, w sprawbezpieczastwa i higieny pracy przy

wykonywaniu rob6t budowlano - mortavych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93)

5.3.  MONTAZ StuPOW

Stupy naley ustawig dzwigiem na uprzednio przygotowanym fundamenciegbGkas¢ posadowienia

stupa oraz typ fundamentu najewykona wedtug dokumentacji projektowej. Odchytka osi stupd

pionu, po jego ustawieniu, nie @by wigksza nk 0.001 wysokéci stupa. Stup nalg ustawid tak, aby

jego wreka znajdowata giod strony przeciwlegtej do ulicy oraz nie powirlmg potazona niej niz 20

cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.4.  MONTAZ OPRAW

Montaz opraw naley wykonywa& przy pomocy samochodu z koszem. Oprawy ayalmontowa& po

uprzednim wcignieciu przewodéw zasilagych do stupow i wysgnikow. Oprawy naley mocowa na

stupach w sposéb wskazany przez producenta op@mwppowadzeniu do nich przewodow zagitgich i

ustawieniu ich w polzenie pracy. Oprawy powinny bynocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy

swego potaenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i pavditru dla Il i 11l strefy wiatrowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogblne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblne

6.2.  Celem kontroli robot éxzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazomg
jakas¢ robat.

6.3.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrole robot i jaké materiatow.

6.4. Wszelkie pomiary &da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stoséwaozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.

6.5. Przed przysipieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektoradzaju, miejscu i terminie
pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykoreapzedstawi na finie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora.

6.6. Wszystkie koszty zwizane z prowadzeniem i organizowaniem lsaidgomiaréw ponosi Wykonawca.

6.7. Wykonawca jest zobowkany w przypadku zadania dostarczyzawiadczenia stwierdzage,ze
wszystkie stosowane wdzenia i sprgt badawczy posiadawazng legalizacg i odpowiadag wymaganiom
norm okrélajagcych procedury bada

6.8.  Inspektor powinien miezapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek oraz nieograniczongtgo
do pomieszcaelaboratoryjnych.

6.9. Na zalecenie Inspektora wykonawca powinien przepdat dodatkowe badania materiatéw, ktére budz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmnzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszt dodatkowych liapakrywa Wykonawca tylko w przypadku
potwierdzenia wtpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zansgaay.

6.10. Kopie raportéw z wynikiem badaNykonawca powinien jak najszybciej przekahaspektorowi.

6.11. Materialy dla ktérych wymagane atesty lbda okreslone przez Inspektora. Kopie atestow powinng by
przeditaone Inspektorowi przed wbudowaniem materiatow.

6.12. Do wycia bedg dopuszczone tylko te materiaty, ktére posiadaj

6.12.1. Certyfikat na znak bezpieazstwa wykazuicy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,
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6.12.2.

6.13.

Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéri z Polslg Normg lub aprobat techniczi, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Norrjgzeli nie g objete certyfikacy okreslong
powyzej.
Produkty przemystowe mugzosiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w rapiezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiatyor&t nie spetniaj tych
wymaga beda odrzucone.

LATARNIE OSWIETLENIOWE

6.14.
6.15.

7.1.
7.2.

7.3.

8.3.
8.3.1.

8.3.2.

Elementy latat powinny by zgodne z dokumentacprojektows i BN-79/9068-01.

Latarnie i maszty swietleniowe, po ich montal, podlega sprawdzeniu pod wzediem:

doktadndci ustawienia pionowego stupéw,

prawidtowdaci ustawienia stupdw i opraw wzglem osi éwietlanego terenu

jakasci polaczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-gkowej oraz na zaciskach

oprawy,

jakasci polaczen srubowych stupow, masztéw i opraw,

stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkitdngentow.

OBMIAR ROBOT

Og0dlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00@M@ymagania ogolne”.

Wykonawca zapozna iz przedmiotem prac i dokumentacprojektowy. Wszystkie uwagi

dotyczce zakresu iléciowego prac naly zgtasza przed rozstrzygeciem przetargu. Praca jest

wyceniana jako cakg.

Jednostki obmiaru dla poszczegolnych prac:

Oprawy dwietleniowelszt

Osprzt zabezpieczagy i taczeniowylszt

Kable i przewodylmb

Ptaskownik stalowylmb

rury winidurowelmb

Uchwytylszt

ODBIOR ROBOT

OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00@M\WIymagania ogdlne”.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgBrojektova, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Sposdb odbioru prac zostanie uzgodniony gday inwestorem a wykonawcnie przewiduje si
zadnych specyficznych rozydan.
Odbior kpdzie s¢ odbywat w obecniei zamawiagcego, wykonawca przedstawi pracersianne
catkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowikdatestami i dokumentami.
Przed odbiorem wykonawca wyazy i posprata po sobie caly plac rob6t wraz z zapleczem,
pozostawiajc po sobie miejsce w stanie w jaki je zastat.

ROBOTY PODLEGAJ A NASTEPUJACYM ETAPOM ODBIORU

Odbiorowi robot zanikagych i ukgajacych zakryciu,

Odbiorowi czsciowemu -zakaczone elementy robot,

Dostawy i uradzenia,

Odbiorowi ostatecznemu,

Odbiorowi pogwarancyjnemu.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | UL EGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiory robot zanikajcych i ukgajacych zakryciu polegajna finalnej ocenie ikei i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie reajizdegaj zakryciu.
Odbidr robot zanikagych i ukgajacych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pogpu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor.
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8.3.3.

8.3.4.

8.4

8.4.1.

8.5

8.5.1.
8.5.2.
8.5.3.
8.5.4.
8.5.5.
8.5.6.

8.5.7.

8.5.8.

Gotowas¢ danej czsci robét do odbiory zgtasza Wykonawca wpisem doebBaika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora . Odb¢dzie prowadzony niezwtocznie , niezniej
jednak nz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennikaolayd powiadomienia o tym fakcie
Inspektora. Jak i ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o prze@dzone
pomiary , w konfrontacji z dokumentacija projektovegorzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora w czedi@oru,ze wystpuja odchylenia od przgfych
wymaga i innych wczéniejszych poleae, Inspektor ustala zakres robét poprawkowych lotbegmuije
decyzje dotycgce zmian i korekt. W wytkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu
potracen z wynagrodzenia.

ODBIOR CZESCIOWY
Odbior czisciowy polega na ocenie Hoi i jakosci dokonanych agci rob6t. Odbioru cgciowego
robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dhiobo6t dokonuje Inspektor.

ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzettego wykonania robét w odniesieniu do ichdio
jakosci i wartasci.
Calkowite zakaczenie robét oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiaoniem na pimie o tym fakcie
Inspektora.
Odbiér ostateczny robét nagpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez Inspektora zékmenia robot i przygicia dokumentow , o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. (nie péniej niz 7 dni od daty przedstawienie przez Inspektora f@otzenia zakaczenia robot).
Obior ostatecznego robot dokona komisja wyznacpor@z Zamawiajcego w obecrii Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowe] na podstawie przeddionych
dokumentéw i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgadnavykonania robét z dokumentacja projektow
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoina sealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikagrych i ukgajacych zakryciu , zwlaszcza w zakresie wykonania tobo
uzupetniagcych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t pekoavych, robdt uzupetniggych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydoid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komgisje jakaé¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji ktmjeej z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywy na cechy eksploatacyjne obiektu, kfardokonuje poiicen, oceniagc pomniejszas
wartas¢ wykonanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.
DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaggio robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobgrainy przygotowanastpujace dokumenty:

Dokumentagj projektowy, powykonawcz oraz dokumenta¢j techniczno-ruchow z kartami

gwarancyjnymi dla urgzen.

Specyfikac Techniczg.

Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odigigobot zanikagych i ulegajcych zakryciu i

udokumentowanie wykonania jego zalece

Receptury i ustalenia technologiczne.

Dziennik Budowy i Ks¢gi Obmiarow.

Protokoty pomiarow kontrolnych oraz badesprawdzé oraz oznaczelaboratoryjnych.

Atesty jakd@ciowe wbudowanych materiatow.

Instrukcje obstugi.

Swiadectwa jakéci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikat

Oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ustdwa Budowlanego.

Inne dokumenty wymagane przez Zamagdago.
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8.5.9. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nidao

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaoimiz Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

8.5.10. Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniae kpda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawieggo.

8.5.11. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzujeghtych wyznaczy komisja.

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY (PO OKRESIE REKOJMI )

8.6.1.  Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawigzanych z ujciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyaialw okresie gwarancyjnym.

8.6.2.  Odbidr pogwarancyjnydulizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie ,odbior ostagcabdt” i uwag aytkownika
zebranych od daty keowego odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrai podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.1. Pfatnd¢ za szt (sztuk) w zaleznosci od rodzaju stupow, za m (metr) linii kablowejzaleznosci od
przekroju, nalgy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfekosci wykonanych robét na podstawie atestéw
producenta i ogldzin sprawdzajcych.

9.2. Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni obejmojgpowiednio:

— wyznaczenie robét w terenie,

— dostarczenie materiatow,

— wykopy pod kable,

— wykonanie ustojow,

— zasypanie ustojow i kabli, zeggczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie
nadmiarugruntu,

— mont& stupow, wysggnikow, opraw i instalacji przeciwparaniowej,

— ukladanie kabli z podsypk zasyplg piaskows oraz z foly ochronn,

— podiczenie zasilania,

— sprawdzenie dziatanigwietlenia z pomiarem natenia gwietlenia,

— sporadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

— konserwacja urdzen do chwili przekazania swietlenia Zamawiajcemu. Roboty tymczasowe i
towarzyszace nie g rozliczane osobno, mussic zawierd w calgciowe] ofercie skiadanej na
wykonanie prac.

10. PRZEPISY ZWI AZANE | STANDARDY

10.1. DOKUMENTY B EDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH :

10.1.1. Projekt Wykonawczy.

10.1.2. Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbimbo6t budowlanych.

10.1.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwd-montaowych.

10.1.4. USTAWY:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ze zmianami z dnianZatca 2003r. Prawo Budowlane (tekst
ujednolicony — Dz.U.Nr.207, poz.2016z dnia 10m&)30.

10.1.5. ROZPORZADZENIA:

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipnéa 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznyeykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalni- zytkowego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 20Qv sprawie dziennika budowy , monta
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia iexajgcego dane dotygee bezpiecaestwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 2004r

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@2r w sprawie warunkow technicznych,
jakimi powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2002r. Nr{&.690.Zmiany : Dz.U. z
2003r. Nr.33, poz.270).
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Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998rsprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosoaanirobéw budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr.107,
poz.679.Zmiany : Dz. U. z 2002r. Nr.8, poz.71).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20w sprawie warunkow i trybu pepbwania
dotyczicego rozbiérek oraz zmiany sposoliytiéowania obiektu budowlanego (Dz.U.z dnia 10 ligé@3r.
Nr.120, poz.1131).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z32008Ir.47, poz.401).
NORMY:
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06714/12 Badania. Oznaczenie zawaitpanieczyszczeobcych.
PN-B-06714/13 Badania. Oznaczenie zawaitpytow mineralnych.
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechneygtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-EN-196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczeytizymaicci.
PN-EN-196-2:1996 Metody badania cementu. Analizaibzna cementu.
PN-EN-196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczemasigu Wizania i statéci objetosci.
PN-EN-196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczatopmia zmielenia.
PN-H-93215 Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu.
PN—69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbaodnymi i wodorozcigczalnymi farbami
emulsyjnymi.
PN-85/B- 09500 Zaprawy budowlane. Badania cecleizych i wytrzymatéciowych.
PN- 80/M- 02138 Dopuszczalne:tty wykona w wyrobachslusarsko- kowalskich przeznaczonych dla
budownictwa
PN- 1 SO 8421-2 : 1997 Ochrona przecivgrowa. Terminologia. Budowlareodki ochrony
przeciwpaarowej
PN- 70/H- 97053 Ochrona przed korpalalowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.
PN-IEC 439-1+AC : 1994 — Szafy i tablice oddziatoM:é\.- Préby
PN-90/E-06150.10,20,30,41,51,61,71 — Aparaturaziekzra i oddziatowa N.N.
PN-85/E-93200 — Instalacyjne sgrelektryczny — Gniazda gpowe i wtyczki przemystowe dla napido
660 V — Informacje ogdlne i wymagania
PN-89/E06157.01-03. — Mechaniczgezniki N.N.
PN-91/E-06160.10,20. — Bezpieczniki topikowe N.N.
PN-90/E-93002. — Wytzniki dla instalacji inynieryjnych
PN-90/E-93003. — Wytzniki automatyczne
PN-87/E-93100.01-06. — Elektryczny sgrinstalacyjny
PN-IEC-598-1+A1 : 1994. — Oprawki — Informacje agdi wymagania
PN-84/E-06310. — Oprawki dlawietlenia przemystowego
PN-84/E-06311. — Oprawki dlawietlenia gospodarczego i pomiesztpeiblicznych
PN-76/E-06231. — Przemystowe zaktdcenia radioglektre. Oprawki dla lamp fluorescencyjnych.
Dopuszczalne poziomy zakldce
PN-92/E-05009. — Instalacje elektryczne w budowwiet Ochrona i bezpiecastwo
PN-76/E-05125. — Sygnalizacyjne linie elektryczfencepcja i wykonanie
PN-89/E-05029. — Kolory wskaikow swietlnych i klawiszy
PN-87/E-90056. — Elektryczne kable ogdinego przezesia state. Kable z izoladub w ostonie
poliwinylowej o przekroju okygtym
PN-76/E-90301. Kable elektryczne w izolacji ternagbycznej i ostonie poliwinylowej 0,6/1 kV.
IEC 439-1(92)
IEC 617-7(83)
IEC 947-1-7(88-90)
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— IEC 598-1(92)

IEC 884-1(87)

IEC 320(81)

IEC 73(84)

IEC 364-4,5

PN-IEC 60364-4-41:2000 — Instalacje elektrycznewgddwnictwie. Zabezpieczenie zapewnis
bezpieczastwo. Bezpieczestwo paarowe

PN-IEC 60364-4-42: 1999 — Instalacje elektryczneudownictwie. Zabezpieczenia zapewsiaj
bezpieczastwo. Ochrona przed skutkami cieplnymi

PN-IEC 60364-4-43: 1999 — Instalacje elektryczneudownictwie. Zabezpieczenia zapewsiaj
bezpieczastwo. Ochrona przed gfem prefzeniowym

PN-IEC 60364-4-442/3:1999 - Instalacje elektrycaneudownictwie. Zabezpieczenia zapewsia)
bezpieczéstwo.. Ochrona przed przepiami

PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczneuddwnictwie. Zabezpieczenia zapewns
bezpieczastwo.

PN-IEC 60364-4-47:1999 - Instalacje elektryczneuddwnictwie. Zabezpieczenia zapewnea
bezpieczastwo.. Zastosowanigodkow ochronySrodki ochrony przed uderzeniami elektrycznymi
PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczneudownictwie. Zabezpieczenia zapewniaj
bezpieczastwo. Zastosowanigodkow ochronySrodki ochrony przed pdem przegzeniowym
PN-IEC 60364-4-481- Instalacje elektryczne w budictwie. Zabezpieczenia zapewnizg
bezpieczastwo. Wybdrsrodkow ochrony przed uderzeniami elektrycznymi vezaosci o wptywow
zewretrznych

PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektrycznleugownictwie. Zabezpieczenia zapewsia)
bezpieczastwo. Wyborsrodkow ochronnych w zataosci od wptywow zewagtrznych. Bezpieczestwo
pozarowe

PN-IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektrycznewddwnictwie.. Wybor i montasprzitu elektrycznego.
Wiadomdaci ogolne

PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektrycznisuwgdownictwie. Pydy obchzeniowe kabli
PN-IEC 60364-5-53:2000 — Instalacje elektrycznewgddwnictwie.. Wybor i montasprztu elektrycznego.
Aparatura wiczagca napicie i sterownicza

PN-IEC 60364-5-537:2000 — Instalacje elektrycznaugdownictwie.. Wybor i montasprztu
elektrycznego. Aparatura ydzagca napicie i sterownicza. Aparaty aglizapca, izolacyjna i
doprowadzajca napicie

PN-IEC 60364-5-54:1999 — Instalacje elektrycznewgddwnictwie.. Wybor i montasprztu elektrycznego.
Aparatura widczapca napicie i sterownicza. Uziemienia i rury ostonowe

PN-IEC 60364-5-56:1999 — Instalacje elektrycznewddwnictwie. Wybor i montasprzitu elektrycznego.
Instalacje zabezpieczag

PN-87/E-93100.01-06. — Instalacyjny sgrelektryczny

PN-92/E-05009. — Instalacje elektryczne w budowviet Zabezpieczenia i bezpieéazévo
TK/W-61/225/760/3931/96 z 09.07.1997

PN-88/E-05150 (IEC 298)

PN-86/E-05155 (IEC 694)

PN-90/E-93003 — Wykzniki automatyczne
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