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Uwagi dla wykonawcow:
Uwaga ogdlna

Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem budowlanym,
zatgcznikami graficznymi, oraz informacjami zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych. Osobg odpowiedzialng za prawidtowe wykonywanie rob6t na budowie jest Kieronik
budowy, ktéremu podlegajg majstrowie i pozostali pracownicy. Osobg odpowiedzialng za nadzér robot
odpowiedzialni sg wtasciwi branzowo Inspektorzy Nadzoru inwestorskiego oraz Gtéwny projektant
budynku w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego. Za pomiary geodezyjne odpowiedzialny jest
uprawniony Geodeta.

Podstawg wykonania roboét jest zatgcznik do Decyzji o Pozwoleniu na budowe, Projekt Budowlany.
Wszelkie zmiany i odstepstwa mogg by¢ dokonane po otrzymaniu pisemnej zgody wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

Wykonawca wykonuje prace na podstawie zatgczonej dokumentacji. W zadnym wypadku nie zwalnia
to wykonawcy od wykonywania rob6t zgodnie z praktykg budowlang, oraz powszechng wiedzg
budowlang. Kazda watpliwos¢ co do wykonywanych elementéw powinna by¢ konsultowana z osobami
odpowiedzialnymi. W przypadku pojawienia sie istotnych pytan dotyczacych poszczegdlnych robét o
wyjasnienie nalezy zwréci¢ sie do projektanta. Wykonawca majgc swiadomosc istotnych odstepstw na
placu budowy od przyjetych zatozen i rozwigzanh projektowych, powinien wstrzyma¢ wszelkie prace do
czasu otrzymania wyjasnien.

Wycena i wykonanie robo6t zgodnie z umowa z inwestorem
Wymagania szczegoétowe nalezy rozumiec poprzez:

- okreslenie zakresu robét
- okreslenie wymagan technicznych i sposobu wykonania robo6t budowlanych
- okres$lenie parametréw technicznych materiatéw budowlanych i wyposazenia

Prace budowlane opisane w projekcie nalezy traktowac, jako podstawe dla prawidtowego wykonania
robot budowlanych. Wykonawca ma obowigzek do kalkulacji kosztoéw robét budowlanych przewidzieé¢
wszystkie roboty, réwniez niewyszczegdlnione w niniejszym opisie, a wynikajgce z zakresu prac, oraz
powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej. W przypadku pojawienia sig¢ istotnych odstepstw w zakresie
wykonawstwa, nalezy ztozyé stosowng informacje do zamawiajgcego w formie pisemnej przed
wykonaniem. Po wykonaniu robdt, bez uzgodnienia z zamawiajgcym, wykonawca nie moze
kwestionowaé przyjetych warunkéw realizacji robot, oraz wnioskowaé o zwigkszenie ptatnosci na
podstawie robdt niewyszczegdlnionych, a wynikajgcych z powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej,
oraz ujetych niniejszym opracowaniem, a takze wymaganiami dotyczgcymi wykonania poszczegdlnych
robot w sposob prawidtowy, zgodnie z powszechng wiedzg z zakresu przedmiotu zamowienia.

Materiaty budowlane, ktérych parametréw nie opisano nalezy rozumieé, ze sg materiatami budowlanymi
w powszechnym stosowaniu, certyfikowanymi, dostepnymi w sktadach budowlanych. W przypadku
watpliwosci, co do mozliwosci zastosowania materiatéw innych niz wskazane nalezy skontaktowac sie
z zamawiajgcym lub projektantem.

Informacja dla wykonawcdw dotyczgca zakresu projektowanych robot:
1. Wykonawcy majg obowigzek dokonaé wyliczenia w oparciu: przedmiar robét, projekt budowlany i
wykonawczy, specyfikacje wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opis budowlany i wykonawczy

projektu.

2. Wykonawcy majg obowigzek dokonac¢ kalkulacji cen ofertowych peinych - okres$lajagcych wszystkie
koszty konieczne dla petnego wykonania zadan tzn.

llekro¢ w przedmiarze mowa jest o



" Wykonaniu wykopow " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie wykopu, montaz instalacji, zakrycie
wykopu uporzgdkowanie terenu

" Wykonaniu instalacji wewnetrznych " - nalezy przez to rozumieé, wykonanie bruzd, lub przewodow
ochronnych, wypetnienie bruzd, tasm ochronnych, oraz zakrycie przewoddéw, wykonanie wszystkich
niezbednych przejs¢ i tulei instalacyjnych

"Wykonanie robét murowych " - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie wszystkich niezbednych robét lub
dostarczenia materiatdbw koniecznych dla ich wykonania i wykonanie tych robét tj. wykonania
niewyszczegolnionych podmuréwek pod sciany wewnetrzne, zamurowan lub przejs¢ instalacyjnych w
murach oraz innych wynikajacych z zakresu i specyfiki projektu.

" Malowanie drewna - dotyczy malowania wszystkich powierzchni elementéw drewnianych
Impregnacja drewna - dotyczy impregnacji wszystkich powierzchni elementéw drewnianych

Pozycje uproszczone - zakres robot okreslony jest w nazwie zadania - wykonawca do kalkulacji
zobowigzany jest przyja¢ wszystkie roboty wynikajgce z tresci pozyciji lub zada¢ pytanie zamawiajgcemu
odnos$nie zakresu prac. Nazwe pozycji nalezy rozumiec¢, jako dostarczenie materiatow lub urzgdzen,
transport i montaz wraz z przekazaniem zamawiajgcemu certyfikatow i gwarancji uzytkowania, oraz
elementu lub zestawu elementéw gotowych do uzytkowania.

Zagospodarowanie terenu - dotyczy wykonania wszystkich elementéw i warstw konstrukcyjnych
nawierzchni wskazanych na projekcie zagospodarowania dziatki, oraz w sposob zapewniajgcy
bezpieczne i prawidtowe uzytkowanie. Kalkulacje wykonano w oparciu o dane techniczne zawarte w
projekcie budowlanym. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robét we wtasnym zakresie
dokonuje wizji lokalnej i zbiera wszystkie niezbedne informacje konieczne do prawidiowej wyceny.

Informacja dla wykonawcow dotyczgca zakresu i formy prowadzonych robét:
Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje nastepujgce dokumenty:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robé6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdét,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,



- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz rcxcc  obdét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Projektant
wykonujgcy obowigzki w zakresie nadzoru autorskiego oraz Inspektor nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatdow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pbézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdéwienh publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).



LP. | NAZWA ZAKRES MATERIAL/UWAGI
ROBOTY ROZBIORKOWE

1. | Demontaz opaski | Wykona¢ demontaz Wykopy prowadzi¢ odcinkowo, do
zwirowej od istniejgcej opaski zwirowej, szerokosci max. 3.00m co 3.00m.
strony dziedzinca | wraz z elementami Utylizacja zgodnie z

kraweznikéw i odkopem do | obowigzujgcymi przepisami.
gtebokosci ok. 2.18m
Demontaz opaski | Wykona¢ demontaz Wykopy prowadzi¢ odcinkowo, do

2. | zwirowej od istniejgcej opaski zwirowej, szerokosci max. 3.00m co 3.00m.
strony Parku wraz z elementami Utylizacja zgodnie z

kraweznikow i odkopem do | obowigzujgcymi przepisami.
gtebokosci ok. 2.18m

3. |Demontaz Wykona¢ demontaz Rozbidrce podlegaja tylko elementy
istniejgcych istniejgcych schodéw wtorne ( wspétczesne ). Utylizacja
schodow i ceglanych od strony zgodnie z obowigzujgcymi
balustrad od dziedzinca, wraz z przepisami.
strony dziedzifca | demontazem muru

oporowego z cegty, oraz
balustradami schodowymi

4. | Usuniecie Istniejgcy zielen na skwerze | Utylizacja zgodnie z
istniejgcej zieleni | przy baszcie od strony Parku | obowigzujgcymi przepisami.
na skwerze od nalezy usunaé¢ w catosci
strony Parku wraz z systemem

korzeniowym.

5. | Fragmentaryczny | Wykonaé¢ demontaz muru Rozbidrce podlegaja tylko elementy
demontaz oporowego ceglanego przy |wtérne ( wspoétczesne ). Utylizacja
istniejgcego Baszcie od strony Parku zgodnie z obowigzujgcymi
podestu przy wraz z demontazem przepisami.

Baszcie od fundamentu, oraz warstw
strony Parku wypetnienia ( gérna warstwa
ze zwiru ptukanego )

6. | Fragmentaryczny | Wykona¢ demontaz muru Zakres demontazu wskazano na
demontaz oporowego ceglanego przy | zatgcznikach graficznych.
istniejgcego Szkole Muzycznej od strony | Rozbidrce podlegajg tylko elementy
podestu przy Parku wraz z demontazem wtorne ( wspotczesne ). Utylizacja
Budynku Szkoty | fundamentu, oraz warstw zgodnie z obowigzujgcymi
Muzycznej wypetnienia ( gérna warstwa | przepisami.

Z kostki chodnikowej ).
ROBOTY BUDOWLANE - ZAGOSPODAROWANIE
ZEWNETRZNE
1. |Wykonanie Wykona¢ nawierzchnie z - korytowanie terenu ok. 42cm

nawierzchni z
kostki kamiennej
od strony
dziedzinca z
warstwami
podbudowy

kostki kamiennej granitowej (
w nawigzaniu do istniejacej ).
Zakres wskazano na
zatgcznikach graficznych.

- warstwa przepuszczalna ( piasek
drobnoziarnisty ) 15cm

- geowtdknina polipropylenowa
300g/m2 uktadana podtuznie do
muru obronnego

- warstwa podbudowy ( ttuczen
gruby ) 15 cm

- kostka granitowa na podbudowie z
piasku o wym. Ok. 10/10cm w
uktadzie zgodnym z pozostatg
czescig




Wykonanie
nawierzchni z
kostki kamiennej
od strony Parku
z warstwami
podbudowy

- korytowanie terenu ok. 42cm

- warstwa przepuszczalna ( piasek
drobnoziarnisty ) 15cm

- geowtoknina polipropylenowa
300g/m2 uktadana poprzecznie do
muru obronnego

- warstwa podbudowy ( ttuczen
gruby ) 15 cm

- kostka granitowa na podbudowie z
piasku o wym. Ok. 10/20cm w
uktadzie zgodnym z pozostatg
czescig

- ptyty granitowe 120x60cm x6¢cm
gr. uktadane w sposob wskazany na
zatgcznikach graficznych

- po montazu ptyty granitowe
podda¢ dwukrotnej impregnac;ji
srodkami ochronnymi do kamienia
do zastosowan zewnetrznych

Wykonanie
malowidta
sciennego typu
Mural na
istniejgcym
murze oporowym
Kosciota

Wykona¢ malowidto Scienne
na wskazanym murze
oporowym kosciofa o
wymiarach wskazanych w
zatgcznikach graficznych.
Kolorystyka: Sephia/ skala
Szarosci.

Malowidto farbami do zastosowan
zewnetrznych, wykonane na
istniejgcym tynku. Przed
wykonaniem malowidta, nalezy
natozy¢ warstwe gruntujgca, po
wykonaniu warstwe impregnujaca.
Projekt malowidta przed
wykonaniem nalezy uzgodni¢ z
Konserwatorem Zabytkéw w Kaliszu

Wykonanie
czesciowego
Zamurowania
wtérnego otworu
W murze
obronnym

Wykona¢ zamurowanie
istniejgcego otworu po
demontazu schodow i
przejscia. Zakres wskazano
na zatgcznikach graficznych.

- Cegla palona do zastosowan
zewnetrznych o wymiarze zgodnym
z istniejgcym murem obronnym

- Nalezy zachowac watek utozenia
cegty

- Nalezy zachowac grubosé¢ spoin
poziomych i pionowych w
nawigzaniu do czesci istniejgcego
muru.

- Ostatnig warstwe cegiet w otworze
wykonac ze spadkiem 2% w
kierunku Parku

- Zastosowac tynk cementowo-
wapienny

- Spoiny od zewnatrz wykonac
tynkiem wapienno-piaskowym

- catos¢ poddac impregnac;i
srodkami ochronnymi zewnetrznymi
do cegly

Wykonanie
drenazu
opaskowego od
strony dziedzinca
i od strony
Baszty

Wykona¢ drenaz opaskowy
zewnetrzny od strony Parku i
wewnetrzny od strony
dziedzinca z wpieciem do
istniejgcej studni kanalizac;ji
deszczowej, zgodnie z
wydanymi warunkami
wpiecia.

Zakres i sposob ukfadania
wskazano na zatgcznikach
graficznych.

- rury drenarskie fil10 w petni
sgczace

- obsypka zwirowa

- zasypka mieszankg piaskowo-
zwirowg 1:1

Wykonanie
wigczenia

Wykonac¢ drenaz opaskowy
zewnetrzny od strony Parku i

- rury drenarskie fi110 w petni
sgczace




drenazu z
dziedzinca do
drenazu od
strony Parku

wewnetrzny od strony
dziedzinca z wpieciem do
istniejgcej studni kanalizaciji
deszczowej, zgodnie z
wydanymi warunkami
wpiecia.

Zakres i sposob ukfadania
wskazano na zatgcznikach
graficznych.

- obsypka zwirowa
- zasypka mieszankg piaskowo-
zwirowg 1:1

7. | Wykonanie Nalezy wykonaé przytgcze - rura petna PCV fi150
przytacza kanalizacji deszczowej do z |- obsypka zwirowa
kanalizaciji wpieciem do istniejgcej - zasypka mieszankg piaskowo-
deszczowej studni kanalizaciji zwirowg 1:1

deszczowej, zgodnie z - istniejgce nawierzchnie po
wydanymi warunkami wykonaniu roboét nalezy utozyc¢
wpiecia. zgodnie ze stanem istniejgcym
Zakres i sposob ukfadania

wskazano na zatgcznikach

graficznych.

8. | Wykonanie Wykonac przytgcze - kabel YAKXS 4x16mm?
przytacza energetyczne do - zabezpieczenie NH1C gL40A
energetycznego | Wskazanego miejsca - rura ostonowa DVK 110

projektowanej szafki typu ZK | - folia kalandrowa
przy budynku szkoty - przeciski - rura RHDPEp-M
muzycznej 110/5,5
- uziemienie obiektu potgczy¢ z
istniejgcym

9. | Wykonanie Wykonac trawnik w zakresie |- korytowanie terenu do gtebokosci
trawnika w wskazanym na zatgcznikach | ok. 40cm
miejscu usunietej | graficznych. - nawiezienie warstwy humusu i
zZieleni wymieszanie z istniejgcym w

proporcji 1:1

- obicie mechaniczne pod trawniki
pielegnowane

- mieszanka traw cieniolubnych gat.
|

10. | Montaz rzezby Wykona¢ montaz rzezby w - rzezba — odlew mosiezny wg
terenowej — miejscu wskazanym na wskazania zamawiajgcego
Szewczyk z zatgcznikach graficznych. - fundament wtasny wg wskazania
siedziskiem wybranego producenta

11. | Wykonanie Wykonac¢ schody terenowe - cegta klinkierowa ukfadana
schodoéw zgodnie z zatgcznikami pionowo na podsypce cementowo-
terenowych przy | graficznymi. piaskowej 1:1
podniesieniu - kolorystyke i wielkos¢ cegty
przy budynku dostosowac do istniejgcej w murze
Szkoty oporowym przy Szkole Muzycznej
Muzycznej - zaprawa cementowo-wapienna

- podbudowa z bloczkéw
betonowych petnym na zaprawie
cementowej

- impregnacja srodkami ochronnymi
do zastosowan zewnetrznych

12. | Przeniesienie Istniejgce naswietlacze Naswietlacze wigczy¢ do

istniejgcych
naswietlaczy
posadzkowych
od strony Parku
na projektowany
poziom posadzki

posadzkowe nalezy
zachowaé przy demontazu
podniesienia przy baszcie i
zamontowacd w
projektowanej posadzce z
kostki kamiennej granitowe;.

projektowanej skrzynki rozdzielczej
obiektu.




13. | Montaz rzezby Wykona¢ montaz rzezby w - rzezba — odlew syntetyczny wg
terenowej — Zaba | miejscu wskazanym na wskazania zamawiajgcego
Kaliska zatgcznikach graficznych. - fundament wtasny wg wskazania

wybranego producenta

14. | Montaz tablic Wykonac¢ dostawe i montaz | - tablica —wg wskazania

informacyjnych
na placu od
strony Parku

tablic informacyjnych.
Montaz w miejscu
wskazanym na zatgcznikach
graficznych.

zamawiajgcego

- fundament wtasny wg wskazania
wybranego producenta

Projekt graficzny i opis
merytoryczny tresci przed
wykonaniem nalezy uzgodni¢ z
Konserwatorem Zabytkéow w Kaliszu

ROBOTY BUDOWLANE — REMONT ELEWACJI BASZTY |

MUROW

Wykonanie
krenelazu od
strony Pétnocnej
muru przy
baszcie

Wykonac krenelaz wraz z
domurowaniem muru do
poziomu czesci istniejgce;j.
Zakres rob6t wskazano na
zatgcznikach graficznych.

- Cegla palona do zastosowan
zewnetrznych o wymiarze zgodnym
z istniejgcym murem obronnym

- Nalezy zachowac watek utozenia
cegty jak w murze istniejgcym

- Nalezy zachowac grubos¢ spoin
poziomych i pionowych w
nawigzaniu do czesci istniejgcego
muru.

- Ostatnig warstwe cegiet na murze
i krenelazu wykona¢ ze spadkiem
2% w kierunku Parku

- Zastosowac tynk cementowo-
wapienny

- Spoiny od zewnatrz wykonac
tynkiem wapienno-piaskowym

- catos¢ poddac impregnac;i
srodkami ochronnymi zewnetrznymi
do cegly

Wykonanie
remontu elewacji
baszty

Wykona¢ remont muru
Baszty zgodnie z opisem
prac konserwatorskich.

- usuniecie nawarstwien

- odsolenie muréw

- impregnacja mikrobiologiczna

- miejscowe wzmocnienia

- spoinowanie cegiet

- hydrofobizacja — impregnacja lica
po zakonczeniu robot

Wykonanie
wzmochienia
galerii wejscia na
pietro od strony
dziedzinca

Wykona¢ wzmocnienie
istniejgcej konstrukcji galerii
poprzez montaz
dodatkowych wspornikow
drewnianych. Sposoéb
realizacji wskazano na
zatgcznikach graficznych.

- drewno debowe — klasa C30

- tgczniki do drewna — Sruby stalowe
M20 z podktadkami stalowymi

- kotwienie min. 10cm z
wypetnieniem szczelin zaprawg
cementowg

- podwajna impregnacja wszystkich
powierzchni drewna

- kolorystyka zgodna z istniejgcg na
pozostatej czesci

Wykonanie
remontu drzwi
zewnetrznych na
parterze

Istniejgce drzwi zewnetrzne
nalezy poddac petnej
renowaciji.

- drzwi zdemontowaé na czas
remontu

- elementy drewniane oczysci¢
recznie materiatem sciernym

- elementy drewniane poddac
podwajnej impregnacji Srodkami




ochronnymi do drewna do
zastosowan zewnetrznych

- elementy stalowe oczyscic recznie
materiatem $ciernym

- elementy stalowe poddac¢
podwojnej impregnacji sSrodkami
ochronnymi do stali do zastosowan
zewnetrznych

- okucia drzwi, zawiasy i mocowania
zdemontowacé i zamontowaé w
istniejgcych otworach z uzyciem
tulei stalowych zabezpieczajgcych
Istniejgce szklenie zdemontowac,
otwory oczyscic, poddaé
impregnacji i ponownie zamontowac
szklenie.

- Istniejgcy napis z tworzyw
sztucznych nalezy zdemontowac

Wykonanie
remontu drzwi
zewnetrznych na
pietrze

- drzwi zdemontowaé na czas
remontu

- elementy drewniane oczysci¢
recznie materiatem $ciernym

- elementy drewniane poddac
podwajnej impregnacji srodkami
ochronnymi do drewna do
zastosowan zewnetrznych

- elementy stalowe oczyscic recznie
materiatem $ciernym

- elementy stalowe poddaé
podwajnej impregnaciji sSrodkami
ochronnymi do stali do zastosowan
zewnetrznych

- okucia drzwi, zawiasy i mocowania
zdemontowac i zamontowa¢ w
istniejgcych otworach z uzyciem
tulei stalowych zabezpieczajgcych

Wykonanie Wykonac¢ remont - elementy drewniane poddac
remontu pokrycia | istniejgcego pokrycia wraz z | podwdjnej impregnacji Srodkami
dachowego remontem okapéw ochronnymi do drewna do
polegajgcy na podwajne;j zastosowan zewnetrznych
impregnacji oraz - kolorystyke dostosowaé do
fragmentarycznej wymianie | istniejgcej
elementow skorodowanych | - przy wymianie elementéw nowe
nalezy wykonaé¢ wzor istniejgcych
Wykonanie Wykonac¢ remont istniejgcej |- elementy drewniane oczyscic¢
remontu konstrukcji drewnianej wraz z | recznie materiatem sciernym
drewnianej remontem drewnianej - elementy drewniane poddac¢

galerii wejscia na
pietro

podtogi galerii

podwajnej impregnacji Srodkami
ochronnymi do drewna do
zastosowan zewnetrznych

- elementy stalowe oczyscié¢ recznie
materiatem sciernym

- elementy stalowe poddac¢
podwajnej impregnacji Srodkami
ochronnymi do stali do zastosowan
zewnetrznych

- dokona¢ sprawdzenia osadzenia
mocowan w murze, w przypadku




watpliwosci osadzi¢ ponownie w
istniejgcych otworach

8. | Remont Wykonac¢ remont istniejgcej |- elementy drewniane oczysci¢
istniejgcej stolarki polegajacy na recznie materiatem Sciernym
stolarki okiennej | oczyszczeniu, impregnacjii |- elementy drewniane poddaé

uzupetnieniu szklenia podwojnej impregnacji Srodkami

istniejgcej stolarki okiennej w | ochronnymi do drewna do

Baszcie. zastosowan zewnetrznych
- elementy stalowe oczys$cic recznie
materiatem Sciernym
- elementy stalowe poddaé
podwdjnej impregnacji Srodkami
ochronnymi do stali do zastosowan
zewnetrznych
- dokona¢ sprawdzenia osadzenia
mocowan w murze, w przypadku
watpliwosci osadzi¢ ponownie w
istniejgcych otworach
- ujednolici¢ kolorystyke szklenia we
wszystkich oknach

9. |[Montaz Wykona¢ montaz Naswietlacze okragte, stalowe w
naswietlaczy naswietlaczy posadzkowych | nawigzaniu do istniejgcych od
posadzkowych od strony dziedzinca. strony Parku.
od strony
dziedzihca

10. | Remont Wykonac¢ remontu z - elementy stalowe oczyscié¢ recznie
istniejgcej tablicy | impregnacjg istniejgcej materiatem sciernym
stalowej na tablicy stalowej ha murze od |- elementy stalowe poddacé
murze od strony | strony Parku. podwajnej impregnacji srodkami
Parku ochronnymi do stali do zastosowan

zewnetrznych

11. | Montaz kamer Montaz kamer zgodnie z

zatagcznikami graficznymi.

ROBOTY BUDOWLANE — ARANZACJA WNETRZA BASZTY
DOROTKI - PARTER

Remont
istniejgcej
posadzki
ceglanej z
wykonaniem
nowych warstw
podbudowy

Istniejgca cegte posadzkowg
nalezy zdemontowac. Po
wykonaniu warstw
podbudowy cegte nalezy
utozyé w sposob tozsamy z
istniejgcym.

- korytowanie terenu ok. 42cm

- warstwa przepuszczalna ( piasek
drobnoziarnisty ) 15cm

- geowtdknina polipropylenowa
300g/m2 uktadana zaktadkowo z
wypuszczeniem pionowym na mur
ok 15cm i zawijana pod cegte
posadzkowg (niewidoczna od
wnetrza )

- warstwa podbudowy ( ttuczen
gruby ) 15 cm

- cegta posadzkowa istniejgca
uktadana na podsypce cementowo-
piaskowej 1:1

- catos¢ poddac posadzki poddac
podwajnej impregnacji Srodkami
ochronnymi zewnetrznymi do cegtly

Remont elewaciji
wewnetrznej z

cegty

Wykona¢ remont muru
Baszty od wewnatrz zgodnie
Z opisem prac
konserwatorskich.

- usuniecie nawarstwien

- odsolenie murow

- impregnacja mikrobiologiczna
- miejscowe wzmocnienia




- spoinowanie cegiet
- hydrofobizacja — impregnacja lica
po zakonczeniu robot

Montaz
wewnetrznej
instalacji
elektrycznej

Instalacje elektryczng
montowac rurami typu
PESZEL na murze.
Lokalizacje rozdzielnicy
wskazano na zatgcznikach
graficznych

- rury PESZEL kolor: grafitowy
- obudowa rozdzielnicy
aluminiowa kolor: grafitowy/czarny
- przewody:
Oswietlenie: miedz 1,5mm2
Ogrzewanie: miedz 4,0mm2

Montaz
monitoréw
dotykowych wraz
Z systemem
prezentacji

Nalezy zamontowac system
prezentacji ztozony z
komputera, ekranéw
dotykowych, gtosnikow,
oprogramowania prezentaciji
z trescig

- ekrany dotykowy w obudowie
ochronnej montowany na nogach
stalowych ( mocowanie do posadzki
)
- powioka antyrefleksyjna

- nalezy wykonac¢ dodatkowe
wsporniki typu L przy Scianie Baszty
- szer. 95-100cm z obudowg w
kolorze czarnym

- mocowanie wykonane w sposoéb
uniemozliwiajgcy demontaz

- wsporniki, konstrukcja oraz
taczniki wykonac ze stali malowanej
proszkowo — kolor czarny

- niezalezne sterowanie dotykowe
trescig na obu ekranach

- komputer wbudowany w obudowe
ekranu

- gtosniki systemowe w kolorze
czarnym

Montaz
oswietlenia
wewnetrznego

Oswietlenie zamontowac
zgodnie z zatgcznikami
graficznymi.

- reflektory wskazano na
zatgcznikach graficznych

- Reflektor metalowy regulowany
czarny montowany poziomo /
pionowo Ip20, 1x50w

Wymiar: 12 x 8 X 6,5 cm

Z regulacja kata swiatta

Barwa swiatta 2900 k

Montaz
nagrzewnicy
elektrycznej

Nagrzewnice zamontowac
zgodnie z zatgcznikami
graficznymi.

Nagrzewnica elektryczna o
wysokiej wydajnosci powietrzne;j i
dalekim zasiegu. Fabrycznie
wyposazona w kompletng
automatyke, zabezpieczenia i
termostat. Moc grzewcza w
zakresie 9kW.

montowana na katowej konsoli
montazowej umozliwiajgcej
ukierunkowanie nadmuchu pod
katem 30 lub 45 stopni od Sciany
nagrzewnica elektryczna LEO EL,
9kW

3x400V, nawiew 3400/4200m3/h,
IP20, 23kg




ROBOTY BUDOWLANE — ARANZACJA WNETRZA BASZTY

DOROTKI - PIETRO

Remont elewac;ji
wewnetrznej z

cegty

Wykona¢ remont muru
Baszty od wewnatrz zgodnie
Z opisem prac
konserwatorskich.

- usuniecie nawarstwien

- odsolenie muréw

- impregnacja mikrobiologiczna

- miejscowe wzmocnienia

- spoinowanie cegiet

- hydrofobizacja — impregnacja lica
po zakonczeniu robot

Montaz rzezby
Dorotki

Wykona¢ montaz rzezby w
miejscu wskazanym na
zatacznikach graficznych.

- rzezba — odlew syntetyczny wg
wskazania zamawiajgcego — postac
stojgca

- mocowanie wtasne wg wskazania
wybranego producenta
uniemozliwiajgce demontaz lub
uszkodzenie

Remont
istniejgcej
posadzki
drewnianej

- elementy drewniane oczysci¢
recznie materiatem Sciernym

- elementy drewniane poddac
podwajnej impregnaciji sSrodkami
ochronnymi do drewna do
zastosowan zewnetrznych

- elementy stalowe oczysci¢ recznie
materiatem $ciernym

- elementy stalowe poddaé
podwajnej impregnacji srodkami
ochronnymi do stali do zastosowan
zewnetrznych

Remont
istniejgcej wiezby
drewnianej wraz

- elementy drewniane poddac
podwajnej impregnaciji sSrodkami
ochronnymi do drewna do

pozostatymi zastosowan zewnetrznych
elementami

konstrukcji

drewnianej

Montaz Instalacje elektryczng - rury PESZEL kolor: grafitowy
wewnetrznej montowac rurami typu - przewody:

instalacji PESZEL na murze. Oswietlenie: miedz 1,5mm2

elektrycznej

Lokalizacje rozdzielnicy
wskazano na zatgcznikach
graficznych

Ogrzewanie: miedz 4,0mm2

Montaz
monitoréw
dotykowych wraz
Z systemem
prezentacji

Nalezy zamontowac system
prezentacji ztozony z
komputera, ekranéow
dotykowych, gtosnikéw,
oprogramowania prezentacji
z trescig

- ekrany dotykowy w obudowie
ochronnej montowany na nogach
stalowych ( mocowanie do posadzki
)
- powioka antyrefleksyjna

- nalezy wykona¢ dodatkowe
wsporniki typu L przy scianie Baszty
- szer. 95-100cm z obudowg w
kolorze czarnym

- mocowanie wykonane w sposob
uniemozliwiajgcy demontaz

- wsporniki, konstrukcja oraz
taczniki wykonac ze stali malowanej
proszkowo — kolor czarny




- niezalezne sterowanie dotykowe
trescig na obu ekranach
- komputer wbudowany w obudowe

ekranu
- gtosniki systemowe w kolorze
czarnym
7. |Montaz Oswietlenie zamontowac - reflektory wskazano na
oswietlenia zgodnie z zatgcznikami zalgcznikach graficznych
wewnetrznego graficznymi. - Reflektor metalowy regulowany

czarny montowany poziomo /
pionowo Ip20, 1x50w
Wymiar: 12 x 8 X 6,5 cm

Z regulacja kata swiatta
Barwa swiatta 2900 k

8. | Montaz fancucha | Nalezy zamontowac tancuch | - tancuch stalowy zabezpieczajacy

ograniczajgcego | stalowy. schody drabiniaste

dostep do - materiat: stal

schodow - kolor: czarny

drabiniastych na - jednostronna mozliwos¢ wypiecia
poddasze bez koniecznosci demontazu

Wszystkie wskazane roboty budowlane s3 objete uzgodnieniem z Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkow w Poznaniu, delegatura w Kaliszu. Wszystkie zmiany, odstepstwa lub wykonanie roboét
inaczej niz wskazano wymagaja uzyskania zgody Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w
Poznaniu, delegatura w Kaliszu w porozumieniu z projektantem i zamawiajagcym.



